Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp.

Chęciny, dnia 2010-04-06
Znak sprawy: DZ-112-2010-4
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 
2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:
Pytanie nr 1 - W instalacji wentylacji mechanicznej istnieją rozbieżności ilościowe kratek nawiewnych w stosunku do przedmiarów. W przedmiarach brak kratek ST-S/GW 825x125 – 1szt, ST-S/GW 825x225 – 1 szt. Anemostat kołowy CKK fi160 - 1szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odp. Przedmiar na instalację wentylacji mech.  uzupełnić o następujące poz.

kratki ST-S/GW 825x125 – 1szt,


kratki ST-S/GW 825x225 – 1 szt.


anemostaty kołowe CKK fi160 - 2szt.

Powyższe pozycje należy dopisać na końcu przedmiaru.
Pytanie nr 2 - Wg dokumentacji dobrano grzejniki w wykonaniu standardowym, prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać grzejników w wykonaniu higienicznym.

Odp. Zamianę grzejników na higieniczne wprowadza aneks do przedmiaru instalacji c.o.
Pytanie nr 3 - Wg dokumentacji „SZPITAL_CG_RTG_Opis_Zakres_2010_03_18” str. 9 pozycja 13. PRACOWNIA RTG oraz w opisie konstrukcji „Czerwona_Gora_szpital_remont_03.2010” pkt 3.1.3 mowa jest o - montażu belki stalowej, belek poprzecznych i ceowników stanowiących konstrukcję nośną pod podwieszaną szynę urządzenia, mocowanie belki –wspornikowe, do ściany nośnej i projektowanych trzpieni żelbetowych.  Wyżej wymieniona konstrukcja nie jest ujęta w przedmiarze budowlanym. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odp. Konstrukcja o której mowa w pytaniu (poz. 13) ujęta jest w poz.40-45 przedmiaru na roboty budowlane.
Pytanie nr 4 - Prosimy o korektę przedmiaru „BUDOWLANE-aktualizacja” - w pozycji 32 i 36, 37 ujęto 5 szt. wg projektu powinno być - 7szt  belek HEB240.
Odp. Tak, belek powinno być 7 szt. W związku z tym należy wprowadzić korektę do następujących pozycji przedmiaru robót budowlanych:


poz. 32 - 41,66 m


poz. 33 – 16 gniazd


poz. 36 – 43,10 m


poz. 37 – 2,5 m3
Pytanie nr 5 - Prosimy o korektę podstawy wyceny w przedmiarze „BUDOWLANE-aktualizacja” 

w pozycji 40 –podstawa KNR 2-050208-05 przewiduje montaż elementów do 250kg. 

W pozycji tej ujęto montaż elementów o ciężarze ok. 520kg,

Odp. Podstawa wyceny nie jest obowiązująca, Jeżeli Państwa zdaniem, przyjęta podstawa wyceny nie jest adekwatna, proszę dokonać bardziej odpowiedniej wyceny wg własnego uznania.
Pytanie nr 6 - PKT XVIII B 3) SIWZ oraz pkt III 4.1) Ogłoszenia stanowią , iż Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające , że roboty wskazujące na jego doświadczenie, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z oficjalnym  stanowiskiem  Urzędu Zamówień Publicznych ( opinia wyrażona na stronach UZP):

„Pojęcie „należycie wykonane” mieści w sobie zarówno określenie „zgodne z zasadami sztuki budowlanej” jak i „prawidłowo ukończone”. Wykonawcy będą mogli zatem posługiwać się referencjami zawierającymi dotychczasowe sformułowanie „należycie wykonane”.

Odp. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się referencjami zawierającymi sformułowanie „należycie wykonane”.
Pytanie nr 7 - § 5 ust. 6 wzoru umowy stanowi, iż „ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po podpisaniu umowy z Podwykonawcą poinformował Zamawiającego o zakończeniu rozliczeń finansowych z Podwykonawcą”. 

Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, w  szczególności o określenie momentu , w którym Wykonawca ma przekazać takie informację oraz technicznej formy tej informacji.

Odp. Zamawiający wymaga jedynie pisemnego oświadczenia o rozliczeniu się z podwykonawcami
załączonego do faktury. Oświadczenie winno dotyczyć wyłącznie wymagalnych zobowiązań.
Pytanie nr 8 - § 5 ust.6 wzoru umowy stanowi o warunku zapłaty , którym jest przedłożenie   oświadczenia potwierdzającego rozliczenie z podwykonawcami.

Prosimy o potwierdzenie, że takie oświadczenie ma złożyć Wykonawca oraz, że przedmiotowe rozliczenie będzie dotyczyło tylko wymagalnych należności i nie będzie obejmowało zatrzymanych na okres gwarancji i rękojmi kaucji gwarancyjnych. 

Odp. Zamawiający wymaga jedynie pisemnego oświadczenia o rozliczeniu się z podwykonawcami
załączonego do faktury. Oświadczenie winno dotyczyć wyłącznie wymagalnych zobowiązań.

Pytanie nr 9 - Redakcja zapisów umownych w §3 ust.1 wzoru umowy   sugeruje, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednocześnie zapisy §11 wzoru umowy nakazują Wykonawcy prowadzeni książki obmiarów oraz przedłożenie szczegółowych kosztorysów ofertowych, co wskazywałoby raczej na obmiarowy, kosztorysowy charakter wynagrodzenia. Prosimy o jednoznaczne określenie charakteru wynagrodzenia.

Odp. § 3 ust. 1 umowy powinien brzmieć:
„Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjęta ofertą ustala się na maksymalną kwotę:

brutto:……………………………..zł

słownie: …………………………….00/100”

Faktyczne wynagrodzenie zostanie ustalone z § 11 ust. 1  umowy.

Pytanie nr 10 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający respektując stanowisko doktryny oraz  bogate orzecznictwo sądu najwyższego, odmówi dokonania odbioru końcowego jedynie w sytuacji , gdy stwierdzone podczas odbioru wady będą istotne , tj. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy. 

Odp. Warunki odbioru reguluje § 14 ust. 5 i 6 umowy.
Pytanie nr 11 - §15 ust.2 wzoru umowy zakłada, że termin usunięcia ewentualnych  wad nie może przekroczyć 14 dni. Praktyka i doświadczenie pokazuje jednak, że nie zawsze będzie to  możliwe. Może się bowiem okazać, iż z przyczyn technicznych czy technologicznych , termin usunięcia danej wady może być dłuższy. Stąd prosimy o dopisanie do w/w zapisu:… chyba, że dochowanie tego terminu nie będzie możliwe z uwagi na wymogi techniczne/ technologiczne. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis: „… chyba, że dochowanie tego terminu nie będzie możliwe z uwagi na wymogi techniczne/technologiczne, co zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego” 

Pytanie nr 12 - §19 ust.2 pkt 2) wzoru umowy dopuszcza możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy przy jednoczesnym zachowaniu zakresu świadczenia umownego. Prosimy o wyjaśnienie intencji tego zapisu oraz określenie konkretnych przypadków i procedury obniżenia  wynagrodzenia. 

Odp. Obniżenie wynagrodzenia może nastąpić w przypadku propozycji Wykonawcy zastosowania tańszych rozwiązań niż przewidziane w ofercie. Nie umieszczenie takiego zapisu powodowałoby brak możliwości dokonania stosownej zmiany do umowy.
Pytanie nr 13 - §19 ust.2 pkt 5) wzoru umowy  zakłada, że ewentualne przedłużenie terminu zakończenia zadania może zostać wydłużone z uwagi na złe warunki atmosferyczne , ale i czas nie dłuższy niż 2 m-ce.            

Odp. Zapis w §19 ust.2 pkt 5 nie ulega zmianie.
Pytanie nr 14 - Porównanie kosztorysów i dokumentacji wykazało, że występują rozbieżności w ilości materiałów, a niektóre materiały w kosztorysach nie występują. Problem dotyczy wszystkich branż. W jaki sposób uwzględnić powyższe rozbieżności przy konstruowaniu ceny oferty? Czy zamawiający przewiduje korektę załączonych do oferty  przedmiarów i kosztorysów? 
Odp. Jeśli występują rozbieżności między dokumentacją, a kosztorysami, to nie w ilości materiałów (jak w pytaniu), lecz ilości robót. Korekty przedmiarów dokonujemy na bieżąco, na podstawie przesłanych pytań.
Pytanie nr 15 - W związku z występującymi rozbieżnościami, prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych.
Odp. Złożona oferta powinna obejmować wycenę całości robót wynikających z dokumentacji projektowej. Przedmiar robót opracowywany jest na podstawie dokumentacji i jeśli występują między tymi dokumentami rozbieżności to są one korygowane na bieżąco, na podstawie Państwa uwag.
Pytanie nr 16 - Prosimy o wyjaśnienie jaki należy przyjąć agregat skraplający obsługujący centralę wentylacyjną. W projekcie ujęto agregat  jako typ 38XTZ007 a w przedmiarach przyjęto typ 38EYX060. 
Odp. Agregaty skraplające wg. oznaczeń podanych w projekcie: 38XTZ007 dla chłodnicy w centrali wentylacyjnej
Pytanie nr 17 - Istnieje rozbieżność pomiędzy przyjętą w projekcie pompą ciepła typ MCY-MAP0501HT a ujętą w przedmiarach pompę ciepła typ MCY-MAP0601HT. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. MCY-MAP0401HT – klimatyzacja tomografu
         MCY-MAP0501HT – klimatyzacja pomieszczeń: lekarzy, techników USG i sterowni RTG.
Przewodniczący Komisji Przetargowej                                        

                Stefan Syzdół
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