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                OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
DZ-315-1-2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych w szpitalu.
Numer ogłoszenia: 96142 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92454 - 2015 data 22.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3465240, fax. 0413465567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

· W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TAK. 1.Termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach - 50 dni od daty podpisania umowy, za termin zakończenia projektu uznaje się datę złożenia projektu w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 2.Termin opracowania projektów wykonawczych - 14 kolejnych dni od daty wykonania projektu budowlanego. Otwarcie ofert 08.05.2015 godź. 10;30 Sekcja Zamówień Publicznych.

· W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TAK. 1.Termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach - 50 dni od daty podpisania umowy, za termin zakończenia projektu uznaje się datę złożenia projektu w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 2.Termin opracowania projektów wykonawczych - 14 kolejnych dni od daty wykonania projektu budowlanego. Otwarcie ofert 11.05.2015 godz. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat.

· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat.

II.2) Tekst, który należy dodać:
· Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

· Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1.1. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 1.2. powodujące poprawienie parametrów technicznych, 1.3. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 3.1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 3.2. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawek podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3.3. Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i/lub zmianę terminu realizacji zamówienia, 3.4. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 3.5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonych w § 3 ust. 1 w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 3.5.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.5.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.










Zamieszczono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy Ogłoszeń w dniu 2015-04-27
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