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Chęciny, dnia 2015-05-07
Znak sprawy: DZ-315-2015-4
Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje:
1. W  związku z zapisami par. 2 ust. 3.1 i 3.2 projektu umowy stanowiącego integralną część SIWZ  proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza rozliczyć roboty nie wykonane w przypadku rezygnacji z ich realizacji przez Zamawiającego. . Zapis par. 2 ust. 3.1 przewiduje, że nastąpi to poprzez odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości robót? Ponieważ zadanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”  do oferty nie są załączane kosztorysy ani, żadne inne dokumenty, na podstawie których  można  byłoby ustalić wartość poszczególnych elementów. Wg. jakich wskaźników lub według jakiej metodologii będzie następowało rozliczenie stron w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w par. 2 ust. 3 projektu umowy załączonej do SIWZ. Podobnie nie precyzyjny jest zapis par. 2 ust. 3.2 , w którym rozliczenie robót, od których wykonania odstąpi Zamawiający ma zostać rozliczone na podstawie ustalenia procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości  całego elementu. Skoro Zamawiający w ofercie będzie miał podaną cenę ofertową na całe zadanie to w jaki sposób zamierza ustalić wartość poszczególnych elementów robót?

     Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.
2.  Wnioskujemy o wprowadzenie w par. 3 ust. 3 dodatkowego zapisu, który będzie przewidywał okoliczność przesunięcia terminu umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, na które wykonawca nie będzie miał wpływu, a które w sposób istotny mogą wpłynąć na czas realizacji umowy np. okoliczność formalno-prawne związane z uzgodnieniem  projektów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.

Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.
3.  W związku z zapisami par 4 dotyczącymi warunków płatności i zapisami par. 7 ust. 3 dotyczącymi odbiorów częściowych proszę o potwierdzenie czy odbiór częściowy będzie się wiązał z możliwością częściowego fakturowania.

     Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.
4.  W związku z zapisami par. 8 ust. 4 wnioskujemy o wykreślenie treści tego ustępu w całości, ponieważ zakres serwisu jaki opisał w tym paragrafie zamawiający jest nie związany z przedmiotem zadania.
     Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.
5. W związku z zapisami par. 10 ust. 1 dot. kar umownych wnioskujemy o zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” , W aktualnym kształcie kary będą naliczane z każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu umownego. W praktyce oznacza to, że na wykonawcę jest przerzucona odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie robót nawet w sytuacji gdy wykonawca nie będzie miał wpływu na nie zachowanie terminu umownego a przyczyny tego faktu będą leżały po stronie zamawiającego lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. terminu uzyskania decyzji UDT dopuszczającej do użytku zainstalowane kotły itp. W aktualnej wersji tj. możliwości naliczania kar wykonawcy za każdy dzień opóźnienia umowa w tym zakresie stawia zamawiającego w sytuacji uprzywilejowanej. Należy jednocześnie wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

     Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.
6. W związku z zapisami par. 10 ust. 1 wnioskujemy o zmniejszenie wysokości kar, jakie Zamawiający przewidział za jakiekolwiek opóźnienia, jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy  z 1% do 0,2%. Wysokość kary za opóźnienie na poziomie 1 % jest karą rażąco wygórowaną i niespotykaną w zamówieniach realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Nadmiernie wysoka kara przestaje mieć charakter dyscyplinujący w sytuacji gdy po kilku dniach może ona przewidywany zysk wykonawcy zredukować do zera a po dwóch trzech tygodniach doprowadzić do jego upadku. Sens zamówień publicznych oraz obowiązującego prawa polega na równym traktowaniu stron kontraktowych. Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja zadania  w formule „zaprojektuj i wybuduj”  jest procesem związanym nie tylko z działaniem samego wykonawcy ale także licznych służb i urzędów, na które wykonawca nie ma żadnego wpływu, nie można wykluczyć, że wystąpi okoliczność, która opóźni realizację zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Wnioskujemy o zmniejszenie wysokości kar do poziomu powszechnie stosowanego w zamówieniach publicznych (0,1-0,2%). Jak słusznie orzekł Zespół Arbitrów w wyroku sygn. Akt. UZP/ZO/0-1030/07: Kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny. Dlatego ustalenie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi rażące naruszenie prawa(…) Należy pamiętać, że rażąco wygórowane kary prowadzą do sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, której skutkiem jest bezwzględna nieważność czynności prawnej (art. 353’ w zw. Z art. 58§1 KC.

     Odp. Zamawiający publikuje nowy wzór umowy w załączniku nr 2 do wyjaśnienia.
7.  Czy Zamawiający w ramach spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale X SIWZ uzna zrealizowanie przez Wykonawcę następujące inwestycje:

     a) wykonanie budynku magazynowego z częścią socjalno- biurową o wartości inwestycji 

         21 100 005,00 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano prace budowlano- instalacyjne związane

         z budowa kotłowni. Szacunkowa wartość prac budowlano- instalacyjnych wynosi 800 000,00 zł
         brutto.
     b) wykonanie budynku produkcyjno- magazynowego z budynkiem biurowo socjalnym i częścią 
         techniczną o wartości 11 931 000,00 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano prace budowlano-
         instalacyjne związane z budowa kotłowni. Szacunkowa wartość prac budowlano- instalacyjnych
         wynosi ok. 400 000,00 zł brutto.
     c) wykonanie budynku magazynowego z częścią socjalno- biurową o wartości 8 093 468,80 zł 

        brutto. W ramach inwestycji wykonano prace budowlano – instalacyjne związane z budową

        kotłowni. Szacunkowa wartość prac budowlano- instalacyjnych wynosi 600 000,00 zł brutto

    d) wykonanie  budynku użyteczności publicznej o wartości 4 873 863,72 zł brutto. W ramach 

        inwestycji wykonano prace budowlano – instalacyjne związane z budową kotłowni. Szacunkowa

        wartość prac budowlano- instalacyjnych wynosi ok. 300 000,00 zł brutto.
       Odp. Jak zapis w SIWZ.

                                                                              Sekretarz Komisji Przetargowej

                                                                                                   Stefan Syzdół
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dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
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