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 CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji  systemu ciepłowniczego obiektu użyteczności publicznej -  Szpitala Św .Rafała w Czerwonej Górze wykorzystującego dotychczas  jako  źródło energii  kotłownię olejową. Przedmiotowy program obejmuje zakresem remont kotłowni z wymianą jednego kotła parowego wraz ze zmianą systemu zasilania na dwuźródłowy gazowo-olejowy , wymianę  sieci cieplnej preizolowanej z węzłem  cieplnym  do którego włączony będzie system istniejących   instalacji  co, cwu, ct  .

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

· zlecenie i umowa z Inwestorem, 

· uzgodnienia z Inwestorem, 

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· wizja lokalna, 

· inne przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania. 

· Zakres zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· plan organizacji budowy i technologii robót, 

· wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 

· opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni oraz węzła cieplnego  , 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej  (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

· przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz  przekazanie kotłowni  i pozostałych instalacji  do eksploatacji, 

· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje obiektów, 

· przeszkolenie przyszłego personelu kotłowni 

· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych  oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego  , instalacji kotłowni z siecią preizolowaną i węzłem  cieplnym  wraz z przekazaniem do eksploatacji. Obiekt kotłowni, węzła cieplnego  musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie bhp, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Wykonana instalacja kotłowni  wraz z siecią preizolowaną oraz instalacje węzła cieplnego  powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii (w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin). 
1.2. Opis stanu istniejącego instalacji w obiektach szpitala  

Energia cieplna dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz c.t.   produkowana jest obecnie przez centralną kotłownię olejową. 

Łączna moc cieplna istniejącej kotłowni  wynosi ok. 5,36 MW. 

W obrębie istniejącej kotłowni pracują na potrzeby całego szpitala pracują :

· 1 szt  kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX RN/Z o mocy 1400kW firmy  Viessman  

· 1 szt  kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW                

                                                                                                             firmy Viessman 

· 2  kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 /8 bar każdy –firmy Viessmann
 Struktura gospodarki cieplnej szpitala oparta jest o jedno centralne źródło ciepła tj. kotłownie lokalna opalaną  olejem opałowym . Planowana jest zmiana paliwa z olejowego na gaz ziemny z zachowaniem oleju jako źródła dodatkowego .

W ramach zadania planowana jest wymiana jednego  kotła parowego 980kW wraz z wymianą komina d-350, h=32m .  Montaż komina przewidziano  w miejscu istniejącego prowadzonego w konstrukcji wolnostojącej oddalonej 5 m od budynku 

Planowana zmiana  paliwa podstawowego na gaz ziemny  z oleju  opałowego będzie wymagała  wymiana palników w kotłach .

Należy zastosować palniki dwupaliwowe z elektromagnetycznym sprzęgłem odcięcia  w miejsce zamontowanych dotychczas olejowych . Olej opałowy pozostanie źródłem zapasowym .

Istniejąca kotłownia  przewidziana jest do przebudowy z wymianą kotła parowego  , wymianą palników olejowych w kotłach pozostawianych  na palniki dwupaliwowe gazowo-olejowe  , wymianą komina kotła parowego  ,wymianą  wyeksploatowanych urządzeń technologicznych i rurociągów układu parowego .

Pozostawia się zbiorniki  oleju opałowego z   instalacją paliwową jako źródło zapasowe.

Zadanie  wymaga budowy nowej instalacji zewnętrznej gazu wraz ze stacja redukcyjną od punktu pomiarowego- granicy własności KGS ,   budowę  wewnętrznej  instalacji gazu ziemnego oraz podłączenia palników  ,systemu detekcji . 

Konieczne  są również roboty budowlane  w obrębie kotłowni oraz węzła cieplnego  .dodatkowo przewidziano  remont placu manewrowego wokół kotłowni oraz  remont w obrębie wejścia do kotłowni .
1.2.1 Bilans zapotrzebowania ciepła dla obiektów szpitala  

Bilans ciepła – istniejąca kotłownia parowo- wodna  : 

Istniejąca kotłownia wodna

Dla pokrycia zapotrzebowania  ciepła  pracują 2 kotły wodne – 

· kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX o mocy 1400kW , 

· kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW   

Zapotrzebowanie ciepła ustalono w oparciu o dane uzyskane od Inwestora dla stanu istniejącego z uwzględnieniem modernizacji obiektu w obrębie istniejącej zabudowy.

Instalacja c.o.:

	- Budynki  A,  C, D, E                               
	       1100,0 kW

	 -Budynek E1 z budynkiem    komunikacji 
	              350 kW

	 -Budynek laboratorium  i archiwum                                       
	 150,0 kW

	- Budynek przychodni 
	80,0 kW

	
	


Instalacja c .t  (dotychczas + zapas mocy ) :

	  Zapas mocy na  OIT                                           - 200 ,0kW   (zapas mocy )           

- Budynek główny A,E 
	        - 150,0 kW   (zasap mocy )

	- Budynek główny C (RTG+OIT )
	       -  100,0 kW

	- Budynek główny D(Kardiomedika)  
	        - 200,0 kW 

	
	


 Całkowite zapotrzebowanie ciepła :

Qcałk=2330kW

 Istniejaca kotłownia parowa  

 Dla pokrycia zapotrzebowania  pracują   ;

· 2 kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 każdy produkcji firmy Viessmann  - o łącznej mocy  1960 kW .

Jeden kocioł parowy przewidziany do wymiany w ramach zadania 

  Pierwotne zapotrzebowanie pary
  Rezygnacja z odbioru pary ., demontaż rurociągów:

	- Pralnia (podgrzew wody zmiękczonej) 
	 - 192,0 kW 

	- Pralnia (technologia)
	  - 465,0 kW 

	 - Kuchnia  
	  - 330,0 kW

	 - Sterylizatornia                                           - 500,0 kW 
                                                             Suma  1487 kW  - rezygnacja 

Aktualne zapotrzebowanie na parę 

	- Klimatyzacja 

- Laboratorium 

- Budynek E1 (bloki operacyjne )                                           

             
	-   250 kW  

    150kW

     650kW   

 

	- Przygotowanie ciepłej wody

   użytkowej
	   - 350,0 kW budynki  A,C,D,E
    -100,0 kW bydynek E1

	
	 Suma 1500kW


Aktualny odbiór pary  to  1500kW 

1.2.2 Istniejące rozwiązanie zasilania instalacje c.o., c.t., c.w.u. w obrębie  budynków szpitalnych 

 Stan techniczny wymiennikowni 

  W obrębie wymiennikowni głównej nr 1 ( budynek C):

- stacja redukcji pary dwustopniowa 

- rozdzielacz główny pary z odejściem na kuchnię (nieczynną)
- rozdzielacze wody grzewczej dla co i nagrzewnic wentylacyjnych 

- węzeł wymiennikowy para – woda dla potrzeb   c. w.u. 
 -zasilenie nowego węzła cieplnego  dla budynku E1
- zasilenie parą nieczynnej wymiennikowni nr 2 
- W obrębie wymiennikowni nr 2 (budynek E) 

-rozdzielacz pary niskoprężnej przesyłanej z wymiennikowni nr 1 , zasileniem dawnej sterylizatorni  (nieczynne) 
- 2 wymienniki para woda do zasilenia c.t. wentylacji i klimatyzacji dawnego bloku operacyjnego (nieczynne)

Aktualnie wymiennikownia nr 2  wyłączona z eksploatacji z wyjątkiem umiejscowionych w tym pomieszczeniu  nowych rozdzielaczy zasilanych wodą grzewczą  i służących do obsługi c.t .dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń OIT 
Wszystkie instalacje w obrębie wymiennikowni  głównej  wyeksploatowane ,  w bardzo złym stanie technicznym  wymagają bezwzględnej wymiany   z uwzględnieniem ciągłej pracy obiektów.  
 Niezbędna wymiana wszystkich urządzeń wymiennikowni .działania  zwiększą bezpieczeństwa pracy całego układu zasilania obiektów szpitala w energię cieplną oraz zminimalizuje starty wynikające z przestarzałych rozwiązań technologicznych .

Zasilenie  instalacji c.o. 

Źródłem ciepła dla obiektów  A,C,D,E,E1 jest centralny węzeł ciepła w budynku C zasilany z kotłowni .
W ramach zadania należy w obrębie wymiennikowni zasilić z  kolektora poszczególne  obiekty . 

Zasilenie instalacji c.w.u.

Źródłem przygotowania c.w.u. dla wszystkich budynków  jest centralny węzeł cieplny, zlokalizowany w wymiennikowi w budynku C  - wymiennik ciepła para-woda  - obecnie 350kW docelowo 450kW  wspomagany jest przez system solarny wykonany w trakcie budowy segmentu E1 .

Rozwiązania techniczno-technologiczne węzła c.w.u. wymagają bezwzględnie przebudowy . Układ wymiennika para-woda oraz 2 szt zasobników 1500dm 3 jest wyeksploatowany w złym stanie technicznym . Układ wymaga wymiany w zakresie wymiennikowni oraz wymiany głównych  rurociągów przesyłowych . W ramach prac remontowych należy przewidzieć wpięcie istniejącego systemu solarnego w celu wspomagania całego układu c.w.u.
Zasilenie instalacji c.t. dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji powietrza nawiewanego jest obecnie zainstalowana  (wg danych inwestora) 

- Budynek C –  RTG  

- Budynek D – Kardiomedica   

- Budynek E – OIT 

- Budynek E1 – (nowy wymiennik para-woda 650kW) 

- Budynek laboratorium i archiwum ( odrębne zasilanie-  bezpośrednio z kotłowni );

- Budynek przychodni i archiwum (odrębne zasilanie-  bezpośrednio z kotłowni );

Układ zasilania budynków  szpitala w  c.t.  obrębie węzła  cieplnego  . wymaga usystematyzowania i  wymiany z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i  armatury regulacyjnej . 

2 Zakres rzeczowy robót termomodernizacyjnych  oraz charakterystyczne parametry określające zadania .   
	
	 
	

	 
	Modernizacja kotłowni i wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej
	

	1.
	Wykonanie projektu na n/w zakres
	

	2.
	Demontaż kotła parowego Viessman 980kW  wraz z palnikiem dwustopniowym olejowym Weishaupt 
	

	3.
	Demontaż kolektora głównego kotła parowego 980kW  wraz z palnikiem olejowym 
	

	4.
	Demontaż 3 palników olejowych Waishaupt  2000kW , 1400kW ,980kW 
	

	5.
	Zakup i  montaż nowego kotła parowego Viessman Turbomat    Q= 980kW 
8 bar   
	

	6.
	Zakup i montaż palników dwupaliwowych Weishaupt dla 2 szt kotłów parowych   2 x 980kW     ogrzewania (olej-gaz) ze sprzęgłem elektromagnetycznym odłaczjącym pompę olejową podczas pracy na gazie 
	

	7.
	Wykonanie nowego źródła zasilania (gaz) od stacji pomiarowej PSG  do urządzeń kotłowni (w tym stacja redukcyjna 540m3/h, elektrozawory, detekcja gazu) 
	

	8.
	zakup i montaż palnika dla kotła wodnego Viessman Paromat-Triplex 1400kW Weishaupt ze sprzęgłem elektromagnetycznym odłaczającym pompę olejową podczas pracy na gazie 
	

	10.
	zakup i montaż palnika dwupaliwowego Weishaupt ze sprzegłem  do kotła wodnego  2000kW Viesmann Vitoplex 
	

	11.
	 Montaż automatyki  dla wszystkich kotlów ( czujniki , siłowniki zaworów ..)wraz z uruchomieniem
	

	12.
	Demontaż i montaż  2szt. pomp zasilajacych wodą uzdatnioną zbiorniki kondensatu w kotłowni.
	

	13.
	Wymiana pompy cyrkulacyjnej obiegu "B" w kotłowni.
	

	14.
	Demontaż starych i montaż nowych wysokociśnieniowych   4 szt. pomp kondensatu kotłowni  (zbiorniki kondensatu-odgazowywacz,wymiana odgazowywacza  termicznego, wymiana zbiornika zasilającego odgazowywacz  z rurą grzewczą  , wymiana cylindrycznego zbiornika kondensatu  
	

	15.
	wymiana pomp zasilających odgazowywacz  2 szt Q= 58l/min ,Hp = 16,5m
	

	16.
	demontaż i montaz nowego rozdzielacza pary kotłowego Dn 150 L=1,5m wraz z osprzętem 
	

	17.
	demontaż i montaż nowych rozdzielaczy pary wraz z osprzętem  dn 150 L- 1400mm 
	

	18.
	demontaż i montaż nowej armatury : zaworów bezpieczeństwa  , czujników temp. zaworów regulacyjnych  , odwadniaczy 4szt  , zaworów odcinających  dn 150 - dn 20 ( p= 1,6 MPa  ,T= 150 0C) 
	

	19.
	Poprawa istniejącego placu przed kotłownią (zapadliny) np. przełożenie istniejącego kostki brukowej po wyrównaniu podłoża (pod placem kotłowni są zbiorniki paliwa 2szt. po 60000 l wraz z osadnikami). 
	

	20.
	Malowanie i remont pomieszczeń kotłowni po przeprowadzonych pracach instalacyjnych 
	

	
	

	 
	Wymiana urządzeń w pomieszczeniach szpitala (wentylatorownia, rozprężalnia pary, wymiennikownia).
	

	25.
	Wykonanie projektu na n/w prace
	

	26.
	Modernizacja węzła cieplnego dla budynku "E"
	

	27.
	Wymiana  układu ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacji (dot. RTG, OIT) przebudowa zasilania związana z wymianą wymiennika para- woda 
	

	28.
	Wymiana rozdzielaczy wody ciepłej i pary wraz z zaworami odcinającymi , zaworami regulacyjnymi , systemem zabezpieczeń w wymiennikowni głównej, rozprężalni pary.
	

	29.
	Wymiana sześciennego zbiornika kondensatu , montaż automatyki 
	

	30.
	Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z montażem 
	

	31.
	demontaż i wymiana na nowy węzła para -woda dla potrzeb  cwu oraz montaż nowych automatycznych zaworów termoregulacyjnych  Q = 450kW 
	

	32.
	Wykonanie nowego układu 4  pomp kondensatu w stacji redukcji pary (rozprężalni pary)  wraz z automatyką 
	

	33.
	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu wymiennikowni głównej
	

	34.
	Opomiarowanie mediów c.o, cwu, ct w podziale na segmenty budynku bądź oddziałów.
	

	35.
	Likwidacja wymienników parowo-wodnych w wymiennikowni pod Oddziałem Chirurgii
	

	36.
	   Wymiana węzła - wymiennika para- woda na potrzeby c.t.  (węzeł 650kW do obsługi c.t. budynku E1 pozostaje bez zmian )                                                                                                                                                                         
	

	37.
	Wymiana dwustopniowej stacji redukcji pary wraz z rurociągami zasilającymi poszczególne stacje wymiennikowe  ( 1500kW ) 
	

	38.
	Wymiana pomp zasilających poszczególne sementy  na potrzeby co , ct ( dobór zgodny z nowymi potrzebami segmentów po wymianie instalacji ) 
	

	39.
	Remont pomieszczeń, w których trwały prace adaptacyjne
	

	
	
	


3. Aktualne uwarunkowania formalno prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

4.  Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 
Źródłem ciepła w zmodernizowanym systemie grzewczym będzie kotłownia  składająca się z dwóch kotłów wodnych 1400kW ,i 2000kW  oraz dwóch kotłów parowych  2 x 980kW ( jeden kocioł po wymianie ) opalana gazem ziemnym , wymienionymi palnikami olejowymi  na dwupaliwowe , możliwością pracy z dodatkowym źródłem w postaci istniejącego układu zasilania ze zbiorników olejowych . 

Docelowa moc kotłowni nie ulega zmianie -  5,36 MW. 
 W tym celu podłączenia istniejących budynków zostanie zmodernizowana  główna wymiennikownia  wraz ze stacją redukcji pary i wymiennikami para woda, głównymi kolektorami rozdzielczymi wyposażonymi w nowoczesną armaturę regulacyjną i nowym systemem rozdziału .
4.1  Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe urządzeń i instalacji technologicznych 
4.1.1 Kocioł parowy : 
Nowy kocioł  parowy Viessman Turbomat    Q= 980kW      powinien być  wyrobem przystosowanym do pracy z palinikiem dwupaliwowym  .
 Podstawowe parametry kotła: 

	Nominalna moc cieplna 
	980kW /1,5t/h

	Nadciśnienie  robocze 
	8 bar PN 16


 Należy dostarczyć i zamontować  kocioł z wyposażeniem dodatkowym : wysokociśnieniowymi pompami zasilającymi , manometrami  , regulatorem ciśnienia , ogranicznikiem ciśnienia maksymalnego, systemem  odsalającym , systemem odmulania, regulatorem poziomu wody , zaworami regulacyjnymi automatycznego doprowadzania wody zasilającej , zaworami odcinającymi  pary ,zaworami odcinającymi wody zasilającej , zaworem zwrotnym , zaworami do odpowietrzania  ,chłodnicą próbek  oraz innym wyposażeniem ,które powinno się zostać zamontowane , które szczegółowo powinno  zostać dobrane w  projekcie budowlanym termomodernizacji . 
4.1.2 Instalacje wewnętrzne 
Zasilanie w energię elektryczną kotłowni oraz węzła  zrealizowane z istniejącego przyłącza energetycznego. zostaną zamontowane: rozdzielnica główna oraz wykonane niezbędne dla funkcjonowania obiektu: instalacja siłowa, instalacje sterownicze, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja oświetleniowa ,ochrona od porażeń, ochrona od przepięć. 

Zaprojektować awaryjne bezprzewodowe zasilanie urządzeń monitoringu i transmisji danych. Dostawa agregatu oraz urządzeń UPS należy do Wykonawcy. 

Odprowadzenie ścieków – istniejącym przyłączem do sieci kanalizacyjnej. 

Doprowadzenie wody z istniejącej instalacji wodociągowej na potrzeby uzupełniania zładu, instalacji p.poż oraz dla potrzeb sanitarnych. 

Ścieki z odprowadzeń z zaworów bezpieczeństwa, spustów z kotła oraz instalacji technologicznej ze względu na ich wysoką temperaturę należy odprowadzić poprzez studzienkę schładzającą. Proponuje się wykonać instalację wewnętrzną: wodociągową - z rur stalowych ocynowanych, kanalizacyjną – z rur żeliwnych . Instalacje kotłową zaleca się wykonać z rur stalowych czarnych. Oprócz powyższych w kotłowni zostanie wykonana niezbędna instalacja wentylacyjna i grzewcza. 

4.3 Węzeł cieplny 
Węzeł cieplny powinien być wyposażony w następującą grupę urządzeń: 

wymienniki para-woda  ciepła c.t.  i c.w.u., 

pompy obiegowe c.o., c.t.
pompy obiegowe c.w.u., 

naczynia zbiorcze ciśnieniowe, 

zawory bezpieczeństwa, 

armaturę odcinającą, 

urządzenia filtrujące, 

układ uzupełniania instalacji c.o., 

urządzenia do kontroli i pomiarów, 

urządzenia automatycznej regulacji, 

wszelkie niezbędnie połączenia rurowe. 

Należy również wykonać niezbędne izolacje termiczne. 

Zaprojektowane i wykonany węzeł cieplny powinien współpracować z projektowaną kotłownią , a także pozwalać na dokładny pomiar zużywanej energii cieplnej na cele c.w.u. i c.o. indywidualnie w każdym z obiektów. Rozwiązanie techniczne powinno również umożliwiać przegrzanie wody powyżej temperatury 700C w celu ochrony c.w.u. przed rozwojem bakterii Legionella. 

Węzeł cieplny wraz ze stacją redukcji pary będzie  montowane w pomieszczeniach obecnie przeznaczonych dla tych instalacji . 

Wymagania elektryczne: 

Przewody obiegu węzłów cieplnych uziemić w dolnej części budynku. Doprowadzić zasilanie zgodnie z DTR do zastosowanych urządzeń, w tym pomp i regulatora. Instalacja elektryczna pomieszczenia w którym zainstalowane zostaną urządzenia technologiczne, powinna zapewniać oświetlenie o natężeniu minimalnym 50 Lx. W pomieszczeniu powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdko wtykowe o napięciu 230V. Rozdzielnica elektryczna powinna być umieszczona w pomieszczeniu w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Z rozdzielnicy nie należy zasilać odbiorników nie związanych z instalacjami węzłów cieplnych. Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny, zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników energii. Rozdzielnicę zasilić linią elektryczną z tablicy głównej budynku. Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w instalację ochrony przeciwporażeniowej różnicowo-prądowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Instalacji wyrównawczej nie włączać do instalacji odgromowej. 

5.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5.1 Wymagania ogólne 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej: 

środki pierwszej pomocy, 

osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, oraz sprzęt p.poż, 

łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca: 

będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

Zaplecze budowy: 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Zasilanie Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego, zasilanie w wodę oraz odbiór ścieków konieczne do prowadzenia robót związanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 
5.2 Kryteria projektowe 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
oraz spełniać wymagania: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami  łącznie zostatnią z 05.07.2013 obowiązująca od 01.01.2014r), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030.). 

Szczegółowy zakres prac projektowych przewidzianych do realizacji: 

inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę 

· wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

· wykonanie instrukcji obsługi kotłowni, sieci i rozdzielni ciepła   oraz projektów powykonawczych 
Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym – uzyskanie statusu dokumentacji „zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych) 

5.3 Wykonanie elementów budowlanych  
Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. Konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe i murowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

5.4 Wykonanie elementów  wykończeniowych 
Wykończenie  powinno być trwałe i odporne na korozję. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nie dopuszcza się stosowania blach zewnętrznych tylko ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową powłoką zewnętrzną Standard wykończenia wewnętrznego: wszystkie pomieszczenia techniczne kotłowni- posadzka z płytek ceramicznych do wysokości 2 m, otynkowane ściany i sufit - pomalowane 2-krotnie farbą emulsyjną. Kolor płytek ceramicznych oraz kolor ścian do uzgodnienia z Zamawiającym, 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Stolarka okienna i drzwiowa (nowe przepisy wymagają zwiększenia otworów drzwi wejściowych do wymiennikowni i stacji redukcji min 1,0m ) dostosowana do funkcji pomieszczeń i spełniająca wymagania (p.poż, BHP) określone w obowiązujących przepisach. 

5.5 Instalacje wewnętrzne  
Instalację wodociągową należy wyposażyć w zawory zwrotne przeciwskażeniowe. Instalacja kanalizacyjna odprowadzająca gorącą wodę z spustów instalacji technologicznej i centralnego ogrzewania powinna być wykonana z rur żeliwnych lub innych odpornych na  wysokie temperatury. Instalacja grzewczo-wentylacyjna powinna zapewniać odpowiednie temperatury wewnętrzne i krotność wymian powietrza wynikające z funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy zapewnić odpowiednią ilość powietrza nawiewanego do pomieszczenia kotłów, potrzebną do procesu spalania. 

Instalację p.poż. zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, obiekty wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, zaleca się zastosować szafki hydrantowe wnękowe z miejscem na gaśnicę. 

Instalacje elektryczne: zaprojektować i wykonać instalacje elektryczną dla potrzeb kotłowni i węzła cieplnego  . Sprawdzić stan techniczny  awaryjnego  zasilanie elektryczne urządzeń kotłowni .

Zaprojektować i wykonać bezprzewodowe zasilanie urządzeń monitoringu i transmisji danych, 

Wydzielić odrębne obwody elektryczne instalacji alarmowej, urządzeń monitoringu i transmisji danych wyposażone w urządzenia bezprzewodowego zasilania, 

Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną dla potrzeb węzła cieplnego  , 

Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną dla potrzeb stacji redukcji pary zaprojektować i wykonać instalację elektryczną dla potrzeb monitoringu szczelności sieci cieplnej 
5.6 Zagospodarowanie terenu. 
Drogę dojazdową, plac manewrowy przy budynku kotłowni  wykonać na dowóz samochodami o ładowności do 5 ton .Możliwe jest wykorzystanie istniejącej kostki brukowej jeżeli jej nośność jest wystarczająca. 
Wejście boczne do kotłowni  - wyremontować schody wejściowe . 
Bramę wjazdową oraz ogrodzenie terenu zapewniające uniemożliwienie dostępu osobom postronnym należy odnowić poprzez malowanie . 

6.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
6.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
Zakres prac projektowych zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem pracy ciągłej szpitala  – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· plan organizacji budowy i technologii robót, 

· opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni i instalacji solarnych w języku polskim, 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje obiektów, 

W ramach zadnia należy wykonać: 

· prace adaptacyjne w istniejących pomieszczeniach kotłowni olejowej z dostosowaniem ich dla potrzeb kotłowni  dwupaliwowej , 

· kompletną instalację technologiczną w kotłowni z czterema  kotłami i zespołem wymaganych urządzeń 

· układ odprowadzenia spalin, 

· monitoring pracy układu technologicznego z możliwością zmiany nastaw wybranych parametrów pracy instalacji grzewczej – transmisja danych, 

· awaryjne zasilanie elektryczne urządzeń kotłowni 
· remont placu manewrowego wraz infrastrukturą drogową umożliwiającą transport paliwa do podziemnych zbiorników oleju  
· remont ogrodzenia terenu, 

· przyłącze gazowej od stacji pomiarowej poprzez stację redukcyjną do budynku kotłowni ,

· wewnętrzną instalację gazową , 

· wyposażenie kotłowni w środki przeciwpożarowe

· wykonanie stacji redukcji pary,
· wykonanie węzła cieplnego i rozdzielni głównej dla całego zespołu szpitalnego  

· włącznie w układ cwu istniejącego systemu  instalacji solarnych, 

· przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie kotłowni oraz instalacji  do eksploatacji, 

· przeszkolenie przyszłego personelu kotłowni i węzła cieplnego  , 

· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym.
 Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego bezawaryjnego funkcjonowania oraz stabilności  działania całego systemu . 

Wszystkie fazy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno prawne i normy z uwzględnieniem pracy ciągłej zakładu leczniczego . 

Oferowana kotłownia, sieć cieplna, stacja redukcji pary  węzły ciepłownicze, główna rozdzielnia ciepła  oraz prace termomodernizacyjne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju zadań.
6.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

6.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.: 

· przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z wykonaniem budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlano-montażowych, 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy 

· zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie dokonywane na odpowiednie wysypisko. 

Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy w całości do wykonawcy. 

6.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

6.5 Ochrona środowiska 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opracowanie planu BIOZ, 

· ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

· do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

6.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
· zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń), 

· utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

· przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

· zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp. 

7 Dokumenty budowy 
7.1 Dziennik Budowy: 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.. 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

7.2 Pozostałe dokumenty budowy: 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

Protokoły przekazania terenu budowy, 

Umowy cywilno-prawne, 

Protokoły odbioru robót, 

Protokoły z narad i ustaleń, 

Korespondencja na budowie. 
8. Odbiór robót -rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór częściowy, 

odbiór ostateczny, 

odbiór pogwarancyjny. 

8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

8.2 Odbiór ostateczny: 
Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami STWiOR.. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno- użytkowym z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

· program funkcjonalno- użytkowy - podstawowy z dokumentów umowy i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne, ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki Budowy, wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

· deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub odpowiednie atesty wbudowanych materiałów, 

· rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3 Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9 Roboty budowlane 
9.1 Cokoły ,posadzki i okładziny z płytek ceramicznych 
Wymagania ogólne: 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i przepisów. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm lub posiadają aprobaty techniczne. Płytki – do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne lub gresowe posiadające aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa i zaprawa do spoinowania – stosowane do układania płytek, powinny posiadać odpowiednie atesty oraz przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca – stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki. 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Sprawdzić należy zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Odbiór posadzek i okładzin z płytek ceramicznych: 

Podstawą dokonania odbioru są następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i zaakceptowanymi przez Inspektora, 

atesty, dane użytych materiałów budowlanych, 

Dziennik Budowy. 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 

prawidłowości wykonania powierzchni, 

prostoliniowości spoin, 

związania posadzki lub okładziny z podkładem, 

grubości spoin i ich wypełnienia, 

wykończenia. 

Odbiór końcowy: 
Przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.2 Roboty malarskie 

Zalecenia ogólne: 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów dotyczące temperatur przewożenia i przechowywania materiałów i farb. 

Odbiór robót. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Sprawdzić należy zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 

zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok, 

sprawdzenie warstw, powłok. 

Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.3 Technologia kotłowni 
9.3.1 Wymagania ogólne. 
Elementy dostarczane na budowę powinny być sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno- użytkowym oraz dokumentacji projektowej, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Z materiałami należy dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i jakości wykonania. Transport kotłów, urządzeń, elementów składowych instalacji technologicznej kotłowni powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu, jeżeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem. Rury stalowe należy układać w położeniu poziomym. Transport elementów instalacji powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucany przez producenta. Miejsce składowania powinno być czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a także zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich. Sprzęt stosowany do transportu, przeładunku i montażu powinien być dostosowany (ładowność, udźwig, wysięg) do ciężaru i gabarytów stosowanych urządzeń i materiałów. 

9.3.2 Montaż kotłów i urządzeń: 
Montaż kotła wraz z urządzeniami należy rozpocząć wówczas, kiedy pomieszczenia kotłowni są przygotowane do ich ustawienia. Kocioł może być ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu pełnej wytrzymałości tego fundamentu. Fundament kotła należy odebrać komisyjnie przed montażem ze zwróceniem uwagi na warunki techniczne wykonania betonów i zachowanie wymiarów zgodnych 
z dokumentacją. Montaż kotła i urządzeń należy przeprowadzić wg technologii montażu ustalającej kolejność czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, oprzyrządowanie, itp. Zaleca się aby montaż odbywał się pod nadzorem Producenta/Dostawcy urządzeń. Kotły oraz urządzenia powinny być dostarczane na plac budowy w zmontowanych zespołach wraz z obudowami z uwzględnieniem warunków transportu. Zaleca się wprowadzanie kotłów do pomieszczenia poprzez wykonany w ścianie budynku otwór technologiczny. Montaż realizować przy pomocy żurawia samochodowego o parametrach dostosowanych do ciężaru i gabarytów montowanych elementów (zalecany do montażu kotła żuraw samochodowy o udźwigu 30t). Zawory bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w miejscach przewidzianych przez producenta kotła. 

9.3.3 Układ dostarczania paliwa: 
Poszczególne urządzenia montować zgodnie z DTR i projektem technicznym. Zwracać uwagę na wzajemne położenie urządzeń oraz szczelność i dokładność połączeń poszczególnych elementów. Stosować uszczelnienia zalecane przez producenta urządzeń. Osprzęt i armaturę (układ p.poż., fotokomórki, wyłączniki, itp.) na urządzeniach podających paliwo montować zgodnie z projektem technicznym i DTR. Napędy, jeśli nie zostały zamontowanie wcześniej przez producenta urządzeń montować na obiekcie zgodnie z DTR urządzeń i napędów.
Pierwsze uruchomienie kotła i wygrzewanie obmurza przeprowadzać pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Wykonawcy/Dostawcy kotła. 

9.3.4 Instalacja zasilająco- sterownicza: 
Instalację zasilająco- sterowniczą kotłów i urządzeń towarzyszących wykonać zgodnie z projektem AKPiA, wymaganiami przepisów i norm oraz DTR urządzeń. Instalację wykonać wg wskazań dla instalacji elektrycznej . 

9.3.5 Przewody spalin: 
Odprowadzenie spalin do komina należy prowadzić bez zbędnych łuków i załamań z zachowaniem swobody rozszerzalności cieplnej. Czopuch i komin powinny być zaopatrzone w szczelnie zamykane, łatwe do otwarcia otwory czyszczące. Elementy przewodów spalin powinny być wykonane jako prefabrykowane. Elementy przewodów spalinowych należy zaizolować cieplnie. Elementy kominowe należy przed montażem sprawdzić, dokonując odbioru częściowego pod względem zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie prace antykorozyjne należy wykonać przed montażem komina (u wytwórcy), natomiast po montażu wykonać uzupełnienia zabezpieczające miejsca uszkodzone w czasie montażu. 

Do montażu używać sprzętu (żuraw samochodowy) dostosowanego do: ciężaru komina, wymiarów poszczególnych elementów, wysokości komina oraz odległości fundamentu od miejsca ustawienia sprzętu. Dolną część ze stopą komina należy wypoziomować podkładkami z blachWylewkę wykonuje się po całkowitym wyregulowaniu konstrukcji i dokręceniu śrub. W czasie ustawiania należy sprawdzać teodolitem czy komin ma pozycje pionową. Na połączenia należy stosować klasowe śruby i nakrętki zgodne z klasą podawaną przez projektanta komina. 

Po montażu komina powinien być dokonany pomiar przez uprawnionego geodetę. 

9.3.6 Montaż pomp: 
Montaż pomp i zespołów pompowych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym i DTR urządzeń, zapewniając zachowanie dostępu do wymiany poszczególnych zespołów oraz wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych. Po obu stronach pomp powinny być zamontowane zawory lub zasuwy odcinające, a na rurociągu tłocznym między pompą i zaworem – zawór lub klapa zwrotna. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na pompy. Pompy należy zabezpieczyć filtrem przed zanieczyszczeniami. 

9.3.7 Montaż zaworów bezpieczeństwa: 
Zawory bezpieczeństwa należy montować w pozycji pionowej, zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociąg wyrzutowy dla pary wyprowadzić na zewnątrz budynku (zgodnie z normami ) ,rurociąg  prowadzący od zaworu bezpieczeństwa  do zabezpieczonego urządzenia nie może zawierać żadnych zaworów odcinających oraz filtrów siatkowych. Rurociągi od strony wyrzutu  musi mieć średnicę równą lub większą od średnicy wyjściowej zaworu bezpieczeństwa i zawierać maksymalnie 2 kolana i długość nie większą niż 2m. jeżeli długość rurociągu wyrzutowego musi przekroczyć 2m, należy zastosować rurę o jedną dymensję większą.. Zawór bezpieczeństwa w kotłowni musi znajdować się w miejscu łatwo  dostępnym. 

9.3.8 Montaż pozostałych urządzeń i armatury: 
Urządzenia stacji uzdatniania wody, urządzenia regulacyjne i pomiarowe oraz armaturę, należy montować zgodnie z projektem technicznym i DTR urządzeń. Urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura, natężenie przepływu, itp.) instalacji, w której będą zainstalowane. Przed zamontowaniem każdy egzemplarz należy sprawdzić oraz w przypadku zaworów dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Urządzenia i armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających obsługę i konserwację . Dla średnic DN ≥ 65mm stosować urządzenia i armaturę o połączeniach kołnierzowych. Przestrzegać dopuszczalnych, podanych przez producenta: warunków i pozycji pracy. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia i zaślepienia. Przy łączeniu z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz zachować właściwą 

kolejność. Instalacja powinna pozwalać na wymontowywanie urządzeń i armatury lub ich części do celów remontowych, prób i badań. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Montaż urządzeń, armatury pomiarowej, redukcyjnej lub sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. Dla określonej dokładności pomiarów (liczniki ciepła, wodomierze) szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników temperatury oraz zachowanie odpowiednich odcinków prostych rurociągów przyłączonych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

9.4 Rurociągi: 
Układ rurociągów w kotłowni  oraz wymiennikowni powinien zapewniać przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

swobodną rozszerzalność termiczna rurociągu, taki sposób zamocowania, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia ( np. pompy), 

możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór, 

wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Instalację technologiczną wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewody technologiczne powinny być rozplanowane i oznakowane w sposób przejrzysty tak, aby w każdej chwili możliwa była ich identyfikacja. Urządzenia powinny być zaopatrzone w tabliczki informacyjne. Przewody prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji. Rurociągi oraz elementy konstrukcyjne (podparcia) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Instalację, w której przepływa gorąca woda (rurociągi, kolektory za wyjątkiem odpowietrzeń, spustów) należy zaizolować cieplnie. 

9.4.1 Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów przed zakończeniem budowy. Ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanej części robót z opracowaniem, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Kotły i urządzenia: 

sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych dopuszczających do stosowania, 

· próby ciśnieniowe - zgodność ustawienia kotłów i urządzeń z projektem technicznym - poprawność zamontowania wszystkich elementów wyposażenia kontrolno, 

· pomiarowego i zabezpieczeń kotłów i urządzeń. 

· Instalacja odprowadzania spalin: 

· odbiór komina (, połączenia poszczególnych segmentów, odchylenie od pozycji pionowej, 

· drożność kanałów, 

· szczelność i prawidłowość wykonania połączeń, 

· izolacje termiczne, 

· Instalacja technologiczna: 

· materiały i urządzenia będące składowymi instalacji - wytyczony przebieg trasy i lokalizacji armatury, 

· przebieg instalacji (współosiowość, przebieg w poziomie i pionie), 

· skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem - połączenia rurowe (spawy), 

· zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzęt, 

· próby hydrauliczne, 

· zabezpieczenie antykorozyjne, 

· izolacje cieplne, 

· oznakowanie przewodów i armatury. 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
Odbiór kotła  

· wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

· protokoły odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu. 

· sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości i usterek, 

· sprawdzenie protokołów z prób ciśnieniowych, 

· sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

· rozruch kotła i eksploatacyjna próba ruchowa przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową kotła (DTR) dostarczoną przez Producenta (sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania zgodnego z oczekiwanym). 

Instalacja odprowadzania spalin: 

· sprawdzenie zgodności wykonania z projektem oraz dokumentacją powykonawczą, 

· sprawdzenie aktualności atestów, dopuszczeń, deklaracji na materiały i wyroby użyte do budowy instalacji. 

Instalacja technologiczna: 

· sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę wszelkich nieprawidłowości i usterek, 

· sprawdzenie protokołów z prób hydraulicznych, 

· sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania, 

· sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

9.4  Instalacje centralnego ogrzewania  i ciepła technologicznego w obrębie kotłowni i wymiennikowni . 
Wymagania ogólne: 
Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opracowanymi przez Producentów systemów instalacyjnych. Przewody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych budynku. 

Roboty przygotowawcze: 
Roboty przygotowawcze polegają na: - wytyczeniu tras prowadzenia przewodów i usytuowania armatury, grzejników i urządzeń - wykuciu otworów w przegrodach budowlanych pod wykonywaną instalację. 

Roboty montażowe: 
Instalację c.o. wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie gazowe na styk lub z rur miedzianych. Przewody powinny być układane w miarę możliwości w kierunku prostopadłym lub równoległym do krawędzi przegród. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań instalacji zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych punktach możliwość odpowietrzania. Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań materiału, z którego są wykonane rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Przewód zasilający i powrotny prowadzone obok siebie powinny być równoległe. 
W najniższych punktach należy zamontować kurki spustowe, zapewniając dostęp do nich, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Instalacje należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody w hali kotłów należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej. 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności ułożonej trasy przewodów, oraz zainstalowania armatury, 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

· sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości i usterek, 

· sprawdzenie protokołów z badania szczelności instalacji, 

· sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

· sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika budowy, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończonych pozytywnie etapów prac oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 

9.5 Instalacje wentylacji kotłowni i węzła cieplnego 
Wykonanie i montaż: 
Instalacja wentylacji powinna zapewniać wymaganą przepisami krotność wymian. Ponadto w pomieszczeniu kotłów należy zapewnić wymaganą dla procesu spalania ilość powietrza. Otwory wylotowe z kanałów nawiewnych w hali kotłów powinny mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału i znajdować się nie wyżej niż 1m na poziomem posadzki. W otworze nawiewnym lub kanale powinno znajdować się urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak nie pozwalające na zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 
Kanały prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. Nawietrzaki podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umożliwić swobodne nastawienia przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. Ewentualne przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzniki, powinny posiadać mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania instalacji wentylacyjnej z projektem. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. Odbiorom podlegają m.in.: 

materiały, elementy, wyposażenie będące składowymi instalacji, 

otwory, przejścia przez ściany i stropy, 

konstrukcje podpór, podwieszeń, itp., 

montaż przewodów wentylacyjnych i elementów zakańczających przewody, 

przepustnice, żaluzje i inne elementy regulacyjne, 

zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje, obudowy, itp. 

Kierownik robót zgłasza Inwestorowi odbiór częściowy wykonanych robót. oraz zapewnienia dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Z odbioru należy sporządzić protokół oraz dokonać zapisu w dzienniku budowy. Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom częściowym określają aktualne normy i przepisy prawne. 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości i usterek, 

sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika budowy, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończonych pozytywnie etapów prac oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 

9.6 Instalacje elektryczne 
Wymagania ogólne: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. Materiały takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych: 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Montaż wykonać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producentów. 

Podejście do odbiorników: 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach, a także na innego rodzaju podłożach. 

Przyłączenie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją, itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 

Montaż rozdzielnic: 
Rozdzielnicę należy przykręcać do podłoża. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

podłączyć obwody zewnętrzne, 

podłączyć przewody ochronne, 

Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Ochrona przeciwporażeniowa: 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim powinna zapewniać izolacja fabryczna przewodów oraz odpowiednio dobrany do warunków użytkowania stopień ochrony urządzeń i aparatów elektrycznych. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowić powinny urządzenia ochronne powodujące samoczynne wyłączenie chronionego urządzenia spod napięcia w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynna i częścią przewodząca dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu w czasie tak krótkim, żeby nie wystąpiły niebezpieczne dla człowieka skutki patofizjologiczne przy przepływie prądu rażenia. Odbiorniki zasilane z sieci gniazd wtyczkowych, chronione powinny być dodatkowo wyłącznikami różnicowo- prądowymi, o różnicowym prądzie wyłączającym 30mA. Wzdłuż ścian pomieszczeń budynku, przy których będą zainstalowane urządzenia technologiczne i instalacje, należy ułożyć sieć przewodów ochronnych i uziemiających. Z sieci tej należy wykonać połączenia do: 

części przewodzących jednocześnie dostępnych metalowych konstrukcji, urządzeń, itp., 

ekwipotencjalizacji instalacji rurowych metalowych wprowadzonych do obiektu, 

zacisku PE w rozdzielnicy głównej, 

uziomu instalacji odgromowej. 

Instancje ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. 

Ochrona przed przepięciami: 
Instalację należy zabezpieczyć przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami atmosferycznymi przez zamontowanie odpowiednich urządzeń ochronnych (ograniczników przepięć). 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania robót z projektem. 

Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać Inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Ponadto należy dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika budowy, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić: 

· zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacja projektową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

· udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 

· udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

· sprawdzić protokoły z wykonywanych badań i pomiarów, 

· w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

Z odbioru końcowego należy spisać protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów z odbiorów częściowych, prób, badań i pomiarów oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 

10 Część informacyjna  
10.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . 

10.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja. 

10.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót Budowlanych 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

Dokumentację projektową wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z póżn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać zgodnie z: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

Pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową, 

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, 

Innymi obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

11 Inne posiadane informacje niezbędne do wykonania  robót budowlanych. 
 - Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatora zabytków 

- Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie –szpitalu , w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny  

 - Brak informacji w programie funkcjonalno-użytkowym nie zwalnia wykonawcę od wykonania zadania zgodnie z przepisami i ze sztuką budowlaną oraz  zastosowania wszystkich niezbędnych elementów bezawaryjnej pracy systemu  .
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