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45000000-7 Prace budowlane 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI :

1. CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA NR VI
CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji  systemu ciepłowniczego obiektu użyteczności publicznej -  Szpitala Św .Rafała w Czerwonej Górze wykorzystującego  jako  źródło energii własną  kotłownię. 

Przedmiotowy program obejmuje zakresem wymianę  sieci cieplnej napowietrznej  i podziemnej, wymianę istniejących instalacji  c.o, c.w.u, c.t., opomiarowanie instalacji, wymianę grzejników i pionów w budynkach Szpitala oraz wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej do budynku portierni wraz z montażem pieca. 
Niniejszy program obejmuje roboty związane z termomodernizacją wewnętrzną: podwieszone sufity na korytarzach w budynku głównym Szpitala – segmenty: A, C, D i E oraz wymianę na tych powierzchniach oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne typu LED z doprowadzeniem nowych przewodów elektrycznych do oświetlenia energooszczędnego.
Program zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

· zlecenie i umowa z Inwestorem, 

· uzgodnienia z Inwestorem, 

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· wizja lokalna, 

· inne przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· uzgodnienie plan organizacji budowy i technologii robót, 

· wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów                         i specyfikacji technicznych, 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej  (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje budynków oraz instalacji w obiektach Szpitala, 
· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym/budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych  i instalacyjnych.
Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 48 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii (w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin).

1.2. Opis stanu istniejącego w obiektach szpitala  

Energia cieplna dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz c.t.   produkowana jest obecnie przez centralną kotłownię .Łączna moc cieplna istniejącej kotłowni  wynosi ok. 5,36 MW. 

W obrębie istniejącej kotłowni na potrzeby całego szpitala pracują :

· 1 szt  kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX RN/Z o mocy 1400kW

 firmy  Viessman  

· 1 szt  kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW                

             firmy Viessman 

· 2  kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 każdy firmy Viessman
1.2.1 Bilans zapotrzebowania ciepła dla obiektów szpitala  ( budynki A,C,D,E,E1)

Bilans ciepła – istniejąca kotłownia parowo- wodna  : 

Istniejąca kotłownia wodna

Dla pokrycia zapotrzebowania  ciepła  pracują 2 kotły wodne – 

· kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX o mocy 1400kW , 

· kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW   

Zapotrzebowanie ciepła ustalono w oparciu o dane uzyskane od Inwestora dla stanu istniejącego z uwzględnieniem modernizacji obiektu w obrębie istniejącej zabudowy.

Instalacja c.o.:

	- Budynek główny - segmenty  A,  C, D, E                               
	   1100,0 kW

	 -Budynek główny - segment  E1 z     komunikacją pionową
	     350,0 kW

	 -Budynek Laboratorium - (Laboratorium Prątka Gruźlicy) i Archiwum                                       
	 130,0 kW

	- Budynek przychodni – budynek     administaracyjno-techniczny z pomieszczeniami Archiwum oraz budynek garaży 
	70,0 kW

	- Budynek Kotłowni połączony z Prosektorium,
	30,0 kW


Instalacja c .t  (dotychczasowa  + zapas mocy ) :

 Zapas mocy przewidziany dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  (planowana zmiana lokalizacji oddziału)                                                            - 200 ,0kW 

	Budynek główny – segment D                                                        - 150,0 kW zapas


	- Budynek główny – segment A,E 
	        - 150,0 kW   (zapas mocy )

	- Budynek główny - segment C (RTG - Dział Diagnostyki Obrazowej + OIT - Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii )
	       -  150,0 kW


 Całkowite zapotrzebowanie ciepła :Qcałk= 2330kW

 Istniejąca kotłownia parowa  

 Dla pokrycia zapotrzebowania  pracują   ;

· 2 kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 każdy produkcji firmy Viessmann  - o łącznej mocy  1960 kW .

Jeden kocioł parowy przewidziany do wymiany w ramach zadania -  termomodernizacji 

	Aktualne zapotrzebowanie na parę 

	- Klimatyzacja 

- Budynek główny - segment  E1 (bloki operacyjny)                                           
	-   250,0 kW
-  700,0 kW   

 

	Przygotowanie ciepłej wody użytkowej::
- Budynek główny – segmenty – A,C,D,E  

- Budynek główny – segment E1

- Budynek Laboratorium Prątka Gruźlicy i Archiwum    

 - budynek     administaracyjno-techniczny i Archiwum

- Budynek Kotłowni i Prosektorium,
	- 350, 0 kW

- 100, 0 kW 

- 50 kW

- 25,0 kW

- 25,0 kW


Aktualny odbiór pary  to  1500kW
1.2.2. Istniejąca sieć cieplna  

W obecnej strukturze instalacji sieć cieplna napowietrzna parowo-wodna o średnicach   2 x dn200 woda,  2x dn80 para, dn65 kondensat  zasilają główną wymiennikownię nr 1 w budynku głównym - segment  C 

Przesyłane parametry c.o. woda 90/70 0 C .

Przesyłane parametry pary dostarczanej do wymiennikowni głównej - pierwotnie instalacja przygotowana do pracy  8,0 bar , obecnie pracuje na poziomie 3,5-6bar 

W ramach termomodernizacji przebudowie poddana będzie sieć cieplna napowietrzna co i pary z montażem na istniejących podporach po sprawdzeniu ich stanu technicznego.

Nową sieć cieplną należy zaprojektować na ciśnienie pracy 8,0 bara. 

W ramach realizacji projektu należy przewidzieć modernizację sieci cieplnej pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkami: administracyjno – technicznym, laboratorium prątka gruźlicy, garaży i prosektorium.

1.2.3 Istniejące rozwiązanie  w zakresie c.o, c.t, c.w.u. w obrębie  budynków szpitalnych 

Istniejące zasilenie  instalacji c.o. 

Źródłem ciepła dla segmentów A,C,D,E,E1 jest centralny węzeł ciepła w budynku głównym – segment C zasilany z kotłowni .

W ramach poprzedniego zadania termomodernizacyjnego ( 2010r)  dokonano ocieplenia   budynku głównego Szpitala, budynku Administracyjno – Technicznego, budynku garaży, budynku portierni i częściowo budynku Prosektorium dodatkową warstwą izolacji, zamontowano zawory grzejnikowe termostatyczne w budynku głównym Szpitala (około 415 szt.), zawory podpionowe (78szt) oraz wymieniono  instalację zasilająca c.o. w budynku głównym – segment E (bez wymiany grzejników).

Pozostałe obiekty posiadają instalacje wymagające wymiany (z pominięciem nowego    segmentu E1 ) .

Stan techniczny wewnętrznych instalacji c.o. w segmentach A,C,D wymaga wymiany  W segmencie E dokonano już częściowej wymiany – piony zastąpiono nowoczesnym systemem stali zaciskowej, do wymiany pozostały grzejniki i zawory. Budynek  Laboratorium Prątka Gruźlicy z Archiwum, Budynek Administracyjno- Techniczny z Archiwum oraz budynek garaży zasilane są bezpośrednio z kotłowni - instalacja c.o. oraz sieć wymaga wymiany. Budynek Portierni jest zasilany przez podmiot zewnętrzny i wymaga poprowadzenia sieci gazowej z montażem pieca i wymianą całej instalacji.

Wymiana instalacji c.o. w budynkach Szpitala realizowana w ramach termomodernizacji powinna być wykonana. w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości.
1.2.4. Istniejąca kubatura pomieszczeń w budynkach Szpitala
Obecna ogrzewana kubatura korytarzy przeznaczonych do termomodernizacji wynosi 4 831m³, planuje się, że wykonanie sufitów podwieszanych zmniejszy powierzchnię do ogrzewania o około 1 090 m³ czyli o około 22,6%. Obecna wysokość korytarzy na których planowana jest termomodernizacja wynosi od 2,94 m do 4,16 m.
2 Zakres rzeczowy robót termomodernizacyjnych  oraz charakterystyczne parametry określające zadania .   

	Zadanie VI

	Wykonanie prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynków A, C, D i E – podwieszone sufity na korytarzach z wymianą oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne typu LED  

	51
	Wykonanie projektu na n/w prace

	52
	Demontaż starych opraw oświetleniowych

	53
	Wykonanie szczelnych podwieszonych sufitów średnio o 30cm (w zależności od możliwości technicznych i estetycznych)  w korytarzach budynku głównego: 
- segment A o powierzchni całkowitej sufitów (169,10 + 171,0 +176,0) 516,10 m²,
- segment C o powierzchni całkowitej sufitów (77,10 + 82,0) 159,10 m²,

- segment D o powierzchni całkowitej sufitów (90,80 + 39,94 + 42,87 + 30,19 + 92,88+141,40 m²) 438,08 m²,

- segment E o powierzchni całkowitej sufitów (117,80 + 97,80 + 31,80 + 25,90) 273,30 m².

	54
	Wykonanie robót ściśle związanych z obniżeniem sufitów - wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne typu LED na podwieszonych sufitach z doprowadzeniem do nich nowych przewodów elektrycznych na korytarzach budynku głównym:
- segment A o powierzchni całkowitej sufitów 516,10 m²,

- segment C o powierzchni całkowitej sufitów 159,10 m²,
- segment D o powierzchni całkowitej sufitów 438,08 m² m²,
- segment E o powierzchni całkowitej sufitów 273,30 m².

	55
	Przeniesienie zamontowanego oświetlenia  awaryjnego (ewakuacyjnego) - oprawy oświetlenia awaryjnego, czujki, detektory itp. nie mogą ulec zakryciu przez sufit podwieszony

	56
	Przeprowadzenie pomiarów zamontowanego oświetlenia ledowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

	57
	Naprawa przekuć, remont ścian, pomalowanie miejsc, które zostały objęte pracami remontowymi.


3. Aktualne uwarunkowania formalno prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

4.  Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 
Montaż podwieszanych sufitów zmniejszy kubaturę ogrzewania budynków Szpitala, co jest ściśle związane ze zmniejszeniem kosztów energii wykorzystywanej obecnie do ogrzewania. Zmiana oświetlenia na energooszczędne będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej.
5.  Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe urządzeń i instalacji technologicznych 

5.1 Charakterystyka robót:
W ramach realizacji zadania należy wykonać:

· Demontaż starego oświetlenia
· Montaż sufitu podwieszanego z płyt mineralnych  na konstrukcji metalowej  oraz montaż opraw ledowych i lamp z podłączeniem do istniejącej instalacji (puszek zasilających) z wydzieleniem oświetlenia nocnego.

· Przeniesienie istniejącego oświetlenia awaryjnego oraz wszystkich czujników, detektorów itp. które nie mogą ulec zakryciu,
· Sprawdzenie instalacji oświetlenia - protokoły pomiarów.

Należy wykonać obliczenia  zapotrzebowania na oświetlenie ledowe na powierzchniach poddanych termomodernizacji, określonych w niniejszym opracowaniu.
W korytarzach wskazanych do termomodernizacji należy wykonać systemowe szczelne  sufity podwieszane montowane do konstrukcji stropów żelbetowych za pomocą ukrytego systemu konstrukcji nośnej umożliwiającej demontaż elementów w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich przy wymianie lub naprawie instalacji wewnętrznej budynku.
Oświetlenie oraz oprawy lamp ledowych powinny spełniać normy PN-EN-12464-1 oraz CE.

Sufit podwieszany ma być szczelny wykonany z prasowanej wełny mineralnej w kolorze białym 

Założone  moduły płyt 60/60, o grubości  minimum 15 mm

Parametry techniczno - użytkowe wyrobu:

Właściwości :
- powierzchnia  gładka,
- odporność na działanie wilgoci zgodna z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami
- klasyfikacja ogniowa -Klasa A1 zgodnie z  PN-  EN 13501-1

- współczynnik przewodzenia ciepła – w zakresie   λd od 0,032 do 0,045 W/mK

Odbicie światła minimum 85%

5.1 Podwieszone sufity na korytarzach budynków A, C, D i E
Zakres prac wewnętrznych obejmuje wykonanie sufitów podwieszonych o całkowitej powierzchni 1 386,58 m². Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone  powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy. Z uwagi na odporność sufitów na działanie wilgoci, sufity podwieszone mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%.

Sufity podwieszane powinny być montowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem

wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu sufitów.
Przy wykonywaniu zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, doprowadzenie przewodów elektrycznych od istniejących puszek zasilających do nowych opraw ledowych.
5.2 Instalacje  oświetleniowe energooszczędne typu LED  na podwieszonych sufitach  na korytarzach budynków 

Zakres prac wewnętrznych obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Dodatkowo w celu potwierdzenia prawidłowego poziomu natężenia oświetlenia należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia a wyniki przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru. Zdemontowane oprawy oświetleniowe razem ze źródłami światła należy przekazać użytkownikowi we wskazane miejsce – pomieszczenie na terenie danego obiektu.

Oświetlenie energooszczędne winno zredukować średnie zużycie energii o 40%.

Zastosowane oświetlenie energooszczędne winno być przyjazne dla środowiska,

lampy całkowicie poddające się recyklingowi.

Zastosowane oprawy oświetleniowe winny zapewnić odpowiednią moc światła

zgodną z wytycznymi dla  poszczególnych pomieszczeń. 
Zastrzega się by oprawy i źródła dobierane przy projektowaniu oświetlenia efektywnego

energetycznie były uzgodnione z Zamawiającym i cechowały się:

• dużą skutecznością świetlną,

• zmniejszeniem potrzeb konserwacji – poprzez zastosowanie opraw wykonanych

z łatwo dających się czyścić materiałów (szkło, plastik, metal) zmniejszamy koszty

konserwacji i poprawiamy skuteczność świetlną całej oprawy;

• większą trwałością – uzyskujemy redukcję odpadów bez konieczności częstej

wymiany sprzętu; 

• wysokim komfortem i bezpieczeństwem pracy – poprzez zastosowanie rozwiązań dających białe (naturalne) światło, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy zapłon, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natężenia światła, oddzielne wyłączniki, możliwość grupowania punktów świetlnych.

Zalecenia dotyczące stosowania oświetlenia: 

• wielkość zainstalowanej mocy jednostkowej w źródłach światła w przeliczeniu

na m2 kwadratowy powierzchni użytkowej nie powinna przekraczać 8 – 10 W/m2.

Realizacje takiego warunku umożliwia stosowanie oświetlenia LED.

• w budynku należy zastosować oświetlenie ogólne i oświetlenie strefowe umożliwiające

oświetlanie wyłącznie stref pracy i stref użytkowanych przez użytkowników,

• wielkość natężenia oświetlenia dostosować do potrzeb i wymaganych natężeń.
6.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
6.1 Wymagania ogólne 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wynikających z opracowanego planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej: 

· środki pierwszej pomocy, 

· osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

· odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, oraz sprzęt p.poż, 

· łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

· wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

Ochrona przeciwpożarowa, Wykonawca zapewnia, że: 

· będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

· będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

· zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

Pomiary techniczne: 

Wykonawca wytyczy lokalizację poszczególnych segmentów i poziomów w budynku głównym i dokona na swój koszt inwentaryzacji powierzchni planowanej do zabudowy sufitów podwieszanych.
Zaplecze budowy: 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Media: 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego, zasilanie w wodę oraz odbiór ścieków konieczne do prowadzenia robót związanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 

6.2 Kryteria projektowe 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
oraz spełniać wymagania: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami  łącznie zostatnią z 05.07.2013 obowiązująca od 01.01.2014r), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030.). 

Szczegółowy zakres prac projektowych przewidzianych do realizacji: 

inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych, 

· wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającego uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych 

· wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym – uzyskanie statusu dokumentacji „zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych) 

6.3 Wykonanie robót budowlanych  
Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską , zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

6.4 Wykonanie elementów  wykończeniowych 
Wykończenie  powinno być trwałe i odporne na korozję. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nie dopuszcza się stosowania blach zewnętrznych tylko ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową powłoką zewnętrzną Standard wykończenia wewnętrznego: kolorystyka materiałów używanych podczas robót wykończeniowych – do uzgodnienia z Zamawiającym.
7.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
7.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
Zakres prac projektowych zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wynikających z przepisów
· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem pracy ciągłej szpitala  – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· uzgodnienie planu organizacji budowy i technologii robót, 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji powykonawczej, 

· przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, użytkowania i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i materiałów,
· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego bezawaryjnego funkcjonowania oraz stabilności  działania całego systemu . 

Wszystkie etapy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno prawne i normy z uwzględnieniem pracy ciągłej szpitala

7.2 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

7.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.: przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za działalność w zakresie: 

· organizacji robót budowlano-montażowych, 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy 

· warunków bezpiecznej komunikacji związanej z budową, 

· zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wywóz wszelkich odpadów budowlanych – poza zdemontowanymi oprawami oświetleniowymi - będzie dokonywane na odpowiednie wysypisko. 

Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy               w całości do Wykonawcy. 

7.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

7.5 Ochrona środowiska 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opracowania planu BIOZ, 

· ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

· do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.

7.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
· zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń), 

· utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

· przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp. 

8 Dokumenty budowy: 
8.1 Wewnętrzny Dziennik Budowy: 
Wewnętrzny Dziennik Budowy jest dokumentem przebiegu robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Wewnętrznego Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.. 

Wewnętrzny Dziennik należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

8.2 Pozostałe dokumenty budowy: 
· Wszelkie niezbędne uzgodnienia,
· Protokoły przekazania terenu budowy, 
· Umowy cywilno-prawne, 
· Protokoły odbioru robót, 
· Operaty geodezyjne, 
· Protokoły z narad i ustaleń, 
· Korespondencja na budowie. 

9. Odbiór robót -rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiór częściowy, 

· odbiór ostateczny, 

· odbiór pogwarancyjny. 
9.1Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                      i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt              i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.2 Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

9.3 Odbiór ostateczny: 
Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                         w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Wewnętrznego Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                       w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

· program funkcjonalno- użytkowy - podstawowy składający się z dokumentów umowy i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne, ustalenia technologiczne, 

· Wewnętrzny Dzienniki Budowy, wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

· deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub odpowiednie atesty wbudowanych materiałów, 

· inwentaryzację powykonawczą robót i instalacji.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4 Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                      z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

10. Roboty konstrukcyjno-budowlane – odbiory robót 
10.1 Roboty budowlane  

Zalecenia ogólne: 
Remont wszystkich uszkodzeń w ścianach po wykonaniu nowych instalacji  odtworzenie   kolorystyka istniejąca. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. 

Odbiór robót. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Sprawdzić należy zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 

zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok, 

sprawdzenie warstw, powłok. 

Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
· protokoły odbiorów częściowych
10.2.Roboty montażowe: 
Wymagania ogólne: 

Prace montażowe powinny być wykonywane zgodnie z wymogami opracowanymi przez producenta. Elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną.  
Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności zamontowanego sufitu podwieszanego                    z projektem, przede wszystkim na podstawie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. 
W skład odbiorów częściowych będą wchodzić sprawdzenia i kontrole: 

· prac przygotowawczych do montażu sufitu podwieszanego i opraw energooszczędnych,

· jakości materiałów i urządzeń użytych do montażu sufitów i opraw, 
· wykonania prac montażowych: montaż konstrukcji metalowej, ułożenie płyt, połączenie paneli, szczelność sufitu, montaż opraw oświetleniowych, doprowadzenie przewodów elektrycznych do nowych opraw,
· przeniesienie istniejącego oświetlenia.
Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom częściowym określają aktualne normy i przepisy prawne. 

Odbiór końcowy: 
Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

· sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości i usterek,  

· sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania, 

· sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 
11 Część informacyjna  
11.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . 

11.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja. 

11.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana                      i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach Inspektor określi czy materiały oferowane                        i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

Dokumentację projektową wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z póżn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać zgodnie z: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

· Dokumentacją projektową, 

· Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, 

· Innymi obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

12. Inne posiadane informacje niezbędne do wykonania  robót budowlanych. 
 - Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatora zabytków 

- Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone                  w czynnym obiekcie –szpitalu, w związku z tym prace muszą być prowadzone                        z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                    i higieny  

 - Brak informacji w programie funkcjonalno-użytkowym nie zwalnia wykonawcę od wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz  zastosowania wszystkich niezbędnych elementów bezawaryjnej pracy systemu  .
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