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Chęciny, dnia 2015-11-20
Znak sprawy: DZ-1139-2015-3
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Prosimy sprecyzować, które konkretnie pomieszczenia w seg. D (etap IV) wchodzą w zakres postępowania, z podaniem wymiarów tych pomieszczeń, ponieważ po dokonaniu własnych obmiarów są one niezgodne z tymi zawartymi w Zał. Nr 3 - Inwentaryzacja.
Odp. W Załączniku nr 3 dotyczącym segmentu D nastąpiła omyłka w nazewnictwie, zamiast „pomieszczenie” powinno być „korytarz”, pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający zamieszcza poprawioną inwentaryzację oświetlenia w osobnym pliku nr: DZ-1139-2015 Załącznik nr 3 poprawiony. 
Pytanie nr 2 – Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń objętych opracowaniem.
Odp. Zamawiający zamieszcza rzuty pomieszczeń w osobnym pliku nr: DZ-1139-2015 Załącznik nr 4 rzuty. 
Pytanie nr 3 – Jaką mamy przyjąć wysokość montażu sufitów podwieszanych.
Odp. Wysokość montażu średnio od 2,70m do 2,90m od posadzki, uwzględniając możliwość swobodnego otwierania stolarki okiennej czy też szaf – poprzez wykonanie wnęk.
Pytanie nr 4 – Na niektórych korytarzach zamontowane są szafy telekomunikacyjne. Czy Zamawiający przewiduje obniżenie tych szaf, przez ich wykonawcę, aby nie nachodziły na nie sufity podwieszane? Czy sufity mają być zamontowane z pozostawieniem miejsca na otwieranie szafy.
Odp. Szafy nie mogą być obniżane. Sufity mają być zaprojektowane i wykonane z pozostawieniem wnęk na otwieranie szafy.
Pytanie nr 5 – Czy zamontowane już oświetlenie awaryjne natynkowe, ma być przełożone i zamontowane na suficie podwieszanym? Jeśli tak, jaki sposób montażu przewiduje Zamawiający.
Odp. Oświetlenie awaryjne ma być zamontowane na ścianach poniżej powierzchni sufitów podwieszanych.
Pytanie nr 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę. aby pracy nie dzielić na etapy a zakończenie całkowite wszystkich prac nastąpiło 23.12.2015, ze względu na to ze do 10.12.2015 nie otrzymamy wszystkich opraw do wykonania I etapu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie II „Przedmiot zamówienia” - podpunkt 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
8. Terminy zakończenia poszczególnych etapów robót:
8.1. Termin zakończenia etapu I i II do dnia 14-12-2015 r.

8.2. Termin zakończenia etapu III do dnia 19-12-2015 r.

8.3. Termin zakończenia etapu IV do dnia 23-12-2015 r.

oraz modyfikuje zapis w Załączniku nr 8 „wzór umowy” w  §4 ust 2 i §3 ust. 2, które otrzymują następujące brzmienie:

§3
2. Strony przyjmują, że za wykonane prace Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

2.1. Za realizację I i II etapu: ………….zł netto + ………..VAT = ………..zł brutto (766,00 m² x……….+………………. )

2.2. Za realizację III etapu:………….zł netto + ………..VAT = ………..zł brutto (273,30 m² x…………+…………….. )

2.3. Za realizację IV etapu:………….zł netto + ………..VAT = ………..zł brutto (347,28 m² x……..+………………. )
 §4
2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów robót:

2.1. Termin zakończenia etapu I i II do 14.12.2015 r.

2.2. Termin zakończenia etapu III do 19.12.2015 r.

2.3. Termin zakończenia etapu IV do 23.12.2015 r.

Pytanie nr 7 – Prosimy o wyjaśnienie co inwestor rozumie pod pojęciem „szczelne sufity podwieszane”?
Odp. Przez „szczelne sufity podwieszane”, Zamawiający przyjmuje, że po zamontowaniu sufit jest szczelną
przegrodą zapewniającą wymaganą w PFU izolacyjność cieplną oraz zapobiegającą przedostawaniu się kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń do pomieszczeń z przestrzeni znajdującej się pod sufitem. 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                            Cezary Kozioł
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