Chęciny, dnia 2016-09-02
Znak sprawy: DZ-1099-2016-2
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie - W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr DZ-1099-2016, wizji lokalnej i przeprowadzonych rozmów z Naczelnikiem Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 30.08.2016 stwierdzam co następuje:

1. Do wykonania tego projektu potrzebna będzie mapa geodezyjna do celów projektowych. Termin uzyskania mapy wynosi min. 1 miesiąc.

2. Ponadto przed przystąpieniem do opracowywania tego tematu potrzebna będzie Decyzja o Warunkach Zabudowy. Wydawanie takiej Decyzji trwa kilka tygodni.

Realny termin wykonania tej dokumentacji z uzyskaniem Decyzji o pozwolenia na budowę to 28.02.2017r.
Odp. Zamawiający informuje, że: 

1. modyfikuje zapis w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu na remont istniejącej drogi dojazdowej wraz z wjazdem i dojściem do segmentu E i D oraz istniejącym placem parkingowym”
2. modyfikuje zapis w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia – opis przedmiotu zamówienia podpunkt 1”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na remont istniejącej drogi dojazdowej (60 letnia nawierzchnia) oraz dojścia do segmentu E i D uwzględniając w opracowaniu istniejące potrzeby Zamawiającego oraz „Opinię z zakresu ochrony  przeciwpożarowej - lipiec 2016” (Załącznik nr 9 SIWZ), Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej WZ.5595.20.2016 z dnia 22.07.2016r. (Załącznik nr 10 SIWZ) i Decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z 27.06.2014r., punkt 2 (Załącznik nr 11 SIWZ).
3. modyfikuje zapis w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia – opis przedmiotu zamówienia podpunkt 3.2.”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Sporządzenie  projektów wg  aktualnie obowiązujących przepisów, uzyskanie  akceptacji pisemnej Zamawiającego. Wykonawca  dokona przekazania dokumentacji w ilości  5 kompletów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci plików PDF w wersji edytowanej. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół jej odbioru do podpisu, Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji  i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół.
4. modyfikuje zapis w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia – opis przedmiotu zamówienia podpunkt 6”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przekazanie zaakceptowanej przez Zamawiającemu dokumentacji będzie terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.”

5. modyfikuje zapis w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia – opis przedmiotu zamówienia podpunkt 11”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia Zamawiający ustala na 30 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy.”
6. modyfikuje zapis w punkcie III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„30 dni kalendarzowych, licząc o następnego dnia po podpisaniu umowy”
7. modyfikuje zapis w § 1 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na remont istniejącej drogi dojazdowej (60 letnia nawierzchnia) oraz dojścia do segmentu E i D uwzględniając w opracowaniu istniejące potrzeby Zamawiającego oraz „Opinię z zakresu ochrony  przeciwpożarowej - lipiec 2016”, Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej WZ.5595.20.2016 z dnia 22.07.2016r. i Decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z 27.06.2014r., punkt 2.”
8. modyfikuje zapis w § 2 wzoru umowy (Załącznik nr 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie 30 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia od daty podpisania umowy, tj. od dnia ………. do dnia ……… .”

9. modyfikuje zapis w § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na remont istniejącej drogi dojazdowej (60 letnia nawierzchnia) oraz dojścia do segmentu E i D uwzględniając w opracowaniu istniejące potrzeby Zamawiającego oraz „Opinię z zakresu ochrony  przeciwpożarowej - lipiec 2016”, Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej WZ.5595.20.2016 z dnia 22.07.2016r. i Decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z 27.06.2014r., punkt 2.”
10. modyfikuje zapis w § 5 ust. 2 pkt 2.2 wzoru umowy (Załącznik nr 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„sporządzenie projektów w branżach aktualnie obowiązujących przepisów w 5 egzemplarzach w wersji papierowej + forma elektroniczna w postaci plików PDF w wersji edytowalnej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.”
11. modyfikuje zapis w § 5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca po przekazaniu dokumentacji wystawi fakturę (załączając protokół odbioru dokumentacji podpisany przez Zamawiającego).”
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-09-08, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-09-08, godz. 11:30.

                                                                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                                  Cezary Kozioł







