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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze                           Znak sprawy: ZP-1080-2018-4

Początek formularza


Chęciny, dnia 2018-08-31
Znak sprawy: ZP-1080-2018-4
Uczestnicy postępowania przetargowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20 

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 




1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;



2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 



3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8



- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a

jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 
     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1 

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

informuje, że: 

1.   Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza częściowe miesięczne rozliczenie wykonanych robót.

Odp. Zamawiający w projekcie umowy wprowadza w § 5 ust 10, o następującej treści:

„10. Za wykonane roboty budowlane określone przedmiotową umową, Zamawiając dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie częściowy bezusterkowy protokół odbioru robót, sporządzony prawidłowo po wykonaniu w 100% elementu z „Tabeli ryczałtowej elementów robót”. Odbiory częściowe będą się odbywały zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”

W związku z wprowadzeniem niniejszego ustępu, pozostałe ustępy zmieniają numerację o 1 w górę tj. dotychczasowy ust. 10 otrzymuje numerację 11, ust. 11 otrzymuje numerację 12 itd.
2.    Wnosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew i ich wywóz w miejscu kolizji z nowoprojektowaną drogą jest po stronie Zamawiającego. 

      Odp. Zamawiający informuje, że po wytyczeniu granicy inwestycji przez Wykonawcę i ustaleniu kolizji z nowoprojektowaną drogą, Zamawiający zleci wycinkę drzew i ich wywóz dla wybranego w drodze zapytania ofertowego Wykonawcy usługi.
3.    Wnosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Zamawiający.

       Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 12 ust. 4, koszty ponosi Wykonawca.
4.   Brak w dokumentacji instalacji teletechnicznej rysunków nr T8 i T9 - schematów blokowych. Wnosimy o uzupełnienie.

 Odp. Zamawiający zamieszcza nowy Projekt wykonawczy odnośnie branży teletechnicznej wraz z rysunkami, aktualna dokumentacja została zapisana w pliku pod nazwą „Projekt wykonawczy- Instalacje teletechniczne 31.08.2018” 
5.   Na rzutach instalacji teletechnicznych występuję system SAP ale brak go w opisie i przedmiarach. Wnosimy o potwierdzenie, że system SAP jest poza zakresem przetargu.

Odp. Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 4, przedmiar dodatkowy został zmieszczony w pliku pn. „Przedmiary- 31.08.2018”
6.   Wnosimy o potwierdzenie, że podczas wykonywania robót budowlanych droga wewnętrzna na odcinku objętym opracowaniem projektowym nie będzie przejezdna dla ruchu innego niż związanego z inwestycją. 

Odp. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2.17 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejazdu do budynków Zamawiającego, wymóg ten jest podyktowany faktem, iż drogą obok budynku przeznaczonego do wyburzenia przebiega droga, która służy dostawcą do dowozu towarów do magazynu Apteki i magazynu Szpitala, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
7. Wnosimy o potwierdzenie, że zdemontowane elementy stalowe typu balustrady i poręcze należy przekazać Inwestorowi.
      Odp. Zamawiający odsyła Wykonawców do zapoznania się z zapisem w § 8 ust. 2 pkt 2.8.
8. Zamawiający w opisie projektu oraz w zestawieniach stolarki drzwiowej stawia wymagania dla wewnętrznych drzwi płytowych: wykończone laminatem CPL, zmywalne, odporne na detergenty i wodoodporne. Informujemy, że dla drzwi drewnianych płytowych, takich wymagań nikt z producentów nie spełni (takie wymagania spełniają drzwi wykonanie z zimnego aluminium). Wnosimy o potwierdzenie, że drzwi płytowe mają mieć standardowe parametry bez warunku wodoodporności i odporności na detergenty.

      Odp. Drzwi muszą być łatwo zmywalne, odporne na wilgoć podczas zmywania i odporne na detergenty zawarte w wodzie podczas sprzątania i wycierania drzwi, a nie wodoodporne.
9.   Zamieszczone przez Państwa przedmiary są skanami wersji papierowej dokumentów, których program kosztorysowy nie rozczytuje, a wiec ponownie zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający może udostępnić wszystkie przedmiary robót w oryginalnym pliku pdf?

Odp. Zamawiający zamieszcza przedmiary w oryginalnym pliku *.pdf dla branży: budowlanej, drogowej, gazów medycznych, sanitarnej, teletechnicznej i teletechnicznej dodatkowy w załączniku pod nazwą „Przedmiary- 31.08.2018”, pozostałe przedmiary zostały zamieszczone w dn. 03.08.2018
10. W przedmiarach sanitarnych brak klimatyzatorów ściennych z agregatami zewnętrznymi oraz instalacją freonową (3 kpl.), które znajdują się na poziomie piwnicy. Wnosimy o potwierdzenie, że ten zakres nie wchodzi w zakres postępowania lub o korektę przedmiaru.
     Odp. W załączeniu uzupełniony przedmiar o ww. zakres. 

3 jednostki klimatyzacyjne pracujące w układzie Split typu ściennego typ np. FTXS25G2V1B Qch=2,5-3,0kW + 3 jednostki zewnętrzne typ RKS25G2V1B + rurociągi freonowe Ø9/35 L=50,0mb, 9/52 L=50,0mb, z czynnikiem chłodniczym pośredniczącym R410A w izolacji zimnochronnej otuliną kauczukową z podwójną warstwą samoprzylepną gr. 13mm.
11. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ale nazwy podwykonawców nie są znane na etapie przygotowania oferty, to czy prawidłowym jest NIE PODANIE NAZWY tylko zakresu robót?

Odp. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 36b ust. 1, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
12. Proszę o określenie jaki zakres wyposażenia w chodzi w zakres oferty? Czy tylko panele medyczne określone w projekcie gazów medycznych czy również wyposażenie stałe?

Odp. W zakres wyposażenia wchodzi wyposażenie stałe wyszczególnione w przedmiarach robót oraz panele medyczne, które również są w przedmiarze.
13. Proszę o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączyć kart katalogowych, atestów, certyfikatów, deklaracji itp. oferowane sprzętu.

Odp. Zamawiający odsyła Wykonawców do zapoznania się ze SIWZ Zamawiającego odnośnie wymaganych dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą, a jakie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
14. Proszę o odstąpienie od możliwości naliczania kar umownych przez Zamawiającego w przypadku określonym w §2 ust. 2 wzoru Umowy. W związku z powyższym proszę o modyfikację zapisów.

      Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
15. W kontekście zapisu w §3 ust. 3 oraz §5 ust. 1 wzoru Umowy proszę o określenie sposobu i częstotliwości fakturowania, gdyż w §3 ust. 3 jest mowa o fakturowaniu częściowym natomiast w §5 ust. 1 jest mowa o zapłacie na podstawie faktury wystawionej wraz z podpisanym bezusterkowym protokołem końcowym. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację zapisu w §5 ust. 1 wzoru Umowy, tak dopuszczał on możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu, rozliczającymi roboty według stopnia ich zaawansowania w danym miesiącu rozliczeniowym, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Strony.

Odp. Odnośnie możliwości fakturowania częściowego Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1, zaś § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zapłata należności wymienionej w § 3 ust 1 umowy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz obustronnie podpisanym bezusterkowym protokołem częściowym/końcowym, o którym mowa w ust 11 niniejszego paragrafu, przelewem na konto Wykonawcy numer: ………………………………………………….”

Zaś po modyfikacji odnośnie numeracji obecny ust. 11 a po zmianie ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Podstawę do rozliczenia za roboty i złożenia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół częściowy/końcowy odbioru wykonanych robót podpisany przez obie Strony umowy.”
16. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w §5 ust. 2 a §10 ust. 3 wzoru Umowy, gdyż zgodnie z zapisami §10 ust. 3 wzoru Umowy termin na wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo wynosi 7 dni.

Odp. Zamawiający informuje, że § 5 ust. 2 odnosi się do zgłoszenia przez Wykonawcę podwykonawcy, zaś w § 10 ust. 3 jest mowa o projekcie umowy o podwykonawstwo.
17. Proszę o wykreślenie w §5 ust. 1, §5 ust. 11, §11 ust.5,  §12 ust.1 wzoru Umowy słowa „bezusterkowy” przy protokole odbioru końcowego.

      Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
18. Proszę o możliwość dokonywania odbiorów częściowych, o których mowa w §11 ust. 2 wzoru Umowy w okresach miesięcznych wg. procentowego zaawansowania prac.

       Odp. Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1.
19. Proszę o zmniejszenie kary umownej określonej w §14 ust. 1 pkt. 1.4 wzoru Umowy z 1% wynagrodzenia brutto na 0,2% wartości wadliwego elementu za każdy dzień opóźnienia.

      Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
20. Proszę o odstąpienia od konieczności przedstawiania Zamawiającemu polisy OC w zakresie prowadzonej działalności w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §16 ust. 2 wzoru Umowy.

       Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
21. Proszę o określenie w §18 wzoru Umowy przesłanek zmiany umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy.
Odp. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zastosowanie mają przesłanki ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w § 18 wzoru umowy dodaje ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji całości robót budowlanych wyłącznie w przypadku:

1. wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których przy dołożeniu należytej staranności  nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub,

2.   jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, uzasadniając taką zmianę np. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, koniecznością wykonania robót zamiennych, jeżeli powodują one konieczność przedłużenia terminu wykonania
22.  Dotyczy części IV ust. 4 SIWZ. Wnosimy o wydłużenie terminu do złożenia wykazu pracowników wykonujących zamówienie do 7 dni, celem umożliwienia uzyskania wymaganych danych od ewentualnych Podwykonawców. A także wnosimy o jego modyfikację poprzez ustalenie, iż aktualizacja wykazu będzie dokonywana w terminie 7 dni od dnia przystąpienia przez pracownika do wykonywania prac.

Odp. Zamawiający wyraża na zgodę na wydłużenie terminu do złożenia wykazu pracowników wykonujących zamówienie do 7 dni, celem umożliwienia uzyskania wymaganych danych od ewentualnych Podwykonawców. Zaś aktualizacja wykazu będzie dokonywana w terminie 4 dni roboczych od dnia przystąpienia przez pracownika do wykonywania prac.
23.  Dotyczy części VI ust. 4 pkt 4.3. SIWZ. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż pozostaje w sprzeczności z §10 ust. 10 wzoru umowy, który dopuszcza możliwość zlecenia części robót podwykonawcom również w trakcie realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający w informuje, że zapisy wskazują na różne sytuacje przewidziane. Jednocześnie w §10 ust. 10 umowy skreśla się wyraz „…nazwy….”

Zapis  § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„…Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych…”
24.  Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie zdania drugiego i trzeciego z niniejszego zapisu, gdyż jest zbyt ogólny. Zamawiający bowiem będzie mógł zgłaszać nawet błahe bądź nieuzasadnione uwagi do przekazywanych dokumentów, co również będzie mógł traktować jako podstawę do naliczenia kar umownych. Takie działanie jest sprzeczne z art. 5 KC. 
      Odp. Zapis pozostaje bez zmian.
25.   Dotyczy §3 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po wyrażeniu: „§18 ust. 3 pkt 3.4” wyrażenia: „oraz ust. 4”, gdyż koniecznym jest rozbudowanie katalogu czynników mogących wpłynąć na ostateczną wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Propozycja treści §18 ust. 4 znajduje się w pytaniu nr 39 wg numeracji Zamawiającego.

       Odp. Zamawiający w §3 dodaje ust 5, o następującym brzmieniu:

„5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §3 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach:

5.1. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;

5.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.);

5.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
26.  Dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o wydłużenie terminu do 7 dni na sporządzenie Tabeli ryczałtowej elementów robót.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu sporządzenia i przekazania Zamawiającemu „Tabeli ryczałtowej elementów robót” do 7 dni.
27.  Dotyczy §6 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o wydłużenie terminu do złożenia wykazu pracowników wykonujących zamówienie do 7 dni, celem umożliwienia uzyskania wymaganych danych od ewentualnych Podwykonawców.

      Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do złożenia wykazu pracowników wykonujących zamówienie do 7 dni.
28.  Dotyczy §6 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o wyjaśnienie użytego w zapisie pojęcia „jednolicie ubrani”, tzn. czy wystarczającym elementem będą jednolite kamizelki odblaskowe.

      Odp. Kamizelki odblaskowe są częścią/elementem ubioru, zapis odnosi się do „jednolitego ubrania”.

29.  Dotyczy §6 ust. 10 wzoru umowy. Wnosimy o wyjaśnienie czym są „przepisy wewnętrzne” oraz prosimy o ich udostępnienie celem zapoznania się z nimi.

Odp. Zamawiający skreśla w §6 ust. 10, z uwagi na fakt, iż na Wykonawcy spoczywać będzie opracowanie BIOZ (§8 ppkt 2.21). 
30.  Dotyczy §7 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o jego wykreślenie, gdyż Umowa nie narzuca żadnych warunków do spełnienia przez pracownika, zaś fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie potwierdzany wraz z aktualizacją wykazu pracowników wykonujących zamówienie. Zapis ten zatem nakłada na Wykonawcę dodatkowy, ale niepotrzebny obowiązek.

     Odp. Zamawiający odsyła Wykonawców do zapisów umowy w §6.
31. Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie wyrażenia: „co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w postanowieniach Umowy”, gdyż zapis nie odpowiada warunkom panującym na rynku pracy. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie pracownik z dnia na dzień porzuca pracę lub z dnia na dzień zostaje zwolniony dyscyplinarnie i koniecznym jest zatrudnienie nowego pracownika również z dnia na dzień lub nawet w tym samym dniu. W takich przypadkach nie ma możliwości wypełnienia przez Wykonawcę narzuconego obowiązku wcześniejszego zgłaszania kandydatury nowego Pracownika. 

Odp. Zamawiający informuje, że zapis §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zmiana Pracownika wykonującego zamówienie dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika wykonującego zamówienie, co najmniej na 2 dni robocze od dnia przystąpienia przez pracownika do wykonywania prac, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w postanowieniach Umowy.”
32.  Dotyczy §12 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o jego zmianę zapisu i wskazanie stałego okresu rękojmi, np. poprzez określenie, iż okres rękojmi jest zgodny z przepisami kodeksu cywilnego. Kryterium oceny ofert jest bowiem tylko i wyłącznie gwarancja i tylko gwarancja może być wartością zmienną. 

      Odp. Zapis pozostaje bez zmian
33.  Dotyczy §12 ust. 10 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu poprzez wykreślenie słów: „w terminie 7 dni kalendarzowych” i zastąpienie ich słowami: „w uzasadnionym technicznie terminie”.

Odp. Zamawiający informuje, że zapis §12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

     „10.Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad i usterek  w terminie 7 dni kalendarzowych lub w terminie obustronnie uzgodnionym i zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego, a wad i usterek szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji– w ciągu maksymalnie trzech kolejnych dni, licząc od przyjęcia zgłoszenia faksem lub drogą maliową.”
34.  Dotyczy §14 ust. 1 pkt 1.3, 1.4., 1.8. wzoru umowy. Wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”, gdyż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności za które nie ponosi winy.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian
35.  Dotyczy §14 ust. 1 pkt 1.3., 1.4. wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1% wynagrodzenia brutto, gdyż ustalone we wzorze umowy wartości nie są adekwatne do chronionego tymi karami dobra.

Odp. Zapis pozostaje bez zmian
36.  Dotyczy §14 ust. 1 pkt 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych na 200,00 zł w każdym zapisie. 

Odp. Zapis pozostaje bez zmian
37.  Dotyczy §15 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie w ostatnim zdaniu słów: „i rękojmi”, gdyż okres rękojmi może być inny niż okres gwarancji i wówczas może dojść do kolizji wewnętrznej zapisu.

       Odp. Zapis pozostaje bez zmian
38.  Dotyczy §18 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o wpisanie po słowach „zmiany postanowień umowy” wyrażenia „m.in.”, celem umożliwienia rozszerzenia wskazanego w zapisie katalogu czynników wpływających na zmianę treści postanowień umowy, gdyż w trakcie realizacji inwestycji mogą zdarzyć się sytuacje których strony nie były w stanie przewidzieć przed zawarciem umowy. 

      Odp. Zapis pozostaje bez zmian, równocześnie Zamawiający odsyła Wykonawców do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 21
39.  Dotyczy §18 wzoru umowy. Z uwagi na treść art. 142 ust. 5 pzp, wnosimy o dodanie po ust. 3 nowego ustępu 4 o treści jak niżej i dostosowanie pozostałej numeracji przepisu.

„4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §3 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach:
4.1. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian.
4.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.).
4.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4.4. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, czego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy”.

Odp. Zamawiający odsyła Wykonawców do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 25. Zaś odnośnie robót dodatkowych zastosowanie mają przesłanki opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
40.  Z uwagi na wymóg Inwestora dotyczący złożenia szczegółowego kosztorysu do oferty wnosimy o udostępnienie edytowalnego przedmiaru drogowego z podanymi podstawami KNR. Aktualny przedmiar nie posiada podstaw KNR.

     Odp. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza przedmiar branży drogowej w pliku pn. „Przedmiary- 31.08.2018”
41.  Z uwagi na wymóg Inwestora dotyczący złożenia szczegółowego kosztorysu do oferty wnosimy o udostępnienie edytowalnego przedmiaru budowlanego i gazów medycznych lub zrezygnowanie z tego wymogu z jednoczesnym zapisem o złożeniu wszystkich kosztorysów dopiero przy podpisaniu umowy.

     Odp. Odpowiedzi udzielono dla pytania nr 9. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze złożenia kosztorysów ofertowych w wersji szczegółowej wraz z ofertą”
42.  Na rysunkach są odnośniki do elementów wentylacji. W celu wykonania prawidłowej wyceny wnosimy o udostępnienie zestawienia i specyfikacji tych elementów.

      Odp. Zamawiający w odpowiedzi załącza plik o nazwie „Zestawienie kształtek wentylacyjnych 28.08.2018”
43.   Z uwagi na konieczność weryfikacji przedmiarów wnosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.

Odp. W związku z faktem, że Zamawiający nie posiada programu do edycji plików z rozszerzeniem jak w pytaniu, więc również nie posiada dokumentacji w formacie *.dwg.
44.  Wnosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wycinką drzew i ich wywozem Inwestor wykonana przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.

      Odp. Odpowiedzi udzielono dla pytania nr 2.
45.  W opisie architektury i na rysunkach sufitów podwieszanych są dwa rodzaje sufitów: kategorii 1 i 2. Wnosimy o wskazanie gdzie i w jakiej ilości mają być wykonane poszczególne rodzaje sufitów, jak również korektę przedmiaru, który także nie określa podziału sufitów.

Odp. W zakresie rysunków projektu wykonawczego są rzuty określające, gdzie i w jakim układzie są sufity podwieszane. Typ sufitu jest opisany w tabeli na poszczególnych rysunkach. 
Podstawowe parametry sufitów (kat. I) we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach (kat 2 nie występuje w żadnym pomieszczeniu) – zatwierdzone przez rzeczoznawcę. Sufity mają być dopuszczone do użytku w służbie zdrowia.
46.  Na rysunkach w pokojach dla pacjentów nad łóżkami są zlokalizowane panele nadłóżkowe.  Wnosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż paneli nadłóżkowych jest w zakresie postępowania.

Odp. Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż paneli nadłóżkowych wchodzi w zakres zamówienia, w związku z czym zamieszcza specyfikację techniczną dot. paneli nadłóżkowych pn. „Specyfikacja techniczna panelu nadłóżkowego”
47.  Wnosimy o potwierdzenie, że zgodnie z tabelą w §12 ust. 3 umowy, gwarancja na roboty budowlane wynosi  60 m-cy a na urządzenia wg kart producenta.

 Odp. Gwarancja jest kryterium punktowanym, i zależy od okresu na jaki zostanie udzielona w ofercie Wykonawcy, zaś odnośnie urządzeń Zamawiający odsyła Wykonawców do § 12 ust. 3, jednocześnie Zamawiający z tabeli w ust. 3 usuwa w kolumnie Okres gwarancji, Lp. 1 cyfrę 60.
48. Czy  zakres przetargu zawiera wyposażenie budynku min. w meble ,szafki, łóżka, lodówki, fotele, krzesła, xero - zawarte w opisie " Projekt wykonawczy - opis pomieszczeń"?

Odp. Wyposażenie ruchome nie jest przedmiotem zamówienia, oprócz wyposażenia zgodnie z odpowiedzią dla pytania nr 12.
49.  Czy zakres przetargu zawiera dostawę i montaż wind?

       Odp. Tak, Zamawiający odsyła Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją projektową. 
50. Czy kierownik robót wyburzeniowych ma legitymować się budową o powierzchni użytkowej budynku czy kubaturą (rozbieżność między SIWZ, a załącznikiem  nr 5)?

      Odp. W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 i zamieszcza go pn. „Załącznik nr 5-

      aktualny 31.08.2018 r.”.
51. Proszę o informację czy fakturowanie będzie odbywać się co miesiąc. 

      Odp. Odpowiedź jak dla pytania nr 1.
52. Proszę o informację czy przedmiar robót jest traktowany jako pomocniczy i czy można go modyfikować.

Odp. Przedmiar i cała dokumentacja służy do obliczenia przez Wykonawcę ceny ofertowej, jakiekolwiek nieścisłości w dokumentacji projektowej należy składać pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert zgodnie z dyspozycją art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
53. Ze względu na kolizję z projektowaną rozbudową występuje konieczność wycinki części drzew. Prosimy o informację po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew? Kto pokrywa koszty administracyjne związane z wycinką drzew? Proszę o podanie ilości drzew przeznaczonych do wycinki.

      Odp. Odpowiedź jak dla pytania nr 2.

54. W przedmiarze robót budowlanych pozycjach : 440 jest podana wartość -1088,4 m2 czy nie powinno być -108,84m2?

     Odp. Właściwa wartość: - 1088,4 m2
55. W przedmiarze robót budowlanych pozycjach : 442 jest podana wartość 217,68 m2 czy nie powinno być 108,84m2?

     Odp. Właściwa wartość: 217,68 m2
56. W przedmiarze robót budowlanych pozycjach : 444 jest podana wartość 217,68 m2 czy nie powinno być 108,84m2?

     Odp. Właściwa wartość: 217,68 m2
57. Proszę o podanie materiału i grubości parapetów wewnętrznych.

     Odp. Materiał – konglomerat (łatwo zmywalny); gr. 3cm.
58. Proszę o informację jaki ma być kolor okien oraz jeżeli są w kolorze czy jednostronnie czy dwustronnie. 

     Odp. Kolor biały.
59.  Brak w przedmiarze budowlanym w poz. 329 krotności 8 (wg. projektu ściany żelbetowe szybu windowego mają gr. 18 cm). Wnosimy o korektę przedmiaru.

     Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar „Przedmiary-31.08.2018”
60.  Brak w przedmiarze budowlanym w poz. 27 krotności 2 (2x siatka tynk. z klejem cementowym). Wnosimy o korektę przedmiaru.

      Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar „Przedmiary-31.08.2018”
61.  Brak w przedmiarze budowlanym w poz. w 135, 154, 177, 198, 219, 240, 324, 433 krotności 2 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej 2x). Wnosimy o korektę przedmiaru.

Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar „Przedmiary-31.08.2018”
62. Dokumentacja podaje, że ściany i sufity mają być tylko w tynku cementowo-wapiennym gr. 1,5cm. Przedmiar dodatkowo podaje wykonanie gładzi gipsowych. Wnosimy o wykreślenie z przedmiaru gładzi gipsowych.

     Odp. Wykonanie gładzi gipsowych jest w zakresie robót budowlanych, objętych postępowaniem.
63.    Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 60 m-cy a maksymalny 72 m-ce. Zgodnie z dokumentacji przetargową udostępnioną przez Zamawiającego zaprojektowano urządzenia dla stacji sprężarek powietrza medycznego, dla których to urządzeń producenci nie udzielają tak długich okresów gwarancji. Wnosimy o zajęcie stanowiska i potwierdzenie, że gwarancja na sprzęt i urządzenia ma wynosić tyle ile podaje producent na kartach gwarancyjnych.

     Odp. Odpowiedź jak dla pytania nr 47.
64.   Brak w dokumentacji specyfikacji technicznej paneli nadłóżkowych. Wnosimy o podanie szczegółowego wyposażenia tych paneli np. ilości i rodzaju oświetlenia, moce elektryczne, ilości i rodzaj gniazdek elektrycznych, ilości i rodzaj podejść gazów medycznych, itp.

    Odp. W załączeniu specyfikacja techniczna paneli nadłóżkowych.
65.    Zamawiający w przedmiarze sanitarnym w poz. 172, 188, 204, 220, 238, 249 podaje izolacje kanałów wentylacyjnych gr. 30mm. Wg projektu grubości te wynoszą 40mm i 100mm. Wnosimy o poprawę przedmiaru i ujednolicenie go z dokumentacją. 

     Odp. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza nowy przedmiar branży sanitarnej „Przedmiary-31.08.2018”wraz z nowym opisem pn. „Opis- branża sanitarna 28.08.2018” i plikiem pn. „IZOLACJE”
66.   Brak przedmiarów dla sieci zewnętrznych. Wnosimy o uzupełnienie.
Odp. Zakres prac wykonania sieci zewnętrznych wchodzi w zakres przetargu. W załączeniu uzupełniony przedmiar o ww. zakres w pliku pn. „Przedmiary-31.08.2018”
67. W przedmiarze sanitarnym w poz. 164 jest zapis o przewodach wentylacyjnych z blachy aluminiowej. Opis i rysunki nie podają blachy aluminiowej. Wnosimy o potwierdzenie użycia blachy ocynkowanej i korektę przedmiaru.

     Odp. W załączeniu zaktualizowany przedmiar o ww. zakres „Przedmiary-31.08.2018”
68. Z uwagi na brak przedmiarów oraz dokumentacji wykonawczej, prosimy o potwierdzenie, że wykonanie sieci zewnętrznych (wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) nie wchodzi w zakres 

     przetargu.

     Odp. Odpowiedź jak dla pytania nr 66.
69. Dokumentacja opisowa i rysunkowa zawiera dział dotyczący klimatyzacji- Chłodzenie Pomieszczeń Technicznych. Przedmiar tego zakresu nie obejmuje. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwagi na wymóg Zamawiającego dotyczący złożenia kosztorysów.

     Odp. W załączeniu uzupełniony przedmiar o ww. zakres „Przedmiary-31.08.2018”
3 jednostki klimatyzacyjne pracujące w układzie Split typu ściennego typ np. FTXS25G2V1B Qch=2,5-3,0kW + 3 jednostki zewnętrzne typ RKS25G2V1B + rurociągi freonowe Ø9/35 L=50,0mb, 9/52 L=50,0mb, z czynnikiem chłodniczym pośredniczącym R410A w izolacji zimnochronnej otuliną kauczukową z podwójną warstwą samoprzylepną gr. 13mm.
70.    Zgodnie z dokumentacją rysunkową przed i za centralami wentylacyjnymi są tłumiki (13szt.), których brak w przedmiarze. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.

     Odp. Zamawiający w odpowiedzi zamieszcza nowy przedmiar oraz plik o nazwie „Tłumiki”
71.    Zgodnie z dokumentacją mamy kratki wentylacyjne o wymiarach 325x125, 525x125, 525x225, 625x125, 425x126, 825x125, 1025x125, anemostat 298x298, zawór fi 125, a przedmiar podaje jeden rodzaj tj. 325x125. Wnosimy o korektę przedmiaru.

  Odp. Dokładne wymiary kratek wentylacyjnych zgodnie ze specyfikacją elementów wentylacyjnych.
72.    Przedmiar podaje kratki higrosterowane. Wnosimy o wskazanie ich w dokumentacji rysunkowej, ponieważ zdaniem Wykonawcy ich nie ma. Jeśli są, to powinny być również odpowiednie wentylatory. Wnosimy o wyjaśnienie, korektę i uzupełnienie przedmiaru.

     Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar „Przedmiary-31.08.2018”
73.    Wnosimy o korektę ilości podstaw dachowych z 6 szt. na 4 szt., czyli tyle ile jest wentylatorów dachowych.

     Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar oraz plik pn. „Wentylatory dachowe”.
74. Brak wymiarów klap ppoż, na rysunkach ich nie widać. Wnosimy o uzupełnienie.

      Odp. Zamawiający w odpowiedzi załącza plik o nazwie „Rzuty- went 28.08.2018”
75.Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów (kanałów, kształtek, osprzętu na instalacji) i urządzeń zgodnie z rysunkami dla wentylacji mechanicznej.
      Odp. Odpowiedzi udzielono dla pytania nr 42
76. Prosimy o wskazanie (lokalizacje) na rzucie umiejscowienia istniejącej stacji transformatorowej wraz z trasa przebiegu kabla zasilającego (zasilania podstawowego i rezerwowego)

      Odp. W odpowiedzi Zamawiający zamieszcza rzut pn. „Zasilania podstawowego i rezerwowego.pdf”
77. Dla potrzeb prowadzenia tras kablowych kosztorys przewiduje zastosowanie koryt perforowanych PVC typu DLPC 200x75. Czy ze względu na brak sprecyzowania tej kwestii w projekcie wykonawczym zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie koryt kablowych perforowanych metalowych np. typu LKC 200x80, biorąc pod uwagę iż projekt instalacji teletechnicznych uwzględnia koryta metalowe perforowane.

      Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koryt kablowych perforowanych metalowych np. typu LKC 200x80
78. W kosztorysie występują dwa rodzaje koryt kablowych dla potrzeb instalacji przewodowej koryto PVC typu DLPC 200x75 i koryto metalowe perforowane typu MKS 620 prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego tras kablowych uwzględniającego lokalizacje i rodzaj ww. koryt.

      Odp. Zgodnie z opisem przewody w korytarzu należy prowadzić w sufitach podwieszanych, natomiast w pozostałych pomieszczeniach pod tynkiem. Jednocześnie Zamawiający zamieścił aktualny projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej pn. „Projekt wykonawczy- Instalacje teletechniczne 31.08.2018”
79. Na rzutach projektu wykonawczego uwzględnione są elementy systemu sygnalizacji pożaru SAP, natomiast opis do PW i przedmiar nie uwzględnia tego zakresu prac. Czy system SAP jest objęty tym postępowaniem, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie opisu, przedmiaru robót oraz schematu instalacji SAP jak i również schematu i lokalizacji zasilania systemów bezpieczeństwa

      Odp. Opis projektu zawiera System Sygnalizacji Pożaru [SSP]. Rozdział 2.5. Kabel zasilający centralę SSP został uwzględniony w kosztorysie, jako HDGs 3x2.5. Centralę należy zasilić z rozdzielni RG podobnie jak centrale oddymiania. . Jednocześnie Zamawiający zamieścił aktualny projekt wykonawczy dla branży teletechnicznej pn. „Projekt wykonawczy- Instalacje teletechniczne 31.08.2018”
80. Ze względu na prace związane z wyburzeniem leżakowni oraz przesunięciem posadowienia budynku stwierdza się iż Zamawiający nie będzie miał możliwości dojazdu do Szpitala od strony pólnocno-zachodniej. Czy Zamawiający uwzględnił taką niedogodność?

      Odp. Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 6.
81. Zwracam się z prośbą o umożliwienie dokonywania płatności fakturami częściowymi na faktycznie wykonane roboty. Inwestycja jest realizowana ze środków unijnych i Zamawiający ma możliwości realizacji tych płatności.
      Odp. Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1.
Zamawiający informuje, że:

- przedłuża termin składania ofert na dzień 12.09.2018 godz. 10:00 miejsce - Sekretariat. 

- Otwarcie  ofert 12.09.2018 godz. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych.
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