Chęciny, dnia 2009-10-07
Znak sprawy: 
DZ-334-2009-12
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 

Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
Informuje, że:
INSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr 1 -  W załączniku do SIWZ o nazwie Dokumentacja projektowa - część1 : „Opis

– klimatyzacja E1” autor projektu, w tabeli „Zestawienie ilości powietrza w układach

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych” w uwagach dotyczących przyjętych w projekcie urządzeń odwołuje się do kart doboru ww. urządzeń. Ponieważ karty te nie zostały załączone do dokumentacji technicznej prosimy o ich udostępnienie celem sprawdzenia zgodności danych technicznych urządzeń z

założeniami projektowymi.

Odp: Doboru urządzeń dokonali projektanci. Dokumentacja została sprawdzona przez
uprawnionego projektanta. Sprawdzenie zgodności danych technicznych urządzeń z założeniami
projektowymi należy do Biura Projektów. Przedmiar robót obejmuje pełny zakres prac instalacyjnych w tym rodzaj urządzeń.
Pytanie nr 2  - Proszę o podanie lokalizacji agregatu skraplającego typu CAJ4517ZHR, ponieważ na żadnym z rysunków nie został on opisany. 

Odp: Położenie agregatów typu CAJ4517ZHR - tak jak w opisie technicznym, na wysokości 2,5 m nad poziomem rampy. Jest ujęty w przedmiarze łącznie z częścią wewnętrzną w poz. nr 60.
Pytanie nr  3 - Prosimy o podanie źródeł finansowania oraz ich szacunkowego, procentowego udziału w finansowaniu przedmiotowej inwestycji? 

Odp: Zamawiający podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Województwa.
Pytanie nr  4 -  Czy na dzień podpisania umowy Zamawiający  będzie miał zapewnione środki finansowe na realizację całej inwestycji? 

Odp: W dniu otwarcia ofert Zamawiający powiadomi wszystkich zebranych Wykonawców o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.
Pytanie nr  5  - Umowa par. 3 us. 4 - Prosimy o wyjaśnienie w jakim trybie Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne (czy zgoda Zamawiającego będzie w jakiś sposób warunkowana) i czy fakturowanie miesięczne za zgodą Zamawiającego będzie  dokonywane  według zaawansowania procentowego wykonanych robót?

Odp: Zgoda Zamawiającego będzie uwarunkowana od dyspozycji środkami przekazywanymi przez Zarząd Województwa  i  fakturowanie miesięczne za zgodą Zamawiającego będzie  dokonywane  według zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wykonane jednostki obmiarowe. 

Pytanie nr  6 -  Czy w przypadku opóźnienia zapłaty Zamawiający wyraża zgodę na zawieszenie robót przez Wykonawcę po 14 dniach od daty wymagalności faktury i prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy po 30 dniach od daty niedokonanej płatności?

Odp: Warunki odstąpienia od umowy są określone w § 18 pkt2  projektu umowy.
Pytanie nr  7 - Prosimy o dokonanie zmian w §3 ust. 1, poprzez rozbicie ceny na wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz wartość brutto. Operowanie przez Zamawiającego jedynie ceną brutto jest sprzeczne z ustawą o podatku VAT oraz ustawą PZP?

Odp: Kwota netto w ustawie Pzp służy jedynie do określenia wartości zamówienia, która decyduję o trybie procedury udzielania zamówienia. Wartością zamówienia w Umowie jest kwota brutto.  
Pytanie nr  8  - Czy Zamawiający wyraża zgodę, że jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne/nadające się do usunięcia usterki, to Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy jednoczesnym zobowiązaniu się Wykonawcy do ich usunięcia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie?  

Odp: Wszystkie wadliwie wykonane elementy robót muszą być ponownie wykonane w sposób właściwy zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W §15 ust.6 Zamawiający określił warunki odbioru robót jeżeli zostaną stwierdzone wady.
Pytanie nr  9 - W związku z wysokim poziomem kar umownych, odbiegającym istotnie od poziomu kar naliczanych w tego typu umowach, czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar naliczanych za zwłokę do poziomu 0,05%? 

Odp: Zapis umowny pozostaje bez zmian.
ROBOTY BUDOWLANE
Pytanie nr 10 - Prosimy o wyjaśnienie intencji zawartej w zapisie odpowiedzi na pytanie nr ]0 (znak sprawy: DZ-334-2009-8 z dnia 2009.10.02) a mówiącej, że dostawca wyposażenia technologicznego jest podwykonawcą dla Wykonawcy. W odpowiedzi z dnia 2009-09-28 znak sprawy DZ-334-2009-6 na pytanie nr 7 - czy przedmiotem oferty ma być również wyposażenie pomieszczeń zamieszczone w projekcie technologii a wymienione w pkt. 7 opisu Technologicznego została udzielona odpowiedź , że „przedmiotem oferty ma być tylko zakres rzeczowy robót budowlanych określony w przedmiarach robót załączonych do S1WZ'\ Rozumieliśmy, że wyposażenie technologiczne ani inne wyposażenie nie jest przedmiotem oferty.

Odp: Przedmiotem oferty jest zakres rzeczowy robót budowlanych określony w przedmiarach robót załączonych do SIWZ wraz z wyposażeniem technologicznym objętym w przedmiarach. Wyposażenie medyczne nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 11 -  W celu opracowania projektu organizacji robót niezbędna jest inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki z lokalizacją tych drzew na planie zagospodarowania. Czy możliwe jest udostępnienie takiej inwentaryzacji;

Odp: Projekt inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki oraz pozwolenie na ich wycinkę jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Pytanie nr 12 - W opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego elektronicznych wersjach przedmiarów robót elektrycznych (pliki; ..INSTALACJE ELEKTRYCZNE- BUDYNEK El .ath,. i „INSTALACJE ELEKTRYCZNE- BUDYNEK KOM. PION. .ath „) pozycje robót dotyczące wykonania tych rozdzielnic są już zapisane w wersji szczegółowej, 2 dokładnym i zgodnym z załącznikami rozbiciem na poszczególne materiały dla każdej z rozdzielnic. W związku z powyższym jesteśmy zdania, że niecelowe jest załączanie dodatkowych kosztorysów ofertowych, zawierających dokładnie te same pozycje. Prosimy o rezygnację z zapisu zamieszczonego w ww. odpowiedzi nr 24 i potwierdzenie, że szczegółowa wycena rozdzielnic może być zawarta w podstawowych kosztorysach instalacji elektrycznych, zarówno dla budynku £1 jak i dla budynku komunikacji pionowej.1.                                                                                                                                                          Odp: Szczegółowa wycena rozdzielnic może być zawarta w podstawowych kosztorysach instalacji elektrycznych, zarówno dla budynku £1 jak i dla budynku komunikacji pionowej.                                 
                                                                                                                                                   
Pytanie nr 13 - Projekt umowy dopuszcza za zgodą Zamawiającego fakturowanie comiesięczne - czyli to Zamawiający wg własnej woli będzie decydował w trakcie realizacji czy się zgodzić na fakturę co miesiąc czy nie Z punktu widzenia Wykonawcy ten nieprecyzyjny zapis jest niekorzystny - wolelibyśmy być pewni już teraz czy fakturowanie będzie co miesiąc czy raz na kwartał. Odbiory robót a co za tym idzie faktura zawsze mają pewne opóźnienie w stosunku do poniesionych przez wykonawcę kosztów. Fakturowanie raz na kwartał powoduje konieczność dłuższego kredytowania budowy a co za tym idzie większe koszty realizacji budowy. Wnosimy o wprowadzenie zapisu o fakturowaniu comiesięcznym nie uzależnionym od decyzji Zamawiającego ewentualnie z wprowadzeniem minimalnej wartości faktury miesięcznej.

Odp: Patrz na odpowiedź na pytanie nr 5.
Pytanie nr 14  - Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 23.10.2009 Dodatkowy czas pozwoli na lepsze przygotowanie oferty, wprowadzenie koniecznych zmian wynikających z licznie zadawanych pytań, pozwoli zminimalizować przyszłe nieporozumienia na etapie wykonawstwa.

Odp: Zgodnie z ustawą Pzp termin składania ofert przy zastosowanej procedurze o udzieleniu zamówienia wynosi nie mniej niż 40 dni od daty przekazania do publikacji treści ogłoszenia. Jest to dostateczny termin na zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, miejscem i warunków jego realizacji oraz przygotowania oferty. Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
Przewodniczący Komisji Przetargowej                                        
                     Stefan Syzdół
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