Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Chęciny, dnia 2009-09-22
Znak sprawy: DZ-334-2009-2
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 

Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
      zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
      zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
     internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Informuje, że:

Na pierwszej stronie SIWZ w pozycji Sekcja Zamówień Publicznych – numer telefony, powinno być: (041) 346-55-45 do 49
W SIWZ – Projekt Umowy § 13 ust. 12, Zamawiający zmienia zapis na :

„Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad o wartości nie mniejszej niż 10% wartości oferty”
Pytanie nr 1 – SIWZ w pkt. II oraz §7 Projektu Umowy zakłada, że do dnia 15.12.09r. wymagane jest zaawansowanie robót w wysokości co najmniej 15% ceny. Jednocześnie, umowa dopuszczając w określonych przypadkach zmianę terminu wykonania, nie odnosi się do w/w zaawansowania robót.
Mając na uwadze fakt, iż postępowanie przetargowe jest w toku i trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy się zakończy (ewentualne protesty i odwołania), a co za tym idzie kiedy możliwym będzie podpisanie umowy i rozpoczęcie prac, czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że zapisy §20 Projektu Umowy oraz SIWZ w tym zakresie, odnoszą się także do podanego terminu zaawansowania oraz, że powodem ewentualnej zmiany terminów umownych będą także okoliczności, niezależne od wykonawcy a wynikające z procedury administracyjno-prawnej, w tym procedury przetargowej?

Odp. – W §7 Projektu umowy dopisuje się: W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 20 pkt.5,6,7,8  Zamawiający dopuszcza możliwość  zmianę wielkości  zaawansowania robót           w 2009 r.
Pytanie nr 2 – SIWZ w pkt. IV wprowadza pojęcie obiektu użyteczności publicznej, jednocześnie nie definiując go. Prosimy o informację jak należy definiować taki obiekt, względnie wg. jakich przepisów prawa.

Odp. - Zgodnie z przepisem § 3 pkt 6rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,poz.690 ze zm.).  przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.
Pytanie nr 3 – SIWZ w pkt, XV ppkt 5 oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Projektu umowy zakłada, że termin realizacji może być przesunięty, ale nie dłużej niż o 2 miesiące. Ponadto decyzję, czy dane warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót ma każdorazowo podejmować Zamawiający.

Prosimy o wyjaśnienie, co będzie w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne będą faktycznie uniemożliwiały realizację robót przez ponad 2 miesiące? Czy istnieje możliwość zmiany wymogów w tym zakresie i nie ograniczanie terminów a odwołanie się do faktycznego czasu trwania przeszkody, co potwierdzałoby słuszne intencje zachowania równości stron?, oraz czy możliwym jest, aby to obiektywne okoliczności (a nie subiektywne odczucia Zamawiającego) decydowały o tym , czy dane warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywania prac?

Odp. – Zapis w SIWZ w pkt, XV ppkt 5 oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Projektu umowy pozostaje bez zmian
Pytanie nr 4 – §8 Projektu umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach, zmian w dokumentacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że dokumentacja jest dostarczana przez Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że ryzykiem i kosztem Zamawiającego będzie zapewnienie Wykonawcy możliwości wprowadzenia takich zmian z uwagi na prawa autorskie oraz, że ewentualne problemy z tym związane nie będą powodowały odpowiedzialności Wykonawcy, w tym w zakresie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

Odp. – Zapis §8 pkt.1 Projektu umowy dotyczy wprowadzanie zmian projektowych z inicjatywy Wykonawcy. Do obowiązku Zamawiającego należy ewentualne  zmiany projektowe  uzgodnić                z Biurem Projektowym.
Pytanie nr 5 – §12 ust. 11 Projektu umowy zakłada, że obowiązkiem Wykonawcy ma być współpraca z dostawcami wyposażenia technologicznego w celu wykonania obiektu zgodnie z wymogami technologicznymi urządzeń. Z praktyki, wiadomym jest, że częstym przypadkiem są sytuacje, w których technologia nie odpowiada założeniom projektowym lub, że jej dostawca opóźnia się z przekazywaniem na czas stosownych informacji.

Prosimy o potwierdzenie, że takie okoliczności nie będą skutkowały odpowiedzialnością Wykonawcy.

Odp. - Tak. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców ( dostawców). 
Pytanie nr 6 – §13 ust. 6 wymaga od Wykonawcy, aby na własny koszt i własnym staraniem

zapewnił doprowadzenie wody i energii elektrycznej na plac budowy.

Czy możemy oczekiwać, że Zamawiający wskaże już na obecnym etapie możliwe miejsca przyłączenia takich mediów, co jest bardzo istotne z punktu widzenia oszacowania kosztów?

Odp. – Jednym z obowiązków Wykonawcy określonym w SIWZ  na etapie przygotowania oferty  jest dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. W czasie tej wizji Zamawiający wskaże miejsca poboru wody i energii.
Pytanie nr 7 – §13 ust. 13 zakłada, że prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócały udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego. Rodzaj robót budowlanych jest jednak taki, że oczywistym jest, iż jakieś zakłócenia będą musiały mieć miejsce. W zasadzie każde roboty budowlane, a tym bardziej tego typu muszą w jakiś sposób wpływać i zakłócać dotychczasowy porządek. Jedyne czego można domagać się w tej sytuacji, to aby ten wpływ był jak najmniej uciążliwy, a w razie robót, które w sposób szczególny mogą ingerować w świadczoną przez Zamawiającego pracę, aby było to uzgadnianie.

Czy możemy oczekiwać, że Zamawiający uwzględni w/w aspekty w Projekcie umowy?

 Odp. - Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji robót z uwzględnieniem wydzielonych pomieszczeń w części istniejącej szpitala oraz ich zabezpieczenia w sposób zapewniający prowadzenia podstawowej działalności szpitala.
Pytanie nr 8 – W §15 ust. 5 Projektu umowy zakłada, że Zamawiający może odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad. Mając na uwadze doktrynę i bogate w tej mierze orzecznictwo Sądu Najwyższego, prosimy o potwierdzenie, że jedynie wady istotne tj. uniemożliwiające korzystanie z wykonanego obiektu będą przesłanką odmowy dokonania odbioru.

Odp. - Wszystkie wadliwie wykonane elementy robót muszą być ponownie wykonane w sposób właściwy zgodnie z projektem budowlanych oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W §15 ust.6 Zamawiający określił warunki odbioru robót jeżeli zostaną stwierdzone wady.
Pytanie nr 9 – Ekwiwalentem świadczenia Wykonawcy jest zapłata należnego wynagrodzenia. Terminowość płatności jest nadzwyczaj istotna w procesie budowlanym realizowanym na zasadzie generalnego wykonawstwa. Stąd, podobnie jak Inwestor posiada zabezpieczenie należytego wykonania, takie zabezpieczenie terminowych płatności winien mieć Wykonawca.

Dlatego też zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający mógłby wprowadzić do umowy zapis o prawie do wstrzymania robót w razie nieterminowych płatności a przy ich braku do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego?

Odp. – Warunki odstąpienia od umowy określone są w § 18 projektu umowy. Zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10 – §20 ust. ust. 2 pkt. 8 Projektu umowy zakłada, że Zamawiający dopuszcza

zmiany terminów w przypadku, gdyby ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

Prosimy o wyjaśnienie, w kontekście niniejszego przetargu, pojęcia „ względów organizacyjnych" oraz potwierdzenia, że terminem przewidzianym przez Zamawiającego wykonania zamówienia są terminy umowne wykonania i zaawansowania.

Odp. - „ Względy organizacyjne" to na przykład nie udostępnienia pomieszczeń przewidzianych              w projekcie organizacji robót do przekazania Wykonawcy w uzgodnionym terminie. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest termin zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji wszystkich robót określonych umową potwierdzonych przez Zamawiającego i ich  odbioru przez służby państwowe (PIP, PSP, SANEPID).
Pytanie nr 11 – Na stronie internetowej brak jest dokumentacji geotechnicznej do projektu segmentu „E1" sporządzonej w kwietniu 2008 przez Przedsiębiorstwo - Fizjograficzne GEOSERICE z Kielc.

Czy jest możliwe udostępnienie tej dokumentacji dla potrzeb przygotowania oferty.

Odp. - Powyższa dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w formie załącznika DZ-334-2009-3 Dokumentacja geotechniczna. 
Pytanie nr 12 – Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w kolumnie 4 Tabeli Wykaz „osób funkcyjnych i podmiotów" które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ. Zapis brzmi: „Udokumentowane doświadczenie zawodowe, zgodnie z SIWZ pkt.9.2 c”
O jakie konkretnie doświadczenie zawodowe chodzi, gdyż w SIWZ nie ma przywołanego w tabeli punktu 9.2.c, ani też informacji jakim doświadczeniem zawodowym mają się legitymować osoby przeznaczone do pełnienia nadzoru w zadaniu. Czy wpisane do tabeli doświadczenie zawodowe trzeba wyspecyfikować czy „udokumentować" a jeżeli tak to w jaki sposób.

Proszę także o wyjaśnienie czy pod tabelą należy wyspecyfikować tylko „Doświadczenie zawodowe osoby przeznaczonej na funkcję Kierownika Budowy", zgodnie z umieszczonym pod tabelą, zapisem, czy należy wyspecyfikować także doświadczenie zawodowe innych osób przeznaczonych do pełnienia innych funkcji kierowniczych w zadaniu. Jak się taka specyfikacja doświadczenia ma do wspomnianej wyżej kolumny 4 tabeli tego załącznika, która właśnie powinna takie doświadczenie zawierać.

Pragnę także nadmienić że w Wykazie załączników do SIWZ – pkt.  XVI ust 8, załącznik nr 8 nosi nazwę „Wykaz Kadry kierowniczej", podczas gdy tytuł załączonego do SIWZ Załącznika nr 8 jest inny i brzmi: „Wykaz osób funkcyjnych i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”
Bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie   wymagań odnośnie osób. które mają stanowić kadrę kierowniczą dla zadania, w zakresie ich doświadczenia, przewidywanych stanowisk w zadaniu  i wymaganych uprawnień.

Odp. – W załączniku nr 8 do SIWZ w kolumnie 4 zmienia się zapis i otrzymuje  brzmienie: „Doświadczenie zawodowe,- lata praktyki zawodowej”
Pod tabelą należy przedstawić praktykę zawodową tylko dla Kierownika Budowy przedstawiając ważniejsze budowy realizowane pod jego kierownictwem.

W SIWZ w pkt. XVI.8 zmienia się zapis i otrzymuje brzmienie: 
„Wykaz osób funkcyjnych i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

Pytanie nr 13 – W wyjaśnieniach treści SIWZ z dn. 14.09.2009 Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1 stwierdził w ostatnim zdaniu, że „spełnienie tego warunku winno być zgodne z kategorią robót stanowiących przedmiot zamówienia". W związku z tym, że w SIWZ Zamawiający określił następujące kategorie robót stanowiące przedmiot zamówienia:
CPV: - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

      CPV: - 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

CPV: - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

CPV: - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV: - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych

CPV: - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

      CPV - 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

      CPV: - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV: - 45321000-3 Izolacja cieplna 

      CPV: - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
                                      odprowadzania ścieków

Prosimy o sprecyzowanie, czy wykonanie 1-go obiektu handlowego o wartości min. 20.000.000,00 zł brutto i kubaturze ok. 15.000 m3 Zamawiający uzna za spełnienie warunku pkt IV pakt 7 SIWZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) obiekt handlowy jest obiektem użyteczności publicznej bowiem przez pojęcie cyt: „budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty oraz telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny").

Odp: - Patrz na odpowiedź na pytanie nr 2

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                        
                  Stefan Syzdół
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