Wyjaśnienia treści SIWZ Art. 38 ust 1, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Chęciny, dnia 2009-09-28
Znak sprawy: 
DZ-334-2009-6
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058). 
Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnie​nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
4. . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
      zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
      zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
     internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Informuje, że:
Pytanie nr 1 – Przedmiar robót - przygotowanie terenu pod budowę obejmuje roboty związane z wycinką drzew.

Czy Zamawiający posiada projekt inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki oraz pozwolenie na wycinkę drzew. Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. Kto ponosi koszty opłat urzędowych z tytułu wycinki drzew. Co należy zrobić z wyciętymi drzewami.(brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wywózki).
Odp. – Projekt inwentaryzacji drzewostanu przeznaczonego do wycinki oraz pozwolenie na ich wycinkę jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. Koszty opłat urzędowych z tytułu wycinki drzew ponosi Zamawiający. Wycięte drzewa będą składowane na terenie Zamawiającego. Miejsce składowania uzgodni Wykonawca z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu organizacji robót. W przedmiarze robót PRZYGOTOWANIE TERENU należy dopisać pozycję Nr 7 „KNNR 10107-01 Wywożenie dłużyc  na odległość do 2 km-obmiar 2 194,65 m3 . Projekt inwentaryzacji drzewostanu udostępniony w oddzielnym pliku.
Pytanie nr 2 – Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i czy jest zwolniony z kosztów administracyjnych za wycinkę.

     Odp.  - Tak
      Pytanie nr 3– Brak w dokumentacji na Zagospodarowanie terenu inwentaryzacji drzew  do  wycinki. Prosimy o podanie sztuk oraz m3 drzew do wycinki?

     Odp. – Ilość sztuk podana jest w przedmiarze robót PRZYGOTOWANIE TERENU. 2 194,65 m3 
     drzew do wycinki
Pytanie nr 4 – Ze względu, iż przedmiar robót PRZYGOTOWANIE TERENU nie uwzględnia załadunku   i   wywozu   materiałów   z   wycinki   ponad   1    ha   lasu,   prosimy o jednoznaczne określenie, czy drewno z wycinki zagospodaruje i usunie i placu budowy sam Zamawiający?

Odp. – W przedmiarze robót PRZYGOTOWANIE TERENU należy dopisać pozycję Nr 7 „KNNR 10107-01 Wywożenie dłużyc  na odległość do 2 km-obmiar 2 194,65 m3
Pytanie nr 5 – Jeżeli leży to po stronie Wykonawcy, to prosimy o określenie sposobu zagospodarowania tj. wskazanie miejsca wywozu, czy utylizacja, czy sprzedaż itp. oraz uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie o dodatkowe pozycje.

      Odp. – Patrz na odpowiedź na pyt. Nr4
Pytanie nr 6 – Ze względu, iż większość robót ziemnych zgodnie z opisem konstrukcji dla segm. E1 będzie odbywać się w skale, a dokumentacja nie określa technologii ich wykonywania (przedmiar robót jedynie określa te roboty jako mechaniczne), prosimy o określenie jaką technikę usuwania warstw skalnych dopuszcza Zamawiający z uwzględnieniem znajdujących się obok czynnych obiektów szpitala?

Odp. -  Usuwanie warstw skalnych w najbliższym sąsiedztwie budynków istniejących ( łączniki) przewiduje się przy pomocy urządzeń ręcznych ( młoty ręczne, łomy, kliny), natomiast warstwy skalne poza obszarem łączników usuwać należy pneumatycznie ( młoty pneumatyczne).

 Pewną ostrożność należy przewidzieć przy robotach ziemnych pod budynek komunikacji pionowej ze względu na zupełnie nieprzewidywalny układ warstw skalnych. Chociaż warstwy skalne w obszarze budynku zalegają jedynie w spągu wykopów( wyżej znajdują się łatwiejsze do odspojenia zwietrzeliny – dokumentacja geologiczna), kalkulację robót ziemnych należy wykonać bardzo ostrożnie z pewnym nadmiarem, ze względu na zmienny i do końca dokładnie nie rozpoznany przebieg warstwy skały twardej ( wapienia).  Kruszenie skał można wykonać również za pomocą środków chemicznych dostępnych na rynku budowlanym.

     Pytanie nr 7 – Czy przedmiotem oferty ma być również wyposażenie pomieszczeń zamieszone w Projekcie technologii a wymienione w pkt. 7 opisu. Technologicznego.

     Odp: Przedmiotem oferty ma być tylko zakres rzeczowy robót budowlanych określony w przedmiarach robót załączonych do SIWZ. 

      Pytanie nr 8 – W ramach przedmiotu umowy należy wykonać instalację gazów medycznych . Jednocześnie, obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie prawidłowych stawek podatku VAT. Prosimy o wyjaśnienie, czy ta instalacja gazów medycznych traktowana będzie przez Zamawiającego jako część składowa budynku w rozumieniu art. 47 §2 k.c. ? 

     Odp; Instalacja gazów medycznych jest częścią składową budynku.

      Pytanie nr 9 – W SIWZ nie sprecyzowano dokładnej formy prezentacji kosztorysu ofertowego który należy dołączyć do oferty. W pkt. IV.14 mowa jest tylko o tym, ze kosztorysy ofertowe powinny być opracowane w oparciu o załączone przedmiary robót. Żąda się również, aby do oferty był dołączony  kosztorys w wersji elektronicznej opracowany za pomocą programu NORMA. Takie żądanie dotyczące konieczności opracowania  kosztorysu wyłącznie za pomocą programu NORMA  jest naszym zdaniem sprzeczne z Art., 7.1 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” mówiące o tym, że obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Program NORMA jest jednym z wielu programów i systemów kosztorysowych którymi posługują się firmy budowlane, przy czym – poza jednym – są to programy których „współpraca” z programem NORMA jest niemożliwa. Nakazanie opracowania kosztorysu za pomocą jednego, konkretnego programu stanowi właśnie naszym zdaniem ewidentny przejaw naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców. W ten sposób Zamawiający  ogranicza lub wręcz uniemożliwia uczestnictwo w przetargu tych firm, które – z różnych powodów – posługują się innymi niż NORMA systemami kosztorysowymi. 

 W związku z powyższym proponujemy wykreślenie z treści pkt IV.14 SIWZ żądania dołączenia do oferty wersji elektronicznej kosztorysu, tym bardziej, że zgoda Zamawiającego na dołączenie do oferty elektronicznej wersji kosztorysu opracowanego również w innym programie – co spełniało by wymóg równego traktowania wykonawców – jest z punktu widzenia Zamawiającego bezcelowe z uwagi na brak możliwości „odczytania” takiego pliku. Ponadto z punktu widzenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferta musi mieć formę pisemną i tylko taka pisemna forma może być podstawą postępowania o udzielenie zamówienia. 

     Odp: - Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej w formie edytowalnej (np. NORMA, ZUZIA).

      Pytanie nr 10 – W nawiązaniu do poprzedniego pytania, wobec braku w SIWZ zapisów odnośnie zakresu i formy kosztorysów ofertowych prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie zamieszczenie kosztorysu w formie uproszczonej tj. 

- strony tytułowej

- kosztorysu  uproszczonego zawierającego: Nr pozycji kosztorysowej, podstawę wyceny, numer Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru opisującej wyceniany zakres robót, opis robót, ilość jednostek robót do wykonania, cenę jednostkową oraz wartość robót.

- tabelę elementów scalonych  z pokazaniem sumarycznej wartości poszczególnych pozycji tabeli 

- osobne podanie „składników cenotwórczych” - parametrów do kosztorysowania metodą szczegółową ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z) 

- wypełnionych arkuszy informacji technicznych (parametrów granicznych) dla stropu laminarnego i szaf klimatycznych będą stanowiły załącznik do oferty.

 Odp: - Tak

     Pytanie nr 11 - W związku z proponowaną w poprzednim pytaniu formą kosztorysu ofertowego, w celu stworzenia spójnej całości proponujemy również §6 pkt. 4 Umowy nadać brzmienie:


„Rozliczenie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe robót podane w ofercie, a w przypadku konieczności wykonania robót które nie występowały w ofercie rozliczenie ich nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane metodą kosztorysowania szczegółowego w oparciu o składniki cenotwórcze ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z ) podane w ofercie i średnie ceny materiałów podane w ogólnie dostępnych publikacjach np. Sekocenbud.

    Odp: - W §6 pkt. 4 projektu Umowy nadaje się  brzmienie: „Rozliczenie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe robót podane w ofercie, a w przypadku konieczności wykonania robót które nie występowały w ofercie rozliczenie ich nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane metodą kosztorysowania szczegółowego w oparciu o składniki cenotwórcze ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z ) podane w ofercie i średnie ceny materiałów podane w ogólnie dostępnych publikacjach np. Sekocenbud
Pytanie nr 12 - Prosimy o zamieszczenie niżej wymienionych rysunków w odpowiedniej skali. Zamieszczone rysunki na stronie Zamawiającego „nie trzymają” skali, co uniemożliwia sprawdzenie przedmiarów zawartych materiałach przetargowych oraz rzetelną wycenę. „Budynek - E1 Klimatyzacja, Przekroje”.  

rys nr 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.pdf; 

rys nr 7-7, 8-8, 9-9.pdf; 

rys nr 10-10, 11-11, 12-12, 13-13.pdf; 

rys nr 14-14, 15-15, 16-16.pdf; 

rys nr A1-A1, A2-A2, A3-A3, A4-A4, A5-A5, A6-A6, A10.pdf; 

rys nr A7-A7, A8-A8, A9-A9.pdf; 

rys nr A11-A11, A12-A12, B1-B1, B2-B2.pdf; 

rys nr A-A_B-B_C-C_D-D_E-E_F-F_G-G.pdf; 

rys nr H-H, J-J, K-K, L-L, M-M, N-N.pdf; 

rys nr O-O, P-P, R-R.pdf; 

rys nr S-S, S1-S1, T-T, T1-T1, T2-T2, T3-T3, U-U.pdf; 

rys nr W-W, X-X, Y-Y, Z-Z.pdf

Odp: - Zamawiający ponownie zamieszcza na własnej stronie internetowej w formacie PDF dla „Budynek - E1 Klimatyzacja, Przekroje” w osobnym folderze. 

      Pytanie nr 13  - W opisie do branży gazów medycznych występują urządzenia medyczne n/w : 

a. medyczna jednostka zasilająca Z1/5,

b. kolumna anestezjologiczna KA,

c. kolumna chirurgiczna KCH,

d. dozowniki tlenu,

e. regulator próżni,

f. zestaw naczyń do odsysania,

g. wtyki czerpalne O2,Air, AirMotor,Vac,N2O,CO2.,

 których brak w "kosztorysie ślepym".

Czy oferent ma uwzględnić te urządzenia w ofercie, czy są one w dostawie „INWESTORSKIEJ”.

Odp: - Wyposażenie medyczne nie jest przedmiotem zamówienia. Jedynie wyposażenie technologiczne określone w przedmiarze robót.

   Pytanie nr 14 -  Zgodnie z SIWZ, Dział IV Wykaz wymaganych dokumentów, pkt 14, do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

Czy kosztorysy ofertowe należy opracować w wersji uproszczonej czy szczegółowej?

Czy kosztorysy ofertowe będą podlegały ocenie Zamawiającego, czy też traktowane są jako materiały pomocnicze np. do sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego, rozliczania zakresu robót, itp.?

Czy zmiany ilościowe wynikające z dokumentacji projektowej, a które należy uwzględnić w przekazanych przedmiarach kosztorysowych muszą być akceptowane przez Zamawiającego?

      Odp: - Wystarczające będzie zamieszczenie kosztorysu w formie uproszczonej tj. 

- strony tytułowej

- kosztorysu  uproszczonego zawierającego: Nr pozycji kosztorysowej, podstawę wyceny, numer Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru opisującej wyceniany zakres robót, opis robót, ilość jednostek robót do wykonania, cenę jednostkową oraz wartość robót.

- tabelę elementów scalonych  z pokazaniem sumarycznej wartości poszczególnych pozycji tabeli 

- osobne podanie „składników cenotwórczych” - parametrów do kosztorysowania metodą szczegółową ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z) 

- wypełnionych arkuszy informacji technicznych (parametrów granicznych) dla stropu laminarnego i szaf klimatycznych będą stanowiły załącznik do oferty.

Z uwagi na formę ryczałtową zamówienia zmiany ilościowe wynikające z dokumentacji projektowej, nie muszą być akceptowane przez Zamawiającego. 

   Pytanie nr 15 - Zgodnie z SIWZ, Dział IV Wykaz wymaganych dokumentów, pkt 16, do oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego opracowany w dniach.

Jak szczegółowy (jeśli chodzi o rodzaje robót) musi być harmonogram rzeczowo-finansowy?

Jaki należy przyjąć w harmonogramie termin rozpoczęcia robót (SIWZ określa tylko termin zakończenia zadania inwestycyjnego)?

Czy Zamawiający nie dopuszcza na tym etapie (etap składania ofert – etap przetargowy) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym?, a uszczegółowienie tego harmonogramu dopiero po rozstrzygnięciu przetargu lub po podpisaniu umowy. Opracowanie harmonogramu w dniach (dla terminu do 30.06.2011r., czyli okres realizacji ok. 20 miesięcy) na tym etapie wydaje się bezcelowe, a jego weryfikacja na etapie przetargowym wręcz niemożliwa.

Odp: - Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym.
   Pytanie nr 16 - Zgodnie z SIWZ, Dział II Termin wykonania zamówienia, wymagane jest zaawansowanie robót w wysokości co najmniej 15% ceny oferty.

Mając na uwadze termin złożenia ofert, procedurę rozstrzygania przetargu (odwołania, protesty), może się okazać, że rozpoczęcie realizacji robót nastąpi pod koniec miesiąca listopada 2009r. Jak Zamawiający wtedy potraktuje ten zapis ze SIWZ? Czym ten wymóg jest uwarunkowany?

Odp: - W §7 Projektu umowy dopisuje się: W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 20 pkt.5,6,7,8  Zamawiający dopuszcza możliwość  zmianę wielkości  zaawansowania robót           w 2009 r.
Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na instalację gazów medycznych stawki podatku VAT w wysokości 7%? 

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 Dz. U. Nr 93 poz. 896 oraz  Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004r. Dz. U. 100 poz. 1027 §3 „System rurociągowy dla gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy II b, reguła 2.9.11.12, i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie z art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE. Ustawa o Podatku od Towarów i Usług zał. Nr 3 poz. 106 (Dz. U. nr 54, poz. 535) mówi, iż wyrób medyczny jest opodatkowany stawką 7 %.

    Odp: - Zgodnie z zapisem w pkt Xi SIWZ prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do     

    obowiązku Wykonawcy, zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku   

     akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

     przepisami spowoduje odrzucenie oferty.     

Pytanie nr 18 - Odnośnie wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ „Wykaz osób funkcyjnych i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: co Zamawiający ma na myśli opisując ostatnią kolumnę tabeli „Udokumentowane doświadczenie zawodowe, zgodnie z SIWZ pkt. 9.2 c”? – nie widzimy takiego punktu SIWZ. Czy w tej kolumnie należy podać doświadczenie zawodowe osób proponowanych na stanowiska kierowników robót poszczególnych branż?

Odp. – W załączniku nr 8 do SIWZ w kolumnie 4 zmienia się zapis i otrzymuje  brzmienie: „Doświadczenie zawodowe,- lata praktyki zawodowej” w tej kolumnie należy podać doświadczenie zawodowe osób proponowanych na stanowiska kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż?

Pod tabelą należy przedstawić praktykę zawodową tylko dla Kierownika Budowy przedstawiając ważniejsze budowy realizowane pod jego kierownictwem.

W SIWZ w pkt. XVI.8 zmienia się zapis i otrzymuje brzmienie: „Wykaz osób funkcyjnych                         i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”
Pytanie nr 19 - Czy w zakresie przetargu jest wyposażenie wskazane w opisie technologii pkt.7 ?

      Odp: - Wyposażenie medyczne nie jest przedmiotem zamówienia. Jedynie wyposażenie     

      technologiczne określone w przedmiarze robót.

Pytanie nr 20  - Czy można zastąpić ościeżnice aluminiowe stalowymi. 

      Odp: - Nie

Pytanie nr 21  - W pkt. IV SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów, podpunkt 14) są wymagane: „Kosztorysy ofertowe (również w wersji elektronicznej NORMA) opracowane w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót”. Czy kosztorysy ofertowe mogą być wykonane w programie kosztorysowym innym niż NORMA?
Odp: - Tak
Pytanie nr 22  - Czy załączone do oferty w wersji papierowej kosztorysy ofertowe mają być w wersji uproszczonej, uproszczonej z podaniem składników cenotwórczych, szczegółowej?

 Odp: - Wystarczające będzie zamieszczenie kosztorysu w formie uproszczonej tj. 

- strony tytułowej

- kosztorysu  uproszczonego zawierającego: Nr pozycji kosztorysowej, podstawę wyceny, numer Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru opisującej wyceniany zakres robót, opis robót, ilość jednostek robót do wykonania, cenę jednostkową oraz wartość robót.

- tabelę elementów scalonych  z pokazaniem sumarycznej wartości poszczególnych pozycji tabeli 

- osobne podanie „składników cenotwórczych” - parametrów do kosztorysowania metodą szczegółową ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z) 

- wypełnionych arkuszy informacji technicznych (parametrów granicznych) dla stropu laminarnego i szaf klimatycznych będą stanowiły załącznik do oferty.

Pytanie nr 23  - W SIWZ określono następujący warunek: na dzień 15.12.2009 r. wymagane jest  zaawansowanie robót  w  wysokości co najmniej  15% ceny przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1 umowy. W związku z zapisami że:

- termin otwarcia ofert 15.10.2009

- zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 10dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie dłużej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (60dni)

- od podpisania umowy 3dni na przekazanie dokumentacji i pozwoleń

- brak informacji na temat obowiązku i terminu przekazania placu budowy przez Zamawiającego istnieje uzasadniona wątpliwość, że w/w warunek zaawansowania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może być trudny do spełnienia.

Czy wobec tego jako zaawansowanie robót będzie można też wliczać np. zakup materiałów bez ich wbudowania itp. ?

 Odp. – W §7 Projektu umowy dopisuje się: W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 20 pkt.5,6,7,8  Zamawiający dopuszcza możliwość  zmianę wielkości  zaawansowania robót           w 2009 r.
Pytanie nr 24  - W §3 pkt.3 okres fakturowania wynosi raz na kwartał. Prosimy o zmianę tego zapisu na fakturowanie raz w miesiącu z uwagi na fakt, że trudno będzie znaleźć podwykonawców i dostawców którzy zgodzą się na takie warunki.

Odp: - W §3 pkt.4 projektu umowy dopuszcza się za zgodą Zamawiającego miesięczne fakturowanie robót.

Pytanie nr 25  - W §16 brak informacji na jaki okres Wykonawca ma udzielić gwarancji. Czy obowiązuje okres rękojmi na roboty budowlano - montażowe zapisany w Kodeksie Cywilnym?

Odp: - W załączniku Nr 1 do SIWZ – OFERTA   pkt.8 otrzymuje nowe brzmienie:

 „Na oferowany zakres zamówienia  udzielamy ……………miesięcy gwarancji i rękojmi              ( nie mniej niż 36-miesięćy)

W projekcie umowy w §16 pkt. 1.a otrzymuje nowe brzmienie: „na roboty budowlano – montażowe ……… miesięcy.

Pytanie nr 26 - Par. 4 punkt 1 Umowy, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zaproponowany przez Zamawiającego zapis niejednoznacznie precyzuje w jaki sposób Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sformułowanie pierwszego zdania tego warunku może budzić wątpliwości co do wysokości wnoszonego zabezpieczenia w momencie daty zawierania Umowy. Wnosimy o doprecyzowanie warunku przez Zamawiającego.

Odp: -W § 4 punkt 1 Projektu Umowy otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  formie   ......................................           w wysokości 3 % wartości umowy określonej w  § 3 pky.1  tj. ………....zł / przy czym najpóźniej      w dacie podpisania niniejszej Umowy wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wnoszenie pozostałej kwoty zabezpieczenia, które może być tworzone  przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. Wniesienie zabezpieczenia w pełnej wysokości nie może nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa.

Pytanie nr 27 - Par. 5 punkt 3 Podwykonawcy
Wprowadzony przez Zamawiającego zapis obliguje Wykonawcę do udzielenia "wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców". Określenie obiektywnych kryteriów oraz zakresu takich informacji nie da się ustalić. Pojecie "wszelkich informacji" nie jest zdefiniowane przez Zamawiającego. Użycie przez Zamawiającego pojęć nieostrych może spowodować rożne interpretacje. Dlatego Wykonawca postuluje o wprowadzenie zapisu ustalającego jasne kryteria wyboru Podwykonawcy.
Odp:- § 5 pkt 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Przed zawarciem umowy z   Podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

Pytanie nr 28  - Par. 8 Zmiany w dokumentacji projektowej
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej skutkujących tym, że powstanie realne zagrożenie niewypełnienia terminów określonych w par. 7, Wykonawca narażony będzie na poniesienie negatywnych skutków finansowych bez własnej winy. Ukształtowanie treści umowy w ten sposób narusza podstawową zasadę równości stron Kontraktu, poprzez uzależnienie obowiązków Wykonawcy wyłącznie od arbitralnej oceny Zamawiającego, podejmowanej w oparciu o dowolnie wybrane przez Zamawiającego kryteria.
Wnosimy o uzupełnienie zapisu w sposób uprawniający Wykonawcę do wydłużenia terminów określonych w par. 7 w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w projekcie mających wpływ na terminową realizację prac.

Odp: - W § 8 w pkt1 projektu umowy dopisuje się zdanie: „W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej skutkujących tym, że powstanie realne zagrożenie niewypełnienia terminów określonych w § 7, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów realizacji umowy.

Pytanie nr 29 - Par. 11 Obowiązki Zamawiającego
Zapis nie precyzuje podstawowego obowiązku Zamawiającego o terminie udostępnienia placu budowy dla Wykonawcy. Wnosimy o dodanie zapisu o terminie udostępnienia frontu robót.

Odp: - W §11pkt1  Projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Przekazanie dwóch egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz placu budowy w terminie 3 dni liczonych od daty podpisania Umowy.

Pytanie nr 30  - Par. 17 Kary Umowne
Zamawiający ukształtował poziom kar umownych nierównomiernie. Wykonawca zarzuca ukształtowanie treści warunku w sposób powodujący rażącą nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego, naruszający zasady uczciwej konkurencji i zasady współżycia społecznego. Uchybienia te naruszają nakaz przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przepisy KC zakazujące zawierania umów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego bądź sprzecznych z naturą zobowiązania.
Wnosimy o dodanie klauzuli umożliwiającej Wykonawcy dochodzenie kary umownej od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

Odp: - W §17 dopisuje się pkt2.2 w brzmieniu: „ 2.2. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialność Wykonawca                        w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego  w § 3, ust. 1 umowy z uwzględnieniem zapisu określonym w §18 pkt1.”
Pytanie nr 31 -  Par. 18 Odstąpienie od Umowy, Zasady Ogólne
punkt 1.1.
Wykonawca wnosi aby Zamawiający zmodyfikował zapis w ten sposób, iż odstąpienie umowy w tym trybie nie będzie uprawniało Zamawiającego do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.
punkt 1.2.
Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu w ten sposób, iż uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy wystąpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia robót. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia.

Odp: - W §  18 pkt1.2.  projektu umowy otrzymuje brzmienie: „1.2.  Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia robót .

Pytanie nr 32 -  Par. 20 Zmiany postanowień umowy punkt 2 ppkt. 2
Zaproponowany zapis wprowadza sytuację, w której Zamawiającemu przysługują prawa do arbitralnego stwierdzania, jakie zasady i standardy są w przedmiotowej sprawie wystarczające, tj. może sam zdecydować bez jakiejkolwiek konsultacji bądź zgody Wykonawcy o obniżeniu dla niego wynagrodzenia. Ukształtowanie treści umowy w ten sposób narusza podstawową zasadę równości stron Kontraktu, poprzez uzależnienie obowiązków Wykonawcy wyłącznie od woli Zamawiającego, nadto zapis zaproponowany przez Zamawiającego może powodować niepowetowane szkody finansowe po stronie Wykonawcy. Wnosimy o uchylenie tego podpunktu.

Odp: - W §  20 skreśla się pkt2.2.
Pytanie nr 33
Zamawiający dopisuje w pkt. II formularza ofertowego po słowach „ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacja istotnych warunków zamówienia za cenę” słowo „ryczałtową”  
Przewodniczący Komisji Przetargowej                                        
                 Stefan Syzdół
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