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I. 1. Nazwa zamowienia, lokalizacja:
Nazwa: Rozbiorka budynku bytej lezakowni
Adres: Checiny, dz. nr ewid. 238/44, 238/38, gm. Chgciny

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot robot: Rozbidrka budynku bytej lezakowni

Zakres robot:

e roboty rozbidrkowe

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe to:

e Organizacja placu budowy.

1 .4. Informacje o terenie budowy

Teren realizacji inwestycji stanowi wlasno$¢ Inwestora. Teren dziatki zabudowany
kompleksem budynkow szpitalnych i wznosi si¢ na poludniowym zboczu wzniesienia.
Budynki sg wielokondygnacyjne, potaczone migdzy soba tacznikami oraz wolnostojace
budynki techniczne i tymczasowe ( kotlownia, prosektorium itp.). Budynki wykonane w
technologii tradycyjnej tj. Sciany murowane, stropy zelbetowe. Obiekt przeznaczony do
rozbiorki jest zbudowany w konstrukcji szkieletowej zelbetowej, pokryty papa. Obstuge
komunikacyjng stanowg istniejacy zjazd. Teren uzbrojony jest w media tj.: wode, kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowaq oraz energie.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu mienia. Wszelkie uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie rozbiorki, metody uzyte przy rozbidrce oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
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Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzonego mienia w tym réwniez
wszelkich instalacji 1 urzadzen w czasie trwania rozbiorki. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja
by¢ wykonane w ramach kontraktu (w tym w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy (jezeli sa konieczne) i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie
rozbiorki, spowodowane jego dziatalno$cig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiorki i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu rozbiorki oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.
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1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia-,,BIOZ" sporzadzony zostanie w min. 2
egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostanie przekazany Inwestorowi, drugi bedzie znajdowat
si¢ na budowie. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza budowy.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania swojego zaplecza rozbiorki przy
uwzglednieniu planu BIOZ, warunkéw przekazanego terenu rozbidrki oraz uzgodnien z

Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy (Warunki organizacji ruchu, ogrodzenie,
zabezpieczenie chodnikow i jezdni)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie rozbiorki, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania
rozbiodrki. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obshugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreSlonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ Dbedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren rozbidrki, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu rozbidrki przeznaczone dla pojazdow i1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu rozbiorki nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cen¢ kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow/wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
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budowlanym spelnienie wymagan okreslonych w artykule 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego do stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane montowane
badz instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciaggly spetniaja wymagania SST w czasie

realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow ze zrdédet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zroédta. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatlow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy 1 inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw 1 miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie rozbiorki lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu rozbidrki poza tymi,
ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
rozbiorki i1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem tego materialu, albo w
okresie dluzszym, je§li bedzie to potrzebne =z wuwagi na wykonanie badan
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu rozbidrki w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem rozbiorki w
miejscach  zorganizowanych  przez ~ Wykonawce 1 zaakceptowanych — przez

Inzyniera/Kierownika projektu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,

w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

rozbidrki

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami  Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreSlonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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W przypadku zmian wnioskowanych w trakcie realizacji przez stron¢ zainteresowang
(np. wykonawce, nadzor inwestorski, inwestor) naklada si¢ na nig obowiazek wykonania
pelnej i wyczerpujacej dokumentacji proponowanych modyfikacji i potencjalnego
zakresu oddzialywania na pozostale elementy obiektu. Propozycje zmian nalezy rozesta¢
do wszystkich zainteresowanych stron minimum dwa tygodnie przed spotkaniem
koordynacyjnym majacym na celu podjecie decyzji w sprawie zatwierdzenia badz
odrzucenia wniosku.

Zmiany drobne o niewielkim stopniu oddzialywania na calo$¢ obiektu moga by¢
proponowane i akceptowane przez strony zainteresowane w formie ustnej, a jezeli
wymagaja one zapisu w dzienniku budowy to strona wnioskujaca ma obowigzek
przedstawi¢ pelna dokumentacj¢ projektowa w zakresie rysunkowym oraz opisowym.
Wszelkie koszty zwigzane z pracami projektowymi, kosztorysowymi itp. ktore wynikaja

z wykonywania dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robodt zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
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procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb 1 procedurg pomiardow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i1 wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasada kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i1 jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie

zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materialdow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materialéw 1 rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik projektu
powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych Ilub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty deklaracje i atesty

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
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dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

l. Dziennik rozbidrki jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku rozbiorki beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku rozbiorki bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera/Kierownika
projektu. Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnos$ci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje

Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki  do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Inzyniera/Kierownika projektu.

4. Do pozostalych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) -

(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowiazujacych jednostkach dlugos$ci, objetosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie masy
materialu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastepuje w

punkcie dostawy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. podstawa
obmiaru beda jednostki podane w ateScie producenta. Drewno, woda -mierzone beda w
metrach szesciennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszelkie inne materiaty beda

mierzone w jednostkach okre§lonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréow, ktorego wzoér zostanie

uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika rozbidrki i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inzyniera/Kierownika  projektu.  Odbidor  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika rozbiorki i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponizej - zwanych dokumentami do odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeitniajacych komisja przerwie swoje

czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki rozbiorki i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie wykonanych robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych okresla umowa zawarta

pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany - wszystkie branze

10.2. Normy:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia

statyczne 1 projektowanie,

PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatos$ci na $Sciskanie,
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do murdw,
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PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 -Metody
badan elementéw murowych,

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Pofaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie,

PN-IEC 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-43 ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

PN-IEC 60364-4-443 , Ochrona przeciwprzepi¢ciowa”

PN-IEC 60364-5-54 ,,Uziemienia i przewody ochronne”

PN-IEC 60364-5-523 ,,Obcigzalnos¢ dtugotrwala przewodow”

PN-84/E-08033 ,,O8wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym”

ZN-96/TPSA-027 ,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe”

PN-93/E-08390/14 ,,Systemy alarmowe”

PN-80/H-74585 ,,Rury miedziane i armatura”

PN -80/H-74219 ,,Rury stalowe czarne 1 armatura”

PN-B02414 1999, PN -81 /M -35630 i DT -4C-90 /WDT ,,Zabezpieczenie kotta”
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow i armatury 1

urzadzen”. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo Budowlane (z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami) oraz wszystkimi
przepisami zwigzanymi z tg ustawa,

e Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz ze
wszystkimi aktami prawnymi z nim zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz aktami zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach wraz z pdzZniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym wraz z pdzniejszymi zmianami oraz

aktami zwigzanymi,
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Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne wraz z pozniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi,

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodno$ci wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi,

Ustawa z dnia 12.09.2002r. o normalizacji wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi,

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zwigzanymi,

Ustawa z dnia 06.03.1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz aktami zwigzanymi,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z poézniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi,

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami

oraz aktami zwigzanymi.

10.4. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdélnego Slownika Zaméwien (CPV):

- 45111100 — roboty w zakresie burzenia

- 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
-45110000-1 Roboty ziemne.
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