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l. l.  Nazwa zamówienia, lokalizacja:

Nazwa: Rozbiórka budynku byłej leżakowni

Adres: Chęciny, dz. nr ewid. 238/44, 238/38, gm. Chęciny

l .2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiot robót: Rozbiórka budynku byłej leżakowni

Zakres robót:

 roboty rozbiórkowe

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe to:

 Organizacja placu budowy.

l .4. Informacje o terenie budowy

Teren  realizacji  inwestycji  stanowi  własność  Inwestora.  Teren  działki  zabudowany

kompleksem  budynków  szpitalnych  i  wznosi  się  na  południowym  zboczu  wzniesienia.

Budynki  są  wielokondygnacyjne,  połączone  między  sobą  łącznikami  oraz  wolnostojące

budynki  techniczne  i  tymczasowe  (  kotłownia,  prosektorium  itp.).  Budynki  wykonane  w

technologii  tradycyjnej  tj.  ściany  murowane,  stropy  żelbetowe.  Obiekt  przeznaczony  do

rozbiórki  jest  zbudowany  w  konstrukcji  szkieletowej  żelbetowej,  pokryty  papą.  Obsługę

komunikacyjną stanową istniejący zjazd. Teren uzbrojony jest w media tj.: wodę, kanalizację

sanitarną, kanalizację deszczową oraz energię. 

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robót

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.  Na  Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia. Wszelkie uszkodzenia lub

zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności  na  terenie  rozbiórki,  metody  użyte  przy  rozbiórce  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
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Wykonawca  odpowiada  za  powierzone  mu  mienie.  Wykonawca  zapewni  właściwe

oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  powierzonego  mienia  w  tym  również

wszelkich  instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  rozbiórki.  Wykonawca zobowiązany jest

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają

być  wykonane  w  ramach  kontraktu  (w  tym  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń

podziemnych na terenie budowy (jeżeli  są konieczne) i powiadomić Inżyniera/Kierownika

projektu  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego

uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera/Kierownika

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla

użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie

rozbiórki, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco

informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami

nieruchomości  i  dotyczących korzystania  z własności i  dróg wewnętrznych.  Jednakże,  ani

Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiórki i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać

uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  innych,  a  wynikających  z

nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny

wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.
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1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i higieny pracy

Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia-„BIOZ"  sporządzony  zostanie  w  min.  2

egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostanie przekazany Inwestorowi, drugi będzie znajdował

się  na  budowie.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z

wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są

uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza budowy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  swojego  zaplecza  rozbiórki  przy

uwzględnieniu  planu  BIOZ,  warunków  przekazanego  terenu  rozbiórki  oraz  uzgodnień  z

Inżynierem/Kierownikiem projektu.

1.4.7.  Zabezpieczenie  terenu  budowy  (Warunki  organizacji  ruchu,  ogrodzenie,

zabezpieczenie chodników i jezdni)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących

obiektów (jezdnie,  ciągi piesze,  znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia

itp.) na terenie rozbiórki, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru

ostatecznego robót.
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu

do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania

rozbiórki. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na

bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie

przed  ich  rozpoczęciem  w sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz

przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera/Kierownika

projektu,  tablic   informacyjnych,   których  treść  będzie  zatwierdzona  przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie

oznakuje teren rozbiórki, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu rozbiórki przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy

realizacji  robót  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z

Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu rozbiórki nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę kontraktową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów/wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach

użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom
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budowlanym spełnienie wymagań określonych w artykule 5 ust. l ustawy - Prawo budowlane,

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego do stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane montowane

bądź  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom

określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań

laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie

realizacji robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu

wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca  przedstawi

Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z

badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i

samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania

materiałów  miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i

rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie rozbiórki lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu rozbiórki poza tymi,

które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną

zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

rozbiórki  i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,

niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót,

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika

projektu o swoim zamiarze co najmniej  na tydzień przed użyciem tego materiału,  albo w

okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może być

później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Miejsca

czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  rozbiórki  w

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem rozbiórki w

miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez

Inżyniera/Kierownika projektu.
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3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera/

Kierownika projektu.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy

Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt

niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy  wykonywanych  robotach  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera/Kierownika  projektu,  nie  może  być  później

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu,

w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez

Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

rozbiórki

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez

Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny

za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną,  usunięte

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu

zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inżyniera/Kierownika

projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera/Kierownika

projektu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje

Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji

projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji

Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w

czasie  określonym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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W przypadku zmian wnioskowanych w trakcie realizacji przez stronę zainteresowaną 

(np. wykonawcę, nadzór inwestorski, inwestor) nakłada się na nią obowiązek wykonania

pełnej i wyczerpującej dokumentacji proponowanych modyfikacji i potencjalnego 

zakresu oddziaływania na pozostałe elementy obiektu. Propozycje zmian należy rozesłać

do wszystkich zainteresowanych stron minimum dwa tygodnie przed spotkaniem 

koordynacyjnym mającym na celu podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia bądź 

odrzucenia wniosku.

Zmiany  drobne  o  niewielkim  stopniu  oddziaływania  na  całość  obiektu  mogą  być

proponowane  i  akceptowane  przez  strony  zainteresowane  w  formie  ustnej,  a  jeżeli

wymagają  one  zapisu  w  dzienniku  budowy  to  strona  wnioskująca  ma  obowiązek

przedstawić pełną dokumentację projektową w zakresie rysunkowym oraz opisowym.

Wszelkie koszty związane z pracami projektowymi, kosztorysowymi itp. które wynikają

z wykonywania dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika

projektu Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe

i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
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procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania

poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasada kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu  może  zażądać  od

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania

jest  zadowalający.  Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz

robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  że  wszystkie

stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń

laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać

Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących urządzeń

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
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Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,

Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu

próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań

wykonywanych  przez  Inżyniera/Kierownik  projektu  będą  odpowiednio  opisane  i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe

badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych

dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika

projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika

projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.
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Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na

formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez kierownika projektu

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i

badania  materiałów  w miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego

przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych

jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inżynier/Kierownik  projektu

powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

Inżynier/Kierownik  projektu  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam

lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań

niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty deklaracje i atesty

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  l  i  które  spełniają  wymogi  SST.  W

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
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dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały,

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

l.  Dziennik  rozbiórki  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do

końca realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku rozbiórki będą

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku rozbiórki będzie

opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej

imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą

techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera/Kierownika

projektu. Do dziennika rozbiórki należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-  datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje

Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2.  Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3.  Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią

załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie

Inżyniera/Kierownika projektu.

4. Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) -

(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

5. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty

budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  przedstawiane  do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje

Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/Kierownika  projektu  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji

Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z

częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7. l. Ogólne zasady obmiaru robót

Dla pojedynczych  elementów zadania  budowlanego,  o  ile  nie  określono inaczej,  pomiary

dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości, ciężaru.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy

materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w

punkcie dostawy.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

W przypadku elementów standaryzowanych np.:  profile walcowe, drut, rury itp.  podstawą

obmiaru  będą  jednostki  podane  w  ateście  producenta.  Drewno,  woda  -mierzone  będą  w

metrach  sześciennych.  Cement,  wapno  -  w  megagramach.  Wszelkie  inne  materiały  będą

mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym wykonaniem odcinków

robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót

zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających

zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz

nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być

dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika rozbiórki i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia

wpisem do dziennika rozbiórki i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy robót
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym robót.  Odbioru

robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zakończenia  robót  i  przyjęcia

dokumentów, o których mowa poniżej - zwanych dokumentami do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach niewykonania

wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja  przerwie  swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację  projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki rozbiórki i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i

ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczenie wykonanych robót tymczasowych i prac towarzyszących określa umowa zawarta

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany - wszystkie branże

10.2. Normy:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia

statyczne i projektowanie,

PN-88/B-06250 Beton zwykły, 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie, 

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-

EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badań zapraw do murów,
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PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 -Metody

badań elementów murowych,

PN-B-06200:1997  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.

Wymagania podstawowe, 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-03215:1998  Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami.  Projektowanie  i

wykonanie,

PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa”

PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przeciwprzepięciowa” 

PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”

PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów”

PN-84/E-08033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”

ZN-96/TPSA-027 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe” 

PN-93/E-08390/14 „Systemy alarmowe”

PN-80/H-74585 „Rury miedziane i armatura”

PN -80/H-74219 „Rury stalowe czarne i armatura”

PN-B02414 1999, PN -81 /M -35630 i DT -4C-90 /WDT „Zabezpieczenie kotła” 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów i armatury i

urządzeń”. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Ustawy i rozporządzenia:

 Ustawa Prawo Budowlane (z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami) oraz wszystkimi

przepisami związanymi z tą ustawą,

 Rozporządzenia  ministra  infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  wraz  ze

wszystkimi aktami prawnymi z nim związanymi,

 Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.   Prawo   Ochrony   Środowiska  wraz z późniejszymi

zmianami oraz aktami związanymi,

 Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.  o  odpadach  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

 Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym wraz z późniejszymi zmianami oraz

aktami związanymi,
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 Ustawa z  dnia  10.04.1997r.  Prawo Energetyczne  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz

aktami związanymi,

 Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodności wraz z późniejszymi zmianami oraz

aktami związanymi,

 Ustawa z dnia 12.09.2002r. o normalizacji wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami

związanymi,

 Ustawa  z  dnia  26.06.1974 Kodeks  pracy  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

 Ustawa z dnia 06.03.1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy wraz z późniejszymi zmianami

oraz aktami związanymi,

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997  w  sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz

aktami związanymi,

 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami

oraz aktami związanymi.

10.4. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

-  45111100 – roboty w zakresie burzenia

- 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

- 45110000-1 Roboty ziemne.
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