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l.   CZĘŚĆ OGÓLNA STWiOR

l. l.  Nazwa zamówienia, lokalizacja:

Nazwa:  Rozbudowa  istniejącego  budynku Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego im.  św.

Rafała  w  Czerwonej  Górze  o  nowy  pawilon  oraz  przebudowa  I  piętra  segmentu  A  z

przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc.

l .2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiot robót: Rozbudowa  istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. św.  Rafała w Czerwonej  Górze o nowy pawilon oraz przebudowa I piętra  segmentu A z

przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc.

Zakres robót:

• roboty  budowlane  b1  –   Rozbudowa  istniejącego  budynku  Wojewódzkiego  Szpitala

Specjalistycznego  im. św. Rafała w Czerwonej Górze o nowy pawilon

• roboty budowlane b2 –  Przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie

Centrum Chorób Płuc

• roboty instalacyjne – branża sanitarna  - Rozbudowa istniejącego budynku 

      Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego  im. św. Rafała w Czerwonej Górze o nowy 

      pawilon oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum 

      Chorób Płuc

• roboty  instalacyjne  –  gazy  medyczne - Rozbudowa istniejącego  budynku Wojewódzkiego

Szpitala  Specjalistycznego  im.  św.  Rafała  w  Czerwonej  Górze  o  nowy  pawilon  oraz

przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc

• roboty instalacyjne – branża  elektryczna - Rozbudowa istniejącego budynku Wojewódzkiego

Szpitala  Specjalistycznego  im.  św.  Rafała  w  Czerwonej  Górze  o  nowy  pawilon  oraz

przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc

• roboty  instalacyjne  –  branża  teletechniczna -  Rozbudowa  istniejącego  budynku

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  św.  Rafała  w  Czerwonej  Górze  o  nowy

pawilon oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum

Chorób Płuc

4



STWiORB – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE O  NOWY PAWILON ORAZ

PRZEBUDOWA I PIĘTRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC
– Część ogólna –

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe to:

• Organizacja placu budowy.

l .4. Informacje o terenie budowy

Teren realizacji inwestycji stanowi własność Inwestora. Teren działki zabudowany kompleksem

budynków  szpitalnych  i  wznosi  się  na  południowym  zboczu  wzniesienia.  Budynki  są

wielokondygnacyjne, połączone między sobą łącznikami oraz wolnostojące budynki techniczne i

tymczasowe (  kotłownia,  prosektorium itp.).  Budynki  wykonane w technologii  tradycyjnej  tj.

ściany  murowane,  stropy  żelbetowe.  Projektowany  obiekt  Świętokrzyskiego  Centrum Chorób

Płuc  ma  powstać  jako  kontynuacja  istniejącego  pawilonu  A  po  stronie  wschodniej.  Obsługę

komunikacyjną  stanową istniejący zjazd.  Teren  uzbrojony jest  w media tj.:  wodę,  kanalizację

sanitarną, kanalizację deszczową oraz energię. Źródłem ciepła dla projektowanego budynku jest

istniejąca kotłownia gazowa.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robót

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za

ochronę przekazanego mu mienia. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzonego mienia w tym również wszelkich instalacji i

urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim

harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w

ramach kontraktu (w tym w zakresie  przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie
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budowy  (jeżeli  są  konieczne)  i  powiadomić  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.

inwestycji/Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Pełnomocnika

ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z

nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  realizował  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla

użytkowników.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  w  sąsiedztwie

budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.

inwestycji/Inspektor  nadzoru projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach

zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z

własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.

inwestycji/Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.
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1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i higieny pracy

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia-„BIOZ" sporządzony zostanie w min. 2 egzemplarzach.

Jeden  egzemplarz  zostanie  przekazany  Inwestorowi,  drugi  będzie  znajdował  się  na  budowie.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione

w cenie kontraktowej.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy i zaplecza budowy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania swojego zaplecza budowy przy uwzględnieniu

planu  BIOZ,  warunków  przekazanego  terenu  budowy oraz  uzgodnień  z  Pełnomocnikiem ds.

inwestycji/Specjalistą ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.

1.4.7.  Zabezpieczenie  terenu  budowy  (Warunki  organizacji  ruchu,  ogrodzenie,

zabezpieczenie chodników i jezdni)

Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania  ruchu  publicznego oraz  utrzymania  istniejących

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
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terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Pełnomocnikowi  ds.

inwestycji/Specjaliście ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót

projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda

zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  takie jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień i  w nocy  tych zapór  i  znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez

Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do

robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z

Pełnomocnikiem  ds.  inwestycji/Specjalistą  ds.  inwestycji/Inspektorem  nadzoru  oraz  przez

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę

ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru,  tablic   informacyjnych,   których  treść  będzie  zatwierdzona

przez  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Tablice

informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji

robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach  przylegających  do  dróg otwartych  dla  ruchu  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Pełnomocnikiem ds. inwestycji/Specjalistą ds.

inwestycji/Inspektorem nadzoru.

Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy

realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Pełnomocnikiem ds.

inwestycji/Specjalistą ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.
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Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest

włączony w cenę kontraktową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów/wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach

użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom

budowlanym spełnienie wymagań określonych w artykule 5 ust. l ustawy - Prawo budowlane,

dopuszczone  do  obrotu  powszechnego  lub  jednostkowego  do  stosowania  w  budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane montowane bądź

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.

10 ustawy - Prawo budowlane.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót Wykonawca  przedstawi Pełnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliście

ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru projekt do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest

zobowiązany dostarczyć Pełnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliście ds. inwestycji/Inspektorowi

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi

Pełnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliście ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez

siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,  organów

administracji państwowej i samorządowej.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty,  z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne,  jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów

miejscowych będą formowane w hałdy i  wykorzystane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu po

ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych  w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę

Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy  i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.

inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.

inwestycji/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż

te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio

przewartościowany  (skorygowany)  przez  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.

inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie

zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na tydzień

przed użyciem tego materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie  badań  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do

robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją jakość i  właściwości  i

były dostępne do kontroli przez Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu

budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Pełnomocnikiem  ds.  inwestycji/Specjalistą  ds.

inwestycji/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru.

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Pełnomocnika ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w

wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Powinien być  zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Pełnomocnikow  ds.

inwestycji/Specjaliście  ds.  inwestycji/Inspektorowi  nadzoru  projektu  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt

niesprawny.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość wariantowego użycia  sprzętu

przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę

ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed

użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy, zostaną przez Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Pełnomocnika ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez

Wykonawcę oraz poleceniami Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
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projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez   Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez  Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę

ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Pełnomocnik  ds.

inwestycji/Specjalista  ds.  inwestycji/Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i

robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,

doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na

rozważaną kwestię.

Polecenia Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru powinny być

wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W przypadku zmian wnioskowanych w trakcie realizacji przez stronę zainteresowaną (np. 

wykonawcę, nadzór inwestorski, inwestor) nakłada się na nią obowiązek wykonania pełnej i 

wyczerpującej dokumentacji proponowanych modyfikacji i potencjalnego zakresu 

oddziaływania na pozostałe elementy obiektu. Propozycje zmian należy rozesłać do 

wszystkich zainteresowanych stron minimum dwa tygodnie przed spotkaniem 

koordynacyjnym mającym na celu podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia bądź 

odrzucenia wniosku.

Zmiany  drobne  o  niewielkim  stopniu  oddziaływania  na  całość  obiektu  mogą  być

proponowane  i  akceptowane  przez  strony  zainteresowane  w  formie  ustnej,  a  jeżeli

wymagają  one  zapisu  w  dzienniku  budowy  to  strona  wnioskująca  ma  obowiązek

przedstawić  pełną  dokumentację  projektową  w  zakresie  rysunkowym  oraz  opisowym.

Wszelkie koszty związane z pracami projektowymi, kosztorysowymi itp. które wynikają z

wykonywania dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru  Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W

programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe   i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót

zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  ustaleniami.  Program  zapewnienia  jakości

powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Pełnomocnikowi

ds. inwestycji/Specjaliście ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania

poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasada kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie    i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.

inwestycji/Inspektora  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu

zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie

przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Pełnomocnik ds.

inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy  Pełnomocnikowi ds.  inwestycji/Specjaliście  ds.  inwestycji/Inspektorowi

nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających

procedury badań.

Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.  inwestycji/Inspektor  nadzoru  projektu  będzie  mieć

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pełnomocnik ds.

inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne

informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Pełnomocnik ds. inwestycji/Specjalista

ds. inwestycji/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i

dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.  inwestycji/Inspektor  nadzoru  projektu  będzie  mieć

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Pełnomocnika ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone

przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds.

inwestycji/Inspektora  nadzoru  projektu  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób

zaakceptowany przez  Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Na  zlecenie  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości

co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub

ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora nadzoru projektu o rodzaju,  miejscu i  terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji  Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Pełnomocnikowi  ds.  inwestycji/Specjaliście  ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie później

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Pełnomocnikowi  ds.  inwestycji/Specjaliście  ds.

inwestycji/Inspektorowi  nadzoru  projektu  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez kierownika projektu

Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.  inwestycji/Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich

wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić  mu

niezbędnej pomocy.

Pełnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru,  dokonując weryfikacji

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania,

będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników

własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.

Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.  inwestycji/Inspektor  nadzoru  powinien  pobierać

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki

tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Pełnomocnik  ds.

inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru projektu oprze się wyłącznie na własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może

również  zlecić,  sam lub poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych

badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty deklaracje i atesty

Pełnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia

tylko te materiały, które posiadają:

1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  l  i  które  spełniają  wymogi  SST.  W  przypadku

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe  muszą  posiadać  ww. dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone  przez  Wykonawcę  Pełnomocnikowi  ds.  inwestycji/Specjaliście  ds.

inwestycji/Inspektor owinadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

l. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji inwestycji.

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

spoczywa na  Wykonawcy.  Zapisy  w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco  i  będą

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,

podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska

służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne

dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem

Wykonawcy  i  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Do

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-  datę  uzgodnienia  przez  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,

- uwagi i polecenia Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

18



STWiORB – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE O  NOWY PAWILON ORAZ

PRZEBUDOWA I PIĘTRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC
– Część ogólna –

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Pełnomocnikowi  ds.  inwestycji/Specjaliście  ds.  inwestycji/Inspektorowi  nadzoru  do

ustosunkowania się.  Decyzje Pełnomocnika ds.  inwestycji/Specjalisty ds.  inwestycji/Inspektora

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub

zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalistę  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  Projektant  nie

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

3. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do

odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Pełnomocnika  ds.

inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

4. Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) - (3)

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

5. Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla  Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca

po pisemnym powiadomieniu Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

instrukcji Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu  płatności  na

rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez

Wykonawcę i Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

7. l. Ogólne zasady obmiaru robót

Dla  pojedynczych  elementów  zadania  budowlanego,  o  ile  nie  określono  inaczej,  pomiary

dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości, ciężaru.

Pojazdy  używane  do  przewożenia  materiałów,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  masy

materiału  na  pojeździe,  powinny być  ważone  co  najmniej  raz  dziennie.  Obmiar  następuje  w

punkcie dostawy.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

W  przypadku  elementów  standaryzowanych  np.:  profile  walcowe,  drut,  rury  itp.  podstawą

obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta. Drewno, woda -mierzone będą w metrach

sześciennych.  Cement,  wapno  -  w  megagramach.  Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w

jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalistę ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub

sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa

legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie,  w

całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym wykonaniem odcinków robót,

a  także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót zanikających

przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu

przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne

obliczenia  będą  wykonane w sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych

powierzchni lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

książki  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego

załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Pełnomocnikiem  ds.

inwestycji/Specjalistą ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Pełnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru.

Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.
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inwestycji/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Pełnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.

inwestycji/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań

laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy robót

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Pełnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Pełnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Pełnomocnika ds.  inwestycji/Specjalisty ds.  inwestycji/Inspektora nadzoru

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej - zwanych dokumentami do

odbioru ostatecznego.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Pełnomocnika  ds.  inwestycji/Specjalisty  ds.  inwestycji/Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacją projektową SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W  przypadkach  niewykonania

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.

PZJ,

7.  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odbiorów pośrednich Państwowej Straży Pożarnej

oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym poprzez przeprowadzenie

odpowiednich pomiarów, prób i sprawdzeń instalacji  oraz uzyskanie protokołów odbiorowych.

Wykonawca jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

odbioru ostateczny robót.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczenie  wykonanych  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  określa  umowa zawarta

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany - wszystkie branże

10.2. Normy:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia

statyczne i projektowanie,

PN-88/B-06250 Beton zwykły, 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie, 

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN

1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badań zapraw do murów,

PN-EN  772-3:2000,  PN-EN  772-7:2000,  PN-EN  772-9:2000,  PN-EN  772-10:2000  -Metody

badań elementów murowych,

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe, 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie,

PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa”

PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przeciwprzepięciowa” 

PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”
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PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów”

PN-84/E-08033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”

ZN-96/TPSA-027 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe” 

PN-93/E-08390/14 „Systemy alarmowe”

PN-80/H-74585 „Rury miedziane i armatura”

PN -80/H-74219 „Rury stalowe czarne i armatura”

PN-B02414 1999, PN -81 /M -35630 i DT -4C-90 /WDT „Zabezpieczenie kotła” 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów  i  armatury  i

urządzeń”. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Ustawy i rozporządzenia:

• Ustawa Prawo Budowlane (z  dnia 07.07.1994 z późniejszymi  zmianami)  oraz  wszystkimi

przepisami związanymi z tą ustawą,

• Rozporządzenia  ministra  infrastruktury  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz ze wszystkimi aktami

prawnymi z nim związanymi,

• Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.   Prawo   Ochrony   Środowiska  wraz z późniejszymi zmianami

oraz aktami związanymi,

• Ustawa  z  dnia  27.04.2001r.  o  odpadach  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

• Ustawa  z  dnia  21.12.2000r.  o  dozorze  technicznym  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz

aktami związanymi,

• Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami

związanymi,

• Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodności wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami

związanymi,

• Ustawa  z  dnia  12.09.2002r.  o  normalizacji  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

• Ustawa  z  dnia  26.06.1974  Kodeks  pracy  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

• Ustawa z dnia 06.03.1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy wraz z późniejszymi zmianami oraz

aktami związanymi,
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz  aktami

związanymi,

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami oraz

aktami związanymi.

10.4. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

- 45155500-2 Obiekty użyteczności publicznej 

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

- 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

- 45110000-1 Roboty ziemne.
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