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CZESC OGOLNA STWiOR

1. 1. Nazwa zamowienia, lokalizacja:

Nazwa: Rozbudowa istniejacego budynku Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. §w.

Rafala w Czerwonej Gorze o nowy pawilon oraz przebudowa 1 pigtra segmentu A z

przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Choréb Phuc.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot robdt: Rozbudowa istniejacego budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. $w. Rafala w Czerwonej Gorze o nowy pawilon oraz przebudowa I pigtra segmentu A z

przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Choréb Phuc.

Zakres robot:

roboty budowlane bl — Rozbudowa istniejacego budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. $w. Rafata w Czerwonej Goérze o nowy pawilon

roboty budowlane b2 — Przebudowa I pietra segmentu A z przeznaczeniem na Swietokrzyskie
Centrum Choréb Ptuc

roboty instalacyjne — branza sanitarna - Rozbudowa istniejgcego budynku

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. §w. Rafata w Czerwonej Gorze o nowy
pawilon oraz przebudowa I pigtra segmentu A z przeznaczeniem na Swictokrzyskie Centrum
Chorob Phuc

roboty instalacyjne — gazy medyczne - Rozbudowa istniejacego budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafala w Czerwonej Goérze o nowy pawilon oraz
przebudowa I pigtra segmentu A z przeznaczeniem na Swictokrzyskie Centrum Choréb Phuc
roboty instalacyjne — branza elektryczna - Rozbudowa istniejacego budynku Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafala w Czerwonej Gorze o nowy pawilon oraz
przebudowa I pigtra segmentu A z przeznaczeniem na Swigtokrzyskie Centrum Chordb Pluc
roboty instalacyjne — branza teletechniczna - Rozbudowa istniejagcego budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafata w Czerwonej Goérze o nowy

pawilon oraz przebudowa I pictra segmentu A z przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum

Choréb Pluc
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe to:

e Organizacja placu budowy.

1 .4. Informacje o terenie budowy

Teren realizacji inwestycji stanowi wlasno$¢ Inwestora. Teren dziatki zabudowany kompleksem
budynkoéw szpitalnych i1 wznosi si¢ na poludniowym zboczu wzniesienia. Budynki sa
wielokondygnacyjne, potaczone miedzy sobg lacznikami oraz wolnostojace budynki techniczne i
tymczasowe ( kottownia, prosektorium itp.). Budynki wykonane w technologii tradycyjnej tj.
$ciany murowane, stropy zelbetowe. Projektowany obiekt Swictokrzyskiego Centrum Chordb
Pluc ma powsta¢ jako kontynuacja istniejacego pawilonu A po stronie wschodniej. Obstuge
komunikacyjng stanowg istniejacy zjazd. Teren uzbrojony jest w media tj.: wodg, kanalizacje
sanitarna, kanalizacje deszczowa oraz energie. Zrodlem ciepta dla projektowanego budynku jest

istniejgca kottownia gazowa.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i organizacja robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanego mu mienia. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem powierzonego mienia w tym rowniez wszelkich instalacji 1
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w

ramach kontraktu (w tym w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
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budowy (jezeli sg konieczne) i powiadomi¢ Petlnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Petnomocnika
ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalno$cia. Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds.
inwestycji/Inspektor nadzoru projektu begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i1 dotyczacych korzystania z
wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds.
inwestycji/Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile

nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia-,,BIOZ" sporzadzony zostanie w min. 2 egzemplarzach.
Jeden egzemplarz zostanie przekazany Inwestorowi, drugi begdzie znajdowat si¢ na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione

w cenie kontraktowe;.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania swojego zaplecza budowy przy uwzglednieniu
planu BIOZ, warunkéw przekazanego terenu budowy oraz uzgodnien z Pelnomocnikiem ds.

inwestycji/Specjalistg ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy (Warunki organizacji ruchu, ogrodzenie,
zabezpieczenie chodnikow i jezdni)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych

obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na

7
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terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robot.

Przed  przystgpieniem do robot Wykonawca  przedstawi  Pelnomocnikowi  ds.
inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Pelnomocnikiem ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste
ds. inwestycji/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Pelomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Pelnomocnikiem ds. inwestycji/Specjalistg ds.
inwestycji/Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Pelnomocnikiem ds.

inwestycji/Specjalistg ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w cen¢ kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materialow/wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o witasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w artykule 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego do stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane montowane badz
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.

10 ustawy - Prawo budowlane.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Pelnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie
ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru projekt do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Pelnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
Pelnomocnikowi ds. inwestycji/Specjali$cie ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow

administracji panstwowej i samorzadowe;j.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych

materiatdéw pochodzacych ze zroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopoéw 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.
inwestycji/Inspektora  nadzoru.  Je$li  Pelnomocnik  ds.  inwestycji/Specjalista  ds.
inwestycji/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na tydzien

przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie badan Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Pelnomocnikiem ds. inwestycji/Specjalista ds.
inwestycji/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Pelmomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalist¢ ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Pelnomocnikow ds.
inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste
ds. inwestycji/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Petnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.

inwestycji/Inspektora nadzoru.

Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunig¢te przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste
ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Petlnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Pelnomocnik ds.
inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreSlonym przez Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku zmian wnioskowanych w trakcie realizacji przez stron¢ zainteresowang (np.
wykonawce, nadzor inwestorski, inwestor) naklada si¢ na nia obowiazek wykonania pelnej i
wyczerpujacej dokumentacji proponowanych modyfikacji i potencjalnego zakresu
oddzialywania na pozostale elementy obiektu. Propozycje zmian nalezy rozestaé¢ do
wszystkich zainteresowanych stron minimum dwa tygodnie przed spotkaniem
koordynacyjnym majacym na celu podjecie decyzji w sprawie zatwierdzenia badz
odrzucenia wniosku.

Zmiany drobne o niewielkim stopniu oddzialywania na calo$§¢ obiektu moga byé
proponowane i akceptowane przez strony zainteresowane w formie ustnej, a jezeli
wymagaja one zapisu w dzienniku budowy to strona wnioskujaca ma obowiazek
przedstawi¢ pelna dokumentacj¢ projektowa w zakresie rysunkowym oraz opisowym.
Wszelkie koszty zwigzane z pracami projektowymi, kosztorysowymi itp. ktore wynikajg z

wykonywania dokumentacji zamiennej ponosi wnioskodawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosSci
powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Pelnomocnikowi
ds. inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow 1 wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasada kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Pelnomocnik ds.
inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Petnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru projektu bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pelnomocnik ds.
inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista
ds. inwestycji/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatoéw. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru projektu bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalist¢ ds. inwestycji/Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Petlnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Petnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Pelnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie  ds.
inwestycji/Inspektora nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Pelmomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie ds.

inwestycji/Inspektorowi nadzoru projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez kierownika projektu

Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialdbw powinien udzieli¢ mu
niezbe¢dnej pomocy.

Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru powinien pobieraé
probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, zZe raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Pelmomocnik ds.
inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacjg projektowag 1 SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty deklaracje i atesty

Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone  przez ~ Wykonawce  Pelnomocnikowi  ds.  inwestycji/Specjaliscie  ds.
inwestycji/Inspektor owinadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji inwestycji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i1 opatrzone datg i1 podpisem
Wykonawcy 1 Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalist¢ ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Pelnomocnikowi ds. inwestycji/Specjaliscie ds. inwestycji/Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Pelnomocnika ds.
inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Petlnomocnika ds.
inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

4. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce 1 Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowigzujacych jednostkach dtugosci, objetosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w

punkcie dostawy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. podstawa
obmiaru beda jednostki podane w ate$cie producenta. Drewno, woda -mierzone beda w metrach
szeSciennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w

jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Petnomocnika ds. inwestycji/Specjaliste ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzg¢t wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym wykonaniem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Pelnomocnikiem ds.

inwestycji/Specjalistg ds. inwestycji/Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1

jednoczesnym powiadomieniem Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds.
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inwestycji/Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak

niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds.
inwestycji/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Pelnomocnik ds. inwestycji/Specjalista ds. inwestycji/Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym
fakcie Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru
zakonczenia robodt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa ponizej - zwanych dokumentami do
odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Pelnomocnika ds. inwestycji/Specjalisty ds. inwestycji/Inspektora nadzoru i1 Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci

1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania odbiorow po$rednich Panstwowej Strazy Pozarnej

oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym poprzez przeprowadzenie

odpowiednich pomiaréw, préb i sprawdzen instalacji oraz uzyskanie protokotéw odbiorowych.

Wykonawca jest obowiazany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

odbioru ostateczny robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie wykonanych robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych okresla umowa zawarta

pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany - wszystkie branze

10.2. Normy:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia

statyczne i1 projektowanie,

PN-88/B-06250 Beton zwyktly,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okre$lanie wytrzymato$ci na $ciskanie,

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN
1015-6:2000 1 PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do muréw,

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 -Metody
badan elementow murowych,

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe,

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie 1 wykonanie,
PN-IEC 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-43 ,,Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”

PN-IEC 60364-4-443 , Ochrona przeciwprzepi¢ciowa”

PN-IEC 60364-5-54 ,,Uziemienia i przewody ochronne”
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PN-IEC 60364-5-523 ,,0bcigzalnos$¢ dlugotrwata przewodow”

PN-84/E-08033 ,,Oswietlenie wn¢trz $wiattem elektrycznym”

ZN-96/TPSA-027 ,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe”

PN-93/E-08390/14 ,,Systemy alarmowe”

PN-80/H-74585 ,,Rury miedziane i armatura”

PN -80/H-74219 , Rury stalowe czarne i armatura”

PN-B02414 1999, PN -81 /M -35630 1 DT -4C-90 /WDT ,,Zabezpieczenie kotla”
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw 1 armatury i

urzadzen”. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo Budowlane (z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami) oraz wszystkimi
przepisami zwigzanymi z t3 ustawa,

e Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz ze wszystkimi aktami
prawnymi z nim zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pozniejszymi zmianami
oraz aktami zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach wraz z pozniejszymi zmianami oraz aktami
Zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
aktami zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zZwigzanymi,

e Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie zgodnosci wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zZwigzanymi,

e Ustawa z dnia 12.09.2002r. o normalizacji wraz z podzniejszymi zmianami oraz aktami
Zwigzanymi,

e Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z poOzniejszymi zmianami oraz aktami
zZwigzanymi,

e Ustawa z dnia 06.03.1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz

aktami zwigzanymi,
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami
zZwigzanymi,

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami oraz

aktami zwigzanymi.

10.4. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV):
- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45155500-2 Obiekty uzyteczno$ci publiczne;j

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

- 45110000-1 Roboty ziemne.

26



