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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE  

S 01.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla instalacji sanitarnych dla potrzeb częściowej przebudowy i rozbudowy zespołu szpitala o 
nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej i 
budynkiem energetycznym, tj.: przebudowa oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa 
instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej budynku bloku 
operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą 
w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra 10. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych 
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w pkt. 1.1. Zaleca się równieŜ wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych 
ze środków pozabudŜetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (S 01).  
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu  potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej   architektury   --   naleŜy   przez   to   rozumieć   niewielkie   obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
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roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.20. organie samorządu  zawodowego — naleŜy przez to  rozumieć  organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych 
i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
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- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadajace wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie matweriałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe 
w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają  certyfikat  na znak  bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. Obmiar robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiaj ącym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację  powykonawczą,  tj.   dokumentację  budowy  z  naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze 
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i ransportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im 
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar- 
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. Przepisy związane. 

 

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016) 
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) 

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086) 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

S 01.01.00  INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6, 45330000-9, 45321000-3, 45331100-7 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji grzewczych dla potrzeb częściowej przebudowy i rozbudowy zespołu szpitala o nowy segment "E1" 
dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji pionowej i budynkiem 
energetycznym, tj.: przebudowa oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa instalacji ciepła 
technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej budynku bloku operacyjnego 
w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach przy ul. 
Czerwona Góra 10. 
1.2. Zakres stosowania SST. 



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne                                                                                              

 17 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

1. Instalacji centralnego ogrzewania 

2. Instalacji ciepła technologicznego 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji grzewczych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Instalacja CO grzejnikowego budynku została zaprojektowana z rozdziałem mieszanym – rozprowadzenie 
czynnika w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze w komunikacji. Instalacja CO bloku operacyjnego E1 
jest połączona z instalacją budynku komunikacji pionowej na poziomie II-go piętra poprzez komunikację w 
łączniku. W budynku bloku operacyjnego zasilanie rozdzielaczy znajdujących się poniŜej tj. na parterze ma 
miejsce od góry, na I-szym i II-gim piętrze oraz w nadbudówce od dołu. 
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego wynosi: 

• dla budynku komunikacji pionowej  Q =   83 230 W 

• dla budynku bloku operacyjnego E1 Q =  267 060W. 
Łączne zapotrzebowanie ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego wynosi: 

Q = 350 290 W. 

Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji CO wynosi: 

Hdysp = 58,6 kPa, 

Zasilanie instalacji c.o. ma miejsce z rozdzielaczy głównych znajdujących się w pomieszczeniu wymiennikowni 
(nr E1.1/34). Zaprojektowano system ogrzewania wodny-pompowy o parametrach 80/60oC z rozdziałem 
mieszanym, dwururowy. Obieg grzewczy jest wyposaŜony w  armaturę odcinającą, regulacyjną, pomiarową i 
spustową. Wymuszenie przepływu czynnika grzewczego za pomocą pompy elektronicznej produkcji 
GRUNDFOS. Regulacja temperatury czynnika grzejnego pogodowa. 
Ze względu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjęto grzejniki typu RADSON 
INTEGRA w wykonaniu higienicznym SV z zasilaniem od dołu lub boczne w komunikacji ogólnej. Jedynie 
grzejniki w pomieszczeniach technicznych takich jak wentylatorownia i klimatyzatornia zaprojektowano w 
wykonaniu z radiatorem. Dodatkowo w łazienkach wyposaŜonych w natryski przewidziano grzejniki łazienkowe 
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drabinkowe RADSON typ MNORCA. Dopuszcza się zastosowanie grzejników innych firm. Warunkiem 
zamiany jest zachowanie parametrów technicznych poszczególnych grzejników i przyjętego standardu. 
Wszystkie grzejniki zasilane „od ściany”. Podejście do grzejników INTEGRA w bruździe ściennej poprzez 
wygięcie spręŜyną systemową bez uŜywania kolan zaprasowywanych. Podłączenie do zespołu grzejnikowego 
poprzez złączkę UNIPIPE UNI-16/¾. Dla grzejników typu INTEGRA element przyłączeniowy kątowy typu 
HERZ 3000 podwójny, GZ ½”/¾” lub równowaŜny. Dla grzejników łazienkowych na zasilaniu zawór 
termostatyczny z regulacją wstępną HERZ TS-90 kątowy z głowicą typu MINI H, na powrocie zawór 
odcinający typu HERZ RL-5 2 kątowy. Podejścia do grzejników w komunikacji (klatki schodowe) wykonać 
tradycyjnie jako boczne z zaworami termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 z głowicami typu MINI H, na 
gałązkach powrotnych zawory odcinające proste HERZ RL-5. Zaprojektowano system rozdzielaczowy firmy 
UPONOR z rozdzielaczami typu H. Rozdzielacze naleŜy montować w szafkach podtynkowych typ SWP o 
wielkości dostosowanej do ilości wyjść na grzejniki. 
Wszystkie głowice termostatyczne firmy HERZ typu MINI H (moŜliwość ograniczenia i blokowania 
z zastosowaniem sztyftów blokujących + zabezpieczenie przed kradzieŜą, max temp. czynnika grzejnego 
120ºC). 
Grzejniki higieniczne montować min 10 cm nad posadzką i 10 cm od ściany. 
Przewody od rozdzielacza w węźle wymiennikowym prowadzone podstropowo na kondygnacji parteru wykonać 
z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych natomiast piony wykonać z rur 
tworzywowych przeznaczonych do instalacji CO stabilizowanych wkładką aluminiową w systemie UPONOR. 
Prowadzenie przewodów - przewody naleŜy prowadzić w komunikacji pod stropem konstrukcyjnym na 
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego. Przejścia głównych przewodów rozdzielczych 
przez przegrody o podwyŜszonej odporności ogniowej naleŜy prowadzić z uŜyciem przepustów instalacyjnych 
odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody min EI60. Piony prowadzić w bruzdach ściennych 
bądź szachtach instalacyjnych równolegle do instalacji wod-kan i ukryć pod tynkiem. Przewody naleŜy 

prowadzić ze spadkiem 5 w kierunku rozdzielacza w węźle. Przewody w posadzce prowadzić w izolacji 
cieplnej do szlicht.   
Podejścia do poszczególnych grzejników naleŜy wykonać z rur w technologii np. UPONOR tj. z rur 
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o średnicy Ø16x2,0 z osłoną antydyfuzyjną i wkładką aluminiową 
przeznaczonych do instalacji c.o. System rozdzielaczowy charakteryzuje się tym, Ŝe kaŜdy grzejnik jest zasilany 
z rozdzielacza niezaleŜnie osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników 
naleŜy prowadzić po moŜliwie najkrótszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umoŜliwienia prawidłowej pracy 
rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. Rury zasilające poszczególne grzejniki naleŜy prowadzić w 
izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promień gięcia rur wynosi ok. 10 średnic zewnętrznych rury. 
Zaprojektowano zasilanie wszystkich grzejników z rur Ø16x2.0. 

Zabezpieczenie przed korozją 
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób analogiczny do instalacji c.t. 
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej. 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów. 
W przypadku zastosowania przewodów z tworzyw sztucznych w celu przejęcia wydłuŜeń linowych przewodów, 
zastosować elementy kompensujące, punkty stałe oraz elementy przesuwne, które naleŜy wykonać zgodnie z 
instrukcją dostarczoną przez producenta rur. Podstawową zasadą przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby 
był umieszczony w środku pomiędzy punktami stałymi lub dwoma odgałęzieniami oraz aby w osi symetrii 
kompensator był mocowany punktem stałym. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona 
kompensacyjne o długości 0,3 m. 
Przewody prowadzone w posadzce naleŜy układać z lekkim nadmiarem  w celu umoŜliwienia prawidłowej pracy 
rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. 
Na rurociągach rozprowadzających zawory odcinające kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na ciśnienie 10 
bar i temperaturę 100oC. 
Zaprojektowane grzejniki typ INTEGRA posiadają wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacją 
wstępną firmy Heimeier. Dodatkowo projektuje się głowice termostatyczne firmy HERZ typu MINI H 
(moŜliwość ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftów blokujących + zabezpieczenie przed kradzieŜą, 
max temp. czynnika grzejnego 120ºC). Dla grzejników łazienkowych na zasilaniu zawór termostatyczny z 
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regulacją wstępną HERZ TS-90 kątowy z głowicą typu MINI H, na powrocie zawór odcinający typu HERZ RL-
5 2 kątowy. Podejścia do grzejników w klatkach schodowych wykonać tradycyjnie jako boczne z zaworami 
termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 z głowicami typu MINI H, na gałązkach powrotnych zawory 
odcinające proste HERZ RL-5. Dopuszcza się zastosowanie głowic termostatycznych innego producenta 
z zachowaniem parametrów technicznych i przyjętego standardu. Przy zmianie dostawcy uwzględnić korektę 
regulacji instalacji.  
Wszystkie grzejniki INTEGRA zasilane będą „ze ściany”. Podejście do grzejników w bruździe ściennej poprzez 
wygięcie spręŜyną systemową bez uŜywania kolan zaprasowywanych. Podłączenie do zespołu grzejnikowego 
poprzez złączkę UNIPIPE UNI-16/¾. Dla grzejników typu INTEGRA element przyłączeniowy kątowy typu 
HERZ 3000 podwójny, GZ ½”/¾” lub równowaŜny. Dla pozostałych grzejników na powrocie zawór odcinający 
typu HERZ RL-5 kątowy lub prosty w zaleŜności od sposobu podłączenia grzejnika kątowy. Podejścia do 
grzejników w piwnicach wykonać tradycyjnie jako boczne z zaworami termostatycznymi prostymi HERZ TS-90 
z głowicami typu MINI H, na gałązkach powrotnych zawory odcinające proste HERZ RL-5. 
Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników zlokalizowanych w najwyŜszych 
punktach instalacji na pionach oraz zaworów odpowietrzających na grzejnikach. 
Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz 
odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. 
Próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min. 
Izolacja termiczna 
- sieć rozdzielczą naleŜy izolować otuliną typu „THERMAFLEX FRZ” lub „CLIMAFLEX”. Grubość izolacji 
20mm; jedynie dla przewodów Ø50 izolacja grubości 25mm. Izolację przewodów wykonać wg instrukcji 
montaŜu dostarczonej przez producenta. 
Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną 
przez producenta rur. 
Izolację przewodów wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta. 
Przed przekazaniem do eksploatacji poszczególne instalacje c.o. dokładnie wyregulować. Do regulacji naleŜy 
przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 
Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnić masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ CP601S. 
Na przewodach zasilających i powrotnych przewidzieć króćce do podłączenia termostatów, manometrów, 
odpowietrzników i spustów. 
Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 
W przypadku zmian prowadzenia przewodów naleŜy zapewnić odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 
instalacji, a odwodnienie w najniŜszych. 
Przewody mocować z uŜyciem wsporników z podkładką antywibracyjną przeznaczonych do instalacji 
grzewczych. 
2.3. Instalacja ciepła technologicznego. 
Instalacja CT dostarcza czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
zlokalizowanych w wentylatorni i klimatyzatorni i pomieszczeniach technicznych na poziomie I-go i II-go 
piętra.  
Zapotrzebowanie ciepła dla CT dla poszczególnych nagrzewnic wentylacyjnych  wynosi: 

• Nagrzewnica wstępna centrali KN1/KW1 – 28900W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN1/KW1 – 31300W, 

• Nagrzewnica wstępna centrali KN2/KW2 – 28200W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN2/KW2 – 30500W, 

• Nagrzewnica wstępna centrali KN3/KW3 – 28200W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN3/KW3 – 30500W, 

• Nagrzewnica wstępna centrali KN4/KW4 – 28900W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN4/KW4 – 31300W, 

• Nagrzewnica wstępna centrali KN2/KW5 – 28900W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN5/KW5 – 31300W, 
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• Nagrzewnica wstępna centrali KN5/KW6 – 28200W, 

• Nagrzewnica wtórna centrali KN5/KW6 – 30500W, 

• Nagrzewnica centrali N5 – 12100W, 

• Nagrzewnica centrali KN7/KW7 – 21200W, 

• Nagrzewnica centrali N7/W7a – 30100W, 

• Nagrzewnica centrali N8/W8a – 70800W, 

• Nagrzewnica centrali N9/W9a – 36700W, 

• Nagrzewnica centrali N17 – 12100W, 

• Nagrzewnica centrali N18/W19 – 7800W, 

• Nagrzewnica centrali N19/W19 – 55700W, 

• Nagrzewnica centrali N20 – 12100W, 

• Nagrzewnica centrali N21 – 12100W, 
 
Instalacja CT dla całego obiektu została podzielona na sekcje: 

• sekcja I   (lewa strona budynku):     405 100 W, 

• sekcja II   (prawa strona budynku):     222 300W, 
Łączne zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji wynosi: 

Q = 627 400W. 
Ciśnienie dyspozycyjne dla poszczególnych sekcji budynku wynosi: 

• sekcja nr I       Hdysp = 82,8 kPa, 

• sekcja nr II:      Hdysp = 78,0 kPa,. 

 Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji CT będzie węzeł wymiennikowy para-woda zlokalizowany 
w budynku OIOM i diagnostyki obrazowej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Węzeł jest 
przedmiotem odrębnego opracowania projektowego. 
Zasilanie nagrzewnic central w budynku odbywać się będzie z rozdzielaczy głównych znajdujących się 
w pomieszczeniu wymiennikowni (nr E1.1/34). Zaprojektowano system ogrzewania wodny-pompowy 
o parametrach 80/60oC z rozdziałem mieszanym, dwururowy. Obiegi grzewcze są wyposaŜone w armaturę 
odcinającą, regulacyjną, pomiarową i spustową. Wymuszenie przepływu czynnika grzewczego poprzez 
poszczególne obiegi za pomocą pomp elektronicznych produkcji GRUNDFOS. Regulacja temperatury czynnika 
grzejnego stałotemperarurowa. Zasilanie z projektowanych rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym. System 
zasilania instalacji CT wodny-pompowy o parametrach 80/60° w systemie dwururowym. 

Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych. 

Prowadzenie przewodów – pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Trasy przewodów zostały tak 
dobrane, aby umoŜliwi ć samokompensację rurociągów. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać 
ramiona kompensacyjne o długości 0.3 m. 

Na rurociągach rozprowadzających zawory odcinające kulowe gwintowane Naval, Vexve. 

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5o/oo. 
- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyŜsze punkty instalacji). Na głównym pionie 
odpowietrzenie wykonać poprzez zwiększenie średnicy o jedną dymensję i załoŜenie odpowietrznika. 
- Odwodnienie w najniŜszym punkcie, pod pionami oraz przy rozdzielaczu w pomieszczeniu wymiennikowni 
(zawory kulowe Ø15). 

Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz nastaw 
zaworów regulacyjnych przy nagrzewnicach. Do regulacji przewidziano zawory regulacyjno-pomiarowe typu 
MSV-C firmy Danfoss przy kaŜdej nagrzewnicy. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central 
wentylacyjnych przewidziano elektroniczne pompy obiegowe firmy typu Grundfos (lub analogiczne). Zawór 
regulacyjny trójdroŜny naleŜy uwzględnić w dostawie automatyki producenta urządzeń wentylacyjnych. 
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W dostawie automatyki naleŜy takŜe zapewnić moŜliwość sterowania zaworem trójdroŜnym oraz pompą 
obiegową.  

Zestawienie pomp obiegowych i zaworów regulacyjnych: 
 

Lp. Oznaczenie 
nagrzewnic 

Zapotrzebowanie 
ciepła 
[W] 

Zawór 
regulacyjny 

Pompa obiegowa 

1.  KN1 wstępna 28 900 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,26m3/h; H=3,18m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

2.  KN1 wtórna 31300 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,37m3/h; H=3,28m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

3.  KN2 wstępna 28 200 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,23m3/h; H=3,15m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

4.  KN2 wtórna 30500 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,33m3/h; H=3,25m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

5.  KN3 wstępna 28 200 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,23m3/h; H=3,15m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

6.  KN3 wtórna 30500 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,33m3/h; H=3,25m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

7.  KN4 wstępna 28 900 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,26m3/h; H=3,18m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

8.  KN4 wtórna 31300 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,37m3/h; H=3,28m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

9.  KN5 wstępna 28 900 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,26m3/h; H=3,18m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

10.  KN5 wtórna 31300 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,37m3/h; H=3,28m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

11.  KN5 wstępna 28 200 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,23m3/h; H=3,15m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

12.  KN5 wtórna 30500 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60,  
Q=1,33m3/h; H=3,25m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

13.  N5 12 100 MSV-C Dn20 UPE 15-60 130, 
Q=0,53m3/h; H=2,79m; P1=40-100W,  
N=230-240V 

14.  KN7 21 200 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60, 
Q=0,93m3/h; H=3,3m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

15.  N7 30 100 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60, 
Q=1,32m3/h; H=3,23m; P1=10-85W, 
N=230-240V 
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16.  N8 70 800 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60, 
Q=3,1m3/h; H=3,57m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

17.  N9 36 700 MSV-C Dn25 Magna UPE 25-60, 
Q=1,6m3/h; H=3,35m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

18.  N17 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60, 
Q=0,53m3/h; H=3,79m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

19.  N18 7 800 MSV-C Dn15 UPE 15-60 130, 
Q=0,34m3/h; H=2,97m; P1=40-100W, 
N=230-240V 

20.  N19 55 700 MSV-C Dn32 Magna UPE 25-60, 
Q=2,43m3/h; H=3,16m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

21.  N20 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60, 
Q=0,53m3/h; H=3,79m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

22.  N21 12 100 MSV-C Dn20 Magna UPE 25-60, 
Q=0,53m3/h; H=3,79m; P1=10-85W, 
N=230-240V 

Próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min. 

Izolacja antykorozyjna. 

A. Przygotowanie podłoŜa: 
Powierzchnię przygotowaną do malowania naleŜy przeszczotkować, stosując do tego celu twarde szczotki (nie 
stalowe), następnie odpylić i odtłuścić. 
B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

• 1 × podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024 

• 1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX 
C. Technologia nanoszenia powłoki; 
Wyroby malarskie naleŜy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN - 79/H - 
79070. 
NaleŜy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony. 
Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunięciu koŜucha, dokładnym jej wymieszaniu, 
rozcieńczeniu do lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu. 
Farba podkładowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość 240÷300 a, naleŜy ją 
rozcieńczyć benzyną do lakierów do lepkości roboczej 60÷70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. ± 20 °C. 
Lepkość robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosić przy nakładaniu 
pędzlem 90÷120 x, przy natrysku 40÷60 sek. Do rozcieńczania jej naleŜy stosować rozcieńczalnik jw. Czas 
schnięcia dla farby podkładowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny. 
Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 60 mikronów. Po wykonaniu powłoki naleŜy ją sezonować przez 
7 dni. 
D. Warunki BHP i p.poŜ. 
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: 
ksylen, butanol i benzyna do lakierów. 
Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników naleŜy przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP i p.poŜ. zwłaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych. 
E. Konserwacja powłoki malarskiej. 
Stan powłoki naleŜy kontrolować co 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia, które wymaga 
całkowitego usunięcia starej powłoki. 
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Prace konserwacyjne powłok malarskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053. 

Izolacja termiczna. 

sieć rozdzielczą naleŜy izolować otuliną typu „CLIMAFLEX” lub „Thermaflex”. Grubość izolacji wynosi 
odpowiednio: 

     dn ≤ φ 40  - 20 mm 

     φ 40 < dn < φ 65 - 25 mm 
Pompy obiegowe izolować z zastosowaniem okładzin systemowych. Zawory regulacyjne izolować łupinami 
izolacyjnymi systemowymi. Całość armatury zaizolować. 
Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną 
przez producenta rur. 
Izolację przewodów wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta. 
Przed przekazaniem do eksploatacji poszczególne instalacje c.t. dokładnie wyregulować. Do regulacji naleŜy 
przystąpić po 3 dobowym okresie działania instalacji. 
Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnić masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ CP601S. 
Na przewodach zasilających i powrotnych przewidzieć króćce do podłączenia termostatów, manometrów, 
odpowietrzników i spustów. 
Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 
W przypadku zmian prowadzenia przewodów naleŜy zapewnić odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 
instalacji, a odwodnienie w najniŜszych. 
Przewody mocować z uŜyciem wsporników z podkładką antywibracyjną przeznaczonych do instalacji 
grzewczych. 
W projekcie podano przykładowe urządzenia i armaturę.  
Dopuszcza się zamianę materiałów i armatury pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
przyjętego standardu po uzyskaniu akceptacji Inwestora i projektanta. 
Zastosowanie przewodów i systemu innego dostawcy pod warunkiem zachowania parametrów pracy przyjętych 
w projekcie: 
- materiał polietylen średniej gęstości o podwyŜszonych właściwościach cieplnych z wkładką aluminiową 

zgrzewaną na zakładkę (bariera antydyfuzyjna), 
- połączenia realizowane poprzez złączki zaprasowywane mosięŜne cynowane, 
- temperatura 95oC, 
- ciśnienie 10 bar. 
- armatura na ciśnienie 10 bar i temperaturę 100oC. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych”– zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL. 
 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji grzewczych 
Do wykonania robót instalacji grzewczych Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania co 
najmniej z poniŜszego sprzętu: 
- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Instalacje grzewcze 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branŜ. 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – 
zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta systemu i 
obowiązującymi normami i przepisami 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 

- Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po 
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco 
naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną 
wydłuŜek. Wszystkie zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uznaje się za 
pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń. 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – 
niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór częściowy. 
a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy 
8.3. Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 
częściowych, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych i prób szczelności 
c) w szczególności naleŜy skontrolować 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
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- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania montaŜu urządzeń 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
- jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów 
- jakość wykonania izolacji cieplnej przewodów i armatury 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych 

S 01.02.00 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45320000-6 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
wewnętrznych instalacji wod.-kan.  i wewnętrznej instalacji wody hydrantowej, instalacji wody uzdatnionej dla 
Budynku bloku operacyjnego dla inwestycji: Częściowa  przebudowa i rozbudowa Zespołu Szpitala o nowy 
segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej  w 
Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:  

1. Instalacji wody do celów ppoŜ. 

2. Instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - do celów higieniczno-sanitarnych, 

3. Instalacji wody uzdatnionej dla potrzeb urządzeń technologicznych bloku operacyjnego, 
4. Instalacji wód zuŜytych z nawilŜaczy, 
5. Kanalizacji sanitarnej, 
6. Kanalizacji technologicznej z wymiennikowi. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
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- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji wodno - kanalizacyjnej 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w S.01.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacje wody do celów ppoŜ. 
Ww. instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o połączeniach 
gwintowanych. Główne przewody rozdzielcze przewiduje się prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego 
na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu typu np. HILTI. Instalację zaprojektowano jako 
nawodnioną. Ww. instalacja zasilać będzie instalację wody hydrantowej w budynku komunikacji pionowej. 
Przewidziano piony hydrantowe doprowadzające wodę surową  do hydrantów DN 25: na kondygnacji 
przyziemia – 4 szt, piętro I – 5 szt, piętro II – 4 szt, nadbudówka  – 2 szt. Hydranty DN 25 umieszczone będą 
w specjalnych szafkach typu combi wnękowych, zamykanych na zamek patentowy z miejscem na gaśnicę. 
Wszystkie hydranty wyposaŜone w prądownice i węŜe: półsztywne - hydranty DN25 o maksymalnym zasięgu 
33 m (30 m długości węŜa + 3 m zasięgu strumienia  wody). 

Na wszystkich kondygnacjach piony i podejścia do hydrantów będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej 
pianki polietylenowej np. otuliną typu Thermaflex FRZ lub Steinonorm o  grubości 13 mm. 

Na odgałęzieniu instalacji wody dla potrzeb instalacji hydrantowej przewidziano zawór antyskaŜeniowy typ 
EA423RE DN 80. 
2.3. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Główne przewody poziome na kondygnacjach oraz piony wykonane zostaną z rur tworzywowych UPONOR PE-
RT/AL/PE-RT lub WAVIN. Rozprowadzenia od pionów do urządzeń z rur z tworzywa sztucznego UPONOR 
PE-RT/AL/PE-RT  WAVIN (woda zimna: PN 16, woda ciepła PN 20 - stabilizowane dla wody ciepłej).  
Z projektowanej instalacji przewiduje się zasilenie w wodę ciepła i zimną przebudowywanych pomieszczeń 
Budynku komunikacji pionowej.  
Prowadzenie przewodów rozdzielczych na poziomie przyziemia w przestrzeni stropu podwieszanego, 
na konstrukcji wsporczej produkcji np. HILTI mocowanej do stropu. Wszystkie przewody pionowe i poziome 
przewidziano do skrycia pod tynkiem lub obudowy. 
Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające 
z kurkiem spustowym. 
Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje się zastosowanie urządzeń o 
zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, zawory pisuarowe, baterie mieszakowe z perlatorami). Na 
wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem 
spustowym. Na głównym rurociągu rozprowadzającym wody cyrkulacyjnej zastosować zawór zwrotny.  
Przy zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zamontować przerywacze strugi HA DN3/4”.  
Na pionach wody cyrkulacyjnej przewiduje się montaŜ zaworów termostatycznych firmy DANFOSS. Zawory te 
umoŜliwiają przegrzew poszczególnych pionów w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli. 
Zlewozmywaki dwukomorowe, lun dwukomorowe z ociekaczem, nablatowe z otworem na baterię. Przy 
zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące. Baterie do zlewów gospodarczych 
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jednouchwytowe, ścienne z długą wylewką. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej. Wpusty podłogowe 
z tworzywa sztucznego z ramką i kratką ze stali nierdzewnej.  
Przy umywalkach przeznaczonych dla niepełnosprawnych  równieŜ baterie z ograniczeniem temperatury 
wypływu. 

W pomieszczeniach Bloku operacyjnego o zaostrzonym rygorze higienniczym w pomieszczeniach: 
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sali wybudzeń, śluzach, pomieszczeniu sterylizatorni 
przewidziano elektroniczne baterie umywalkowe bezdotykowe typu TEMPOMATIC 3 z baterią litium 6V firmy 
DELABIE Nr kat. 443006. Baterie współpracują z mieszaczem Premix Compact firmy DELABIE. Dla 1-2 
umywalek – mieszacz nr kat. 733016, dla 3-4 umywalek – mieszacz nr kat. 733021.  

W pomieszczeniu barku na podejściu do zmywarki zastosowano zawór antyskaŜeniowy EA251 Dn 20. Na 
odgałęzieniach wody przed urządzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradźwiękowa, myjnia 
dezynfektor, przewidziano zawory antyskaŜeniowe EA 251.  
Izolacja ciepłochronna. 
Główne rurociągi rozprowadzające będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki poliuretanowej np. 
otuliną typu Thermaflex. 

Woda zimna    – grubość 13 mm 
Woda ciepła i cyrkulacyjna  – grubość 20 mm 

Ze względu na zalecenie przeciwpoŜarowe naleŜy zastosować płaszcz ochronny z folii PVC. 
Na poziomie przyziemia w magazynie odpadów niebezpiecznych i specjalnych oraz pomieszczeniu odpadów 
medycznych przewiduje się izolację termiczną przewodów wodnych  oraz zabezpieczenie kablem grzejnym 
Termalint 230/250V w ilości ok. 1,5m kabla / mb rury. 

Przewody wodne prowadzone w przestrzeni podłogi prowadzić w izolacji przeznaczonej do szlicht.  

Zarówno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze względu na ich 
znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony. 
Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 
producenta rur. Między kompensatorami przewód umocować na sztywno. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 1,5 
ciśnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację naleŜy przepłukać w celu 
usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych i zdezynfekować. Płukanie naleŜy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu 
dyspozycyjnym, całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usuniętych korkach 
zaślepiających. Po płukaniu instalację naleŜy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki 
powietrza. 
Do dezynfekcji uŜyć 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilości 200 mg/l.  

Po napełnieniu przyłącza roztworem podchlorynu naleŜy go zatrzymać w instalacji na 48 godz. Po upływie tego 
czasu instalację przepłukać czystą wodą tak długo, aŜ zacznie wypływać woda pozbawiona chloru. Następnie 
władze sanitarne winny pobrać próbkę wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych 
wyników instalację moŜna przekazać do eksploatacji. 

Główne opomiarowanie zuŜycia wody dla projektowanego obiektu przewidziano w pomieszczeniu szatni, 
zlokalizowanej w przyziemiu. Projektowane przyłącze wody wraz z opomiarowaniem i zabezpieczeniem 
antyskaŜeniowym ujęto w odrębnym opracowaniu. Na odejściu wody socjalnej przewidziano zawór regulacyjny 
poŜarowy C906 DN 80 prod Danfoss, umoŜliwiający samoczynne odcięcie instalacji wody uŜytkowej przy 
rozszczelnieniu instalacji wody uŜytkowej podczas poŜaru. Na wejściu wody do budynku przewidziano tuleję 
gazoszczelną (po stronie przyłaczy zewnętrznych). Za wejściem wody do budynku nastąpi rozgałęzienie wody 
na wodę do celów uŜytkowych i wodę ppoŜ. Na odgałęzieniu ppoŜ. zamontowany zostanie zawór 
antyskaŜeniowy typ EA 423 RE DN 65. 
 W celu ochrony przed wtórnym skaŜeniem wody przy zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zamontować 
przerywacze strugi HA DN3/4”. Na odgałęzieniu wody dla potrzeb uzdatniania wody przewidziano zawór 
antyskaŜeniowy typ BA 2760 DN 32.  
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Ciepła woda uŜytkowa o temp. +55°C przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowi. Technologia 
wymiennikowni wg odrębnego opracowania. Wymiennikownia przygotowywać będzie wodę dla potrzeb 
budynku bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej. 
Aby zapobiec schłodzeniu wody i utrzymać stałą temperaturę przewidziano przewód cyrkulacyjny. Na 
wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej  przewiduje się montaŜ zaworów termostatycznych DANFOSS. Zawory 
te umoŜliwiają przegrzew poszczególnych pionów w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli.  
Dla umoŜliwienia rozliczenia zuŜycia wody dla potrzeb pomieszczeń barku przewiduje się montaŜ zespołu 
wodomierzy ZW I złoŜony z wodomierzy:  JS 2,5 m3/h DN 20 do wody zimnej i  JS 1,5 DN 15 do wody ciepłej. 
Przewidziano wodomierze firmy Powogaz. 
Na odgałęzieniach wody przed urządzeniami takimi jak wytwornica pary, myjnia ultradźwiękowa, myjnia 
dezynfektor, przewidziano zawory antyskaŜeniowe EA 251.  
W pomieszczeniu barku na podejściu do zmywarki zastosowano zawór antyskaŜeniowy EA251 Dn 20. 
Dla potrzeb urządzeń technologicznych bloku operacyjnego przewidziano stację uzdatniania wody firmy 
TECHWATER. Stacja będzie przygotowywać wodę zdejonizowaną dla potrzeb: sterylizatora parowego, 
i sterylizatora parowo – formaldehydowego. Dla potrzeb urządzeń: myjnia ultradźwiękowa, myjnia dezynfektor 
MD stacja będzie przygotowywać wodę zdemineralizowaną.   W skład stacji uzdatniania wchodzą:  

• Filtr wstępny narurowy z wkładem filtrującym  5 mikronów.  

• Filtr węglowy PF 2100C - usunięcie chloru i innych utleniaczy. 

•  Filtr odŜelaźający IF 10  usunięcie Ŝelaza i manganu, dokładna filtracja mechaniczna. 

•  Zmiękczacz dwukolumnowy E 42 DUAL, usunięcie jonów wapnia i magnezu (zastąpienie jonami 
sodu)  

• Odwrócona osmoza ROHD-4001, produkcja wody demineralizowanej dla urządzeń przy zasoleniu 
wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody ok. 5 - 10 mikrosiemensów. Wydajność 
dobowa 6.000 dm3. WyposaŜona w pompę Grundfos, elektroniczny moduł sterowania, ciągły pomiar 
zasolenia, pomiar ilości ścieków, pomiar ilości produktu.  

• Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposaŜony w komplet przyłączy i czujników 
poziomu. Pojemność 1000 dm3. 

•  Lampa bakteriobójcza UV MAGNUM V 30 zainstalowana w linii obiegu wody demineralizowanej.  

• Pompa GRUNDFOSS CHI 2.50 z hydroforem (zapewnia ciśnienie do 5 Bar, dostawa wody pod 
ciśnieniem 2 Bar na wysokość 30 m). 

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC. 
Kanalizacja sanitarna z stanowić będzie dwa ciągi zbierające i odprowadzające ścieki sanitarne z toalet, 
umywalek i kratek ściekowych do studzienek rewizyjnych na zewnątrz obiektu. Studzienki ujęte w P.T. sieci 
zewnętrznych. Układ instalacji kanalizacji podposadzkowej został podyktowany układem konstrukcyjnym 
budynku. 

Piony i podejścia pod przybory z rur kielichowych PCV. Piony kanalizacyjne wyposaŜone w rury wywiewne 
wyprowadzone ponad dach. Część pionów zakończona zaworami napowietrzającymi. Przewody kanalizacyjne 
na poziomie przyziemia w magazynie odpadów niebezpiecznych i specjalnych oraz pomieszczeniu odpadów 
medycznych zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu al. o grubości 30mm firmy 
ROCKWOOL. 

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzone będą wody zuŜyte  z nawilŜaczy 
zlokalizowanych na kondygnacji nadbudowy. Wody te odprowadzane będą nad kratki Ŝeliwne z zachowaniem 
przerwy powietrznej. Następnie przewodami Ŝeliwnymi odprowadzane do poziomów kanalizacji sanitarnej. 
Prowadzenie przewodów w przestrzeni stropu podwieszanego  kondygnacji II pietra. 

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie przyborów sanitarnych 
w wykonaniu dla niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniach na sprzęt porządkowy zlewy jednokomorowe na wysokości 0,5m nad podłogą.  
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Poziomy sanitarne ułoŜone będą pod posadzką w ziemi.  W miejscach gdzie przewody przechodzą przez 
elementy konstrukcyjne tj. ściany i ławy fundamentowe przewidziano rury osłonowe. 

Przewody pionowe oraz podejścia do urządzeń przewidziano do skrycia pod tynkiem lub zabudowy 
architektonicznej. W dolnej części wszystkie piony naleŜy wyposaŜyć w rewizje (za wyjątkiem pomieszczenia 
barku i pomieszczeń o podwyŜszonym rygorze higienicznym). 

W pomieszczeniach bloku operacyjnego o zaostrzonym rygorze higienniczym w pomieszczeniach: 
przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy, sali wybudzeń, przewidziano podłączenie kanalizacyjne dla 
urządzeń bez stosowania syfonów i rewizji. Lokalizację syfonów i rewizji przewidziano poza ww. 
pomieszczeniami. W pomieszczeniach bloku operacyjnego o podwyŜszonym rygorze higieniczym nie wolno 
stosować rewizji i zaworów napowietrzających.  

Część pionów naleŜy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC produkcji Wavin, a 
cześć pionów wyprowadzić w przestrzeń stropu podwieszonego i zakończyć automatycznymi zaworami 
napowietrzająco - odpowietrzającymi zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 
z  08.02.1995r. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, podłóg budynku oraz rzędne kanalizacji 
zewnętrznej. 

2.5. Instalacja kanalizacji technologicznej. 
Ścieki z posadzki w pomieszczeniu wymiennikowni odprowadzone będą za pomocą wpustów Ŝeliwnych 100 do 

studzienki schładzającej betonowej φ 800 głębokość 1,0 m, przykrytej włazem Ŝeliwnym klasy B. Następnie po 
schłodzeniu zostaną przepompowane  do ciągu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem pompy 
zatapialnej typu KP-250 A-1 produkcji Grundfos poprzez zasyfonowanie. Studzienka schładzająca jest studnią 
awaryjną, która ma za zadanie przejąć ewentualny awaryjny wyciek czynnika grzewczego. Jednocześnie studnia 
ta słuŜyć będzie jako odwodnienie pomieszczenia węzła cieplnego. Instalację kanalizacji technologicznej 
przewiduje się wykonać z rur Ŝeliwnych. Przewód tłoczny ze studzienki wykonać z rur ciśnieniowych PE. 
Instalacja kanalizacji deszczowej. 
Odwodnienie dachów realizowane będzie w systemie grawitacyjnym. Rury spustowe i odprowadzenie wód 
deszczowych ujęte zostało w Projekcie Przyłączy kanalizacji deszczowej.  

Bilans wody i ścieków. 
Łączne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe i technologiczne.  
- dla budynku  bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej (część przebudowywana): 

Woda uŜytkowa Qhmax = 4,45dm3/s = 16,02 m3/h 
Zapotrzebowanie wody do celów ppoŜ. dla budynku bloku operacyjnego: 
Q = 2 x 1,0 dm3/s = 2 dm3/s= 7,2 m3/h 
Ilo ść ścieków sanitarnych:  
- dla budynku dla budynku  bloku operacyjnego i budynku komunikacji pionowej: 

- Qhmax = 16,02 m3/h x 0,9 = 14,42m3/h 
Dobór wodomierza dla barku – ZW I. 

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej 
o umywalka    3 szt. 
o płuczka ustępowa   1 szt.  
o Zlew     1 szt. 
o Zlew 2 kom.    1 szt. 
o Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt. 
o zawór ze złączką do węŜa DN15  1 szt. 
o Ekspres    1 szt. 
o Zmywarka     1 szt. 
 

Σqn = 3 x 0,07 + 1 x 0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 1x 0,07 + 1 x 0,3 + 1 x 0,15 +  
1 x 0,15 [dm3/s] 

Σqn = 1,15 dm3/s 



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne                                                                                              

 30 

q = 0,698 x (Σqn)0,5 – 0,12 =  0,63 dm3/s = 2,26 m3/h. 
Dobrano wodomierz  jednostrumieniowy dla wody zimnej JS2,5 qn=2,5 m3/h DN 20 firmy POWOGAZ. 
Obliczenie zapotrzebowania wody ciepłej 

o umywalka    3 szt. 
o Zlew     1 szt. 
o Zlew 2 kom.    1 szt. 
o Zlew 2kom. z ociekaczem 1 szt. 

Σqn = 3 x 0,07 + 1 x 0,13+ 1 x 0,07 + 1 x 0,07+ 1x 0,07 = 0,42 dm3/s = 2,26 m3/h. 

Σqn = 0,42 dm3/s 

q = 0,698 x (Σqn)0,5 – 0,12 =  0,33 dm3/s = 1,19 m3/h. 
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy dla wody ciepłej JS 1,5 qn=1,5 m3/h DN 15 firmy POWOGAZ. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL. 
Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnić masą ogniochronną z atestem firmy HILTI typ CP601S. 
Całość instalacji wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
Wykonanie robót powierzyć ekipie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. 
Roboty wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 
Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta. 
Instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych i rur tworzywowych. 
Instalację wody ciepłej, cyrkulacji  wykonać z rur tworzywowych z wkładką stabilizującą.  
Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie, rur tworzywowych zgodnie z instrukcją producenta. 
Całość płukać do uzyskania zadawalającego efektu. (Płukanie wykonać przy zdemontowanych urządzeniach). 
Instalację zaizolować otulinami typu Steinonorm 300, THERMAFLEX FR zgodnie z normą PN-B-02421:200. 
Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, oraz podłóg budynku. 
Instalacje wodociągowe z rur z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu dostarczaną przez 
producenta przewodów. Wykonanie instalacji powierzyć ekipie przeszkolonej przez producenta rur. 
Wszystkie instalacje przewidziano do skrycia pod tynkiem lub obudowy architektonicznej. 
Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyŜej 4 cm przez strefy ppoŜ. oraz elementy konstrukcyjne 
naleŜy uszczelnić masą ogniochronną z atestem np. firmy HILTI typ CP601S (nie dotyczy pojedynczych rur 
instalacyjnych wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).  

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z 
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i kształtek z PP ciśn., sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki 
ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u. 
- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych 

branŜ. 
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- Połączenia rur z tworzyw sztucznych naleŜy wykonywać w zaleŜności od materiału poprzez klejenie, 
zgrzewanie, za pomocą zaciskowych łączników mosięŜnych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą naleŜy 
stosować gwintowane łączniki przejściowe. W zaleŜności od rodzaju tworzywa z którego wykonane są rury, 
zmiany kierunków prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać przy uŜyciu łączników lub gięcia na zimno 
lub na gorąco. Przewody prowadzone w bruzdach powinny być montowane na wspornikach i uchwytach w 
sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia przewodów 
wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne. 
W miejscach tych nie moŜe być połączenia rur. Na trasie przewodów tworzywowych na odcinkach prostych, 
zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur montować kompensatory i punkty stałe. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – 
niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  

- Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których prowadzone są 
przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy poddać instalację próbie 
podwyŜszonego ciśnienia. 

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody naleŜy przepłukać w 
celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie naleŜy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  
dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki 
powietrza.  

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody 
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po 

napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
c) przyłącze kanalizacji i studzienkę poddać próbie na eksfiltrację zgodnie z normą PN-92/B-10735 

i inwentaryzacji. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
8.3. Odbiór częściowy. 
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a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŜy przedłoŜyć 

protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych i 
prób szczelności 

c) w szczególności naleŜy skontrolować 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek armatury 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne - Sieć 
wodociągowa przeciwpoŜarowa 

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

S 01.03.00 REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OLEJOW EJ 45331000-6, 45321000-3 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące remontu 
istniejącej kotłowni olejowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego  Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach 
z siedzibą w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10. 
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1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych 
z wykonaniem kotłowni olejowej w pomieszczeniu zajmowanym dotychczas przez kotłownię węglową 
z poprzedzającym montaŜ nowej kotłowni demontaŜem istniejących urządzeń i armatury 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem kotłowni olejowej zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kotłownia olejowa. 
Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie istniejącej kotłowni do docelowych potrzeb poprzez wymianę 
jednego z kotłów wodnych i niezbędnej armatury oraz zapewnienie wymaganej wentylacji pomieszczenia po 
zwiększeniu mocy kotłowni. 
Stan istniejący. Istniejąca kotłownia wyposaŜona jest w dwa kotły parowe o mocy 980 kW kaŜdy oraz dwa kotły 
wodne niskoparametrowe o mocy 1400kW kaŜdy. Kotły firmy Viessmann. Kotłownia w bardzo dobrym stanie 
technicznym wyposaŜona we wszystkie niezbędne instalacje. Z uwagi na zwiększenie zapotrzebowania ciepła 
dla potrzeb c.o. po rozbudowie kompleksu o budynek bloku operacyjnego i łącznika zachodzi konieczność 
zwiększenia mocy urządzeń wodnych o 350 kW. Uzyskane to zostanie poprzez demontaŜ jednego z kotłów o 
mocy 1400 kW i montaŜ kotła o mocy 1750 kW. W związku z powyŜszym zachodzi konieczność rozbudowy 
instalacji wentylacji oraz konieczność wymiany pomp obiegowych i pomp obiegu kotłowego. 

Układ kotłowni parowej w całości pozostawia się bez zmian. W obrębie kotłowni wodnej przewidziano 
demontaŜ jednego z kotłów wodnych typ „PAROMAT – TRIPLEX” o mocy 1400kW i montaŜ w jego miejsce 
kotła wodnego niskoparametrowego typ VITOPLEX 300 o mocy 1750kW. Dla nowoprojektowanego kotła 
„VITOPLEX 300” o mocy 1750 kW przyjęto palnik olejowy trójstopniowy typ WM-L20/3-A/T firmy 
WEISHAUPT. Pobór mocy 4,5 kW, prąd znamionowy 9,5 A. W związku z wymianą kotła zachodzi 
konieczność rozbudowy fundamentu. Wymianie ulegają równieŜ pompy obiegowe oraz pompy obiegu kotłów. 
Jako pompy obiegowe zaprojektowano trzy pompy (w tym jedna rezerwowa) typ NKG 80-65-125 produkcji 
Grundfos. Karta doboru w załączeniu. Po zdemontowaniu istniejących pomp istniejący fundament naleŜy 
rozbudować. Pompy włączyć w istniejący układ przewodów. Połączenie pomp z instalacją wykonać 
z zastosowaniem króćców amortyzacyjnych. Wymianie ulegają równieŜ pompy obiegowe układu kotłów. Jako 
docelowe przewidziano dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) typ TPE 80-30/4 produkcji Grundfos. Karta 
doboru w załączeniu. Projektowany kocioł zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa zdemontowanym z 
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kotła przeznaczonego do demontaŜu. Układ zabezpieczenia instalacji pozostawia się bez zmian. Dodatkowo z 
uwagi na moce kotłów przewidziano dla kaŜdego z kotłów wodnych dodatkowe naczynie przeponowe. Dla kotła 
o mocy 1400kW przewidziano naczynie wzbiorcze Reflex typ N400, a dla kotła o mocy 1500kW przewidziano 
naczynie wzbiorcze Reflex typ N500. W związku ze zwiększeniem mocy docelowej kotłowni zachodzi 
konieczność rozbudowy układu wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Dla potrzeb nawiewu przewidziano 
dodatkowo trzy kanały o wymiarach 500x400mm zakończone 30cm nad posadzką, wykonane w sposób 
analogiczny do istniejącej wentylacji nawiewnej, izolowane termicznie wełną mineralną gr. 8cm w płaszczu 

z folii aluminiowej. Do wywiewu pozostawia się istniejące dwa wywietrzaki dachowe φ400mm. Dodatkowo w 

miejsce istniejących wywietrzaków φ250mm po ich zdemontowaniu zamontować naleŜy dwa wywietrzaki 

φ400mm montowane na podstawach dachowych typ B/II. Układy wywiewne wykonać w sposób analogiczny do 
układów istniejących. Odprowadzenie spalin z nowoprojektowanego kotła wykonać w nawiązaniu do 
istniejącego układu odprowadzania spalin z kotła demontowanego z zachowaniem spadku czopucha w kierunku 
kotła. 

Instalację wykonać zgodnie z informacją zawartą w części graficznej projektu i wykazem urządzeń i armatury. 
Rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych wg PN-80/H-74219. Promień gięcia łuków na 
przewodach wodnych R = 1,5-2d. Izolację cieplną rurociągów wykonać z gotowych elementów izolacyjnych 
firmy Gulfiber lub analogicznych. Grubość izolacji 40mm. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przestrzeganiem zasad BHP, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 
Przewidzieć fundament pod nowoprojektowany kocioł i układ pomp obiegowych. Wykonać przebicia dla 
potrzeb wentylacji nawiewnej oraz rozkucie istniejących otworów po zdemontowaniu wywietrzaków DN250. 
Zasilić sterownik nowoprojektowanego kotła, palnik, oraz nowoprojektowane pompy (dane elektryczne w 
załączonych kartach katalogowych poszczególnych urządzeń). 
Wykaz urządzeń i armatury 

Poz. Nazwa elementu Ilość 
szt. 

Producent Uwagi 

1 Kocioł olejowy VITOPLEX 300 o mocy 1750kW 1 Viessmann  

2 Palnik olejowy trójstopniowy typ WM-L20/3-A/T, pobór 
mocy 4,5kW, prąd znamionowy 9,5A 

1 WEIHAUPT  

3 Sterownik kotła j.w. 1 Viessmann  

4 Naczynie wzbiorcze REFLEX typ N500 1 Reflex – Polska Kocioł 
1750kW 

5 Szybkozłączka REFLEX SU R 1 x 1 1 Reflex – Polska  

6 Naczynie wzbiorcze REFLEX typ N400 1 Reflex – Polska Kocioł 
1400kW 

7 Szybkozłączka REFLEX SU R 1 x 1 1 Reflex – Polska  

8 Pompa obiegu kotłów typ TPE 80-30/4 Q=40,5m3/h, 
1mH2O, 0,37kW, 220-240V 

2 Grundfos  

9 Pompa obiegowa typ NKG 80-65-125 Q=81m3/h, 20mH2O, 
7,5kW, 3x380-415V 

3 Grundfos  

10 Króciec amortyzacyjny DN80 3 Danfoss  

11 Króciec amortyzacyjny DN65 3 Danfoss  

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania kotłowni olejowej 
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Do wykonania robót instalacji kotłowni Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych. 

- Do robót montaŜowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-przesuwnych. 
- do montaŜu kotłów, naczynia przeponowego i zasobników Ŝuraw samojezdny z wysięgnikiem 

teleskopowym lub samochód skrzyniowy o nośności min. 5 t + wózek widłowy o udźwigu min. 2,5 t. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Kotłownia olejowa 
- Wykonywanie robót w ścisłej synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych 

pozostałych branŜ dla pomieszczenia kotłowni. 
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń co do zgodności z dokumentacją,  
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulację i pomiary, 
- Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania, 
- Urządzenia dla projektowanej kotłowni olejowej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami 

fabrycznymi producenta. 
- Roboty instalacyjne w kotłowni z zakresu energetyki powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo 

specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
- Rurociągi z rur stalowych czarnych naleŜy łączyć ze sobą poprzez spawanie. Jako łuki naleŜy stosować 

kolana „hamburskie” 
- Spawanie doczołowe powinno odpowiadać normie PN-69/M-69019, 
- Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych naleŜy łączyć poprzez łączniki Ŝeliwne ocynkowane lub złączki 

mosięŜne 
- Dla instalacji wody grzewczej naleŜy wykonać próbę na ciśnienie 0,6 MPa 
- Uruchomienie instalacji powinno być przeprowadzone na zimno i na gorąco z uwzględnieniem wymagań 

odnośnie ciśnień. 
- Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270, 
- Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek  dwubarwnych, 
- Znaki kierunku przepływu czynnika 
- Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie) 
- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym technologii kotłowni olejowej, DTR 
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych – 
COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z maja 2003 r.” 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Badania urządzeń w kotłowni olejowej polegają na: 
- Sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną, 
- Sprawdzeniu szczelności urządzeń kotłowni, 
- Sprawdzeniu czy kotły, zasobniki, inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji lub 

automatycznego sterowania oraz aparatura automatyczna ciągłej rejestracji są wyposaŜone w tablice 
znamionowe, 

- Sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
- Sprawdzeniu czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego ciśnienia, 
- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 
Sprawdzenie szczelności urządzenia kotłowni naleŜy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych 
zaworach odcinających węzeł od sieci cieplnej  i od właściwego urządzenia centralnego ogrzewania, 
Sprawdzenie zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej 
naleŜy przeprowadzić po próbie szczelności i powtórnym połączeniu kotłów z wewnętrzną instalacją centralnego 
ogrzewania. 
Sprawdzenie wyregulowania zaworów bezpieczeństwa  polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia 
przepływającego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kaŜdego zaworu ciśnienie i obserwacje 
manometrów  związanych z odnośnym zaworem bezpieczeństwa. 
Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilą 
osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie 
przepływu czynnika grzejnego przez wymiennik. 

Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń automatyki regulacji kotłowni na potrzeby centralnego 
ogrzewania moŜe odbywać się tylko w okresie ogrzewczym i powinno być przeprowadzone przy odbiorze 
urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym. 
Ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji naleŜy spisać odpowiedni protokół. 
Odbiór robót polega na : 
- sprawdzeniu jakości uŜytych materiałów oraz urządzeń do montaŜu, 
- sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 
- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 
8.3. Odbiór częściowy. 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.4. Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŜy przedłoŜyć 

protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. i c.t. naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności 

c) w szczególności naleŜy skontrolować 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
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- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcowane na gorąco łączone przez spawanie 

PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowane o wzmocnionej powłoce ocynkowania typu TWT-2 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych 

 

Opracowała: 

mgr inŜ. Renata Kapusta 

 


