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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach blok „E”. 
. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 
inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 
wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.  

1.4.  Określenia podstawowe (tj. definicje poj ęć uŜywanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 
technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z 
dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz pełną dokumentację kontraktową.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego komplet dokumentacji budowlanej – część: projekty 
wykonawcze. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie 
stanowić inaczej. 



1.5.3 Zgodność robót z dokumentacj
Dokumentacja projektowa, specyfik
Wykonawcy przez Zamawiają
choćby w jednym z nich będą obowi
Wykonawca nie moŜe wykorzy
ich wykryciu zobowiązany jest powiadomi
poprawek. W przypadku rozbie
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musz
dokumentacją projektową i specyfikacj
specyfikacji technicznej powinny by
są odchylenia w ramach okre
budowli powinny być jednorodne i wykazywa
rozrzuty ich cech nie powinny przekracza
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nale
przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacj
i wpłynęło to na niezadowalaj
zostaną zaakceptowane przez Zamawiaj
niezwłocznie rozebrane i zastą
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprz
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczy
zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiaj
zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawc
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowi
wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
odpowiednie środki zabezpieczaj

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
 przekroczeniem norm hałasu,
 moŜliwością powstania po

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre
ochrony środowiska obciąŜają
zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprz
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 
słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosowa
określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania.
1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzega
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały s
Nie dopuszcza się materiałów wywołuj
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe u
robót muszą mieć aprobatę techniczna wydan
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich u
spowodowało jakiekolwiek zagro
Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron
podziemne, oraz uzyska od wła
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wła

 

 robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione 

ędą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
e wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
zany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musz

 i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne 

chylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
 jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Je
lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nale

 tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
ą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacj

ło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
 zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny by

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

zany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprz
ętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
bnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
ące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zosta

rodki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

szkodliwymi substancjami, 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
przekroczeniem norm hałasu, 

 powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mog
zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe zostać zlokalizowana na te
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 

rodowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót ni
ącego pod rygorem ich wstrzymania. 
arowa. 

dzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą d

 materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o st
lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe u

 aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostk
 brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Je

materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich u
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urz
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 

cego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wła
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 techniczną. 
acja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

 umowy, a wymagania wyszczególnione 
ce dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 

 w dokumentach kontraktowych, a o 
cego, który dokona odpowiednich zmian i 

niejszy od odczytu ze skali 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 

lone w dokumentacji projektowej i 
ci docelowe, od których dopuszczalne 

lonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
 z określonymi wymaganiami, a 

 dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział 
lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŜy 

 tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
 lub specyfikacją techniczną 

 budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
cego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 

ywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 
ącego projekcie organizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 
ą.  

 w czasie prowadzenia robót 
rodowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte 

zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

lonych odpowiednimi przepisami 
 robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

ć zlokalizowana na te-renie 
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne 

 innej technologii robót niŜ 

arowej. Wykonawca będzie 
arem wywołanym jako rezultat realizacji 

ą dopuszczone do uŜycia. 
cych szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 
ą jednostkę, jednoznacznie 

rodowisko. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich uŜycie 

rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

 instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
informacji dostarczonych mu 

cego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych 
pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, 
„plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich 
wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
1.5.13 RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W 
razie Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki 
materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
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dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ do tych dla których zostały zakupione, to koszt 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, 
pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Dobór 
środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 



Zamawiającego. Wykonawca
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi

5.2 Współpraca Zamawiaj ącego 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi
oceną jakości materiałów i post
z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawc
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budow
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcj
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaj
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiaj
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj
Zamawiającego powinny być w
ich otrzymaniu przez Wykonawc
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jako

Do obowiązków Wykonawcy nale
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj
z dokumentacja projektową, specyfikacj
przez Zamawiającego. Program zapewnienia jako

 organizację wykonywania robót,
 termin i sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako

elementów robót, 
 wyposaŜenie w sprzęt i urz
 sposób oraz formę gromadzenia wyników bada

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form

 wykaz maszyn i urządze
wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urz

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn
Zapewni on odpowiedni system kontroli wł
systemu kontroli Zamawiający mo
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalaj
pomiary i badania materiałów oraz robót z c
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada
wytycznych. W przypadku gdy 
kontroli jest konieczny, aby zapewni
Zamawiającemu świadectwa, Ŝ
waŜną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj

 

cego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz

lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiaj

ącego i Wykonawcy. 

dzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako
ci materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach zwi

 dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równie
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budow

ąc przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiaj
 o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaj

ciowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszło
 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜan

ć wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

CI ROBÓT 

6.1 Program zapewniania jako ści robót  

Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiaj
ści, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie 
ą, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

cego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 wykonywania robót, 

termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

ęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),
 gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawia

ądzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
eniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-

powania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

ści robót.  

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi
 robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jako

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem 
ący moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada

e poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są okre
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiaj
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

wiadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzę
wiadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj
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 za dokładne wytyczenie w planie 
ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

mie przez Zamawiającego.  

dzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych 

j oraz dotyczących akceptacji 
Ŝniony równieŜ do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
ateriałów. Zamawiający powiadomi 

 o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
lonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 

 materiałów i robót, rozrzuty 
świadczenia z przeszłości, 
Ŝaną kwestię. Polecenia 

 w czasie przez niego wyznaczonym, po 
 zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

ce wykonywanie robót zgodnie 
 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykonania poszczególnych 

i kontroli (opis laboratorium), 
 laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
 przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
-kontrolne, 

ącymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
 kontrolę oraz jakość materiałów. 

ęt. Przed zatwierdzeniem 
 od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

cy. Wykonawca musi przeprowadzić 
ą ą stwierdzenie, Ŝe roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. 
ą określone w normach i 

lone, Zamawiający ustali jaki zakres 
ą. Wykonawca dostarczy 

dzenia i sprzęt badawczy posiadają 
wiadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 



wymaganiom norm określaj
organizowaniem i prowadzeniem bada

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza by
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urz
przez Zamawiającego. Przed przyst
Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pi

6.4 Raporty z bada ń. 

Wykonawca musi przekazywać
nie później jednak niŜ terminie okre
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego prz
innych wzorów przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.  

Zamawiający moŜe dopuścić do u
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególno
wymagań podstawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpiecze
zapewniono zgodność
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat techni
techniczną uznaną przez Komisj

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów maj
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze
Komisję Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własno
podstawowych, róŜnią się istotnie od wła
objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu obj
właściwego do spraw budownic
Aprobaty Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowi
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny by
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiaj
Budowy naleŜy wpisywać w szczególno

 datę przekazania Wykonawcy
 datę przekazania przez Zamawiaj
 datę przekazania przez Wykonawc
 uzgodnienie przez Zamawiaj
 termin rozpoczęcia i zako
 przebieg robót w formie istotnych informacji 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj

końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 

ślających procedurę badań. Wszystkie koszty zwi
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

omiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
 jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa

wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urzą
cego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

cego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami bada
 terminie określonym w programie zapewnienia jakoś
ącemu na formularzach według dostarczonego prz

innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

 

ścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają
dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które pos

certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazuj
ść z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 

norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bąd
 przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów maj

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w okre
 Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności uŜytkowe, odnosz

ę istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, 
tego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra 
ciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić

jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiaj
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjn

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
ą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiaj

 w szczególności: 

 przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
cia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiaj
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, cz

ych odbiorów robót, 
nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
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. Wszystkie koszty związane z 

 prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
 jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŜna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane 
ń Wykonawca powiadomi 

cego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
mie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

cemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, 
lonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

cemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

ycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z 
ci te, które posiadają w zakresie 

stwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe 
lonymi na podstawie stosownych 
cznych bądź krajową specyfikacją 

 za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 

umieszczonych w określonym przez 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
ytkowe, odnoszące się do wymagań 
lonych w Polskiej Normie wyrobu, 

tego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub 
ętego wykazem ministra 

twa, Wykonawca powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) 

cym Zamawiającego i Wykonawcę 
ca okresu gwarancyjnego. Załączone 

 oznaczone kolejnym numerem 
 i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika 

ci i harmonogramów robót, 
 

uwagi i polecenia Zamawiającego, 

cych zakryciu, częściowych i 

 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 



 dane dotyczące czynnoś
 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by
przedłoŜone Zamawiającemu do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiaj
Projektant nie jest jednak stroną
robót. 

Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego post
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
sposób przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru b
robót będzie przeprowadzany z cz

7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzę
akceptację Zamawiającego. Je
posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne lub 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiaj

a) odbiór robót zanikających i ulegaj
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących.

Odbiór robót zanikających i 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiaj

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b
czynności, wymagania i badania składaj
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

 

ce czynności geodezyjnych, 
ce sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

ści materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

śnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by
cemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiaj

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zaj
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania si

roną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania polece

stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postę
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyj

owym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty 

 przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

sposób przewidziany prawem. 
kumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiaj

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 

dzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

t pomiarowy.  

dzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyska
cego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca b

wiadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót.  

 zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

cych i ulegających zakryciu, 

ących.  

cych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. B

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzgl
ci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre

j i specyfikacji technicznej. 
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ci materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

cia lub zajęciem stanowiska. 
cego do ustosunkowania się. 

 do wydawania poleceń Wykonawcy 

stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu 
 w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

, protokoły przekazania placu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

, korespondencja na budowie. Dokumenty 
 przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

pne dla Zamawiającego. 

la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych 

lonym w umowie. 

t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
cych to Wykonawca będzie 

 zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
cego przy udziale Wykonawcy: 

cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
 zakryciu. Będzie on dokonany 

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

dzie uwzględniać wszystkie 
 na jej wykonanie, określone dla tej roboty 



Instalacje teletechniczne.
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspóln ego Słownika Zamówie
 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312100-8 Instalowani

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego ZOZ Gru

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i 
inwestycji została podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
 instalacje teletechniczne wewn

1.4. Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
projektową, specyfikacją techniczn
dotyczące robót podano w częś
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako
projektową, specyfikacją techniczn
dotyczące robót podano w częś

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotycz

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2. instalacje teletechniczne. 

2.3.1. sygnalizacji poŜaru 
2.3.2. przyzywowe 
2.3.3. oddymiania grawitacyjnego
2.3.4. odcięć ppoŜ. 
2.3.5. domofonowe 
2.3.6. sygnalizacji połoŜenia wind
 
NORMY: 
 
•PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
• PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewn
zapewniane przez obudowę urz
•PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz
Ŝył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

 

Instalacje teletechniczne.  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspóln ego Słownika Zamówie

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

Inne instalacje elektryczne 

Instalowanie przeciwpoŜarowych systemów alarmowych

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycz
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewódzkiego 

zpitala Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach blok „E”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 

inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

tych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:
techniczne wewnętrzne 

 Wykonawcy robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodno
 techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

no w części ogólnej specyfikacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność

 techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 
ce robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2.l. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.

ci ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. instalacje teletechniczne.  

oddymiania grawitacyjnego 

enia wind 

05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

ę urządzeń elektrycznych (Kod IK)  
EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 

, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz
ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

10

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspóln ego Słownika Zamówie ń (CPV): 

arowych systemów alarmowych 

 wymagania dotyczące wykonania 
okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) dla Wojewódzkiego 

cinach blok „E”. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
zanych. Nazwa i lokalizacja 

ące realizacji robót: 

 ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 
cego. Pozostałe ogólne warunki 

ść z dokumentacją 
cego. Pozostałe ogólne warunki 

ce materiałów, ich pozyskania i składowania.  

05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
trznymi uderzeniami mechanicznymi 

stwo przy współdziałaniu człowieka z 
, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
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•PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi 
•PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
•PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi 
•PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1.. 
Styczniki i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników 
•PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane lEC 
•PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych 
•PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
•PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym  
•PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 
•PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
•PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających, w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 
•PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
•PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
•PN-I EC 60364-441 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa  
•PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
•PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
•PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
•PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność długotrwała przewodów 
•PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
•PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
•PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
•PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
•PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenia odbiorcze. 
•PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/ i basen 
natryskowy. 
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•PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.  
�TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych 
�TIA/EIA 569- Kanały telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych 
�TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynków komercyjnych 
�TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych 
�ZałoŜenia normy TIA/EIA 568A i ISO 11891 zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego 
projektowanie i instalowanie punktu przyłączeniowego składającego się co najmniej z dwóch 
gniazd RJ45. 
� 
Norma TIA/EIA 568A dopuszcza moŜliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego 
dla której : 
�kable zasilające poprowadzono we wspólnym kanale kablowym z kablami logicznymi 
�kable zasilające oraz logiczne w tym samym kanale zostały rozdzielone przegrodą 
�Przewidywane maksymalne natęŜenie prądu w obwodzie zasilającym zostały ograniczone do 
20A dla napięcia 230V 50Hz 

• PowyŜsze trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie. 
 
WARUNKI TECHNICZNE: 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Du z 2004 
poz 1138) 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25.09.2000 r.w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia 
usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi 
odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz. 957)  
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w 
sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej 
czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 
•Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 

3. SPRZĘT 

•Do wykonania robót montaŜowych instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie montaŜu kabli i ich zarabiania. Do robót 
montaŜowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-
przesuwnych / podnośnikami noŜycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

5.2. Instalacje teletechniczne. 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branŜ. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
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ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzętu i 
urządzeń, schematami połączeń, normami i warunkami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych instalacji i urządzeń w zakresie zgodności z dokumentacją.  
NaleŜy sprawdzić ciągłość przewodów i jakość połączeń,  
Przed oddaniem instalacji naleŜy wykonać pomiary ochronne izolacji i skuteczności ochrony od 
poraŜeń. Po zakończeniu pomiarów naleŜy wykonać sprawozdanie i dołączyć do dokumentów 
odbiorowych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót. 
6.2  Zasady kontroli jakości robót. 
6.3  Pobieranie próbek. 
6.4  Badania i pomiary. 
6.5  Raporty z badań. 
6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje. 
6.8  Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Zasady obmiaru robót 

7.2  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras kabli i przewodów w zakresie zgodności z projektem oraz  PN-76/E-05125, 
jakość połączeń elektrycznych, 
typ zastosowanych przewodów i kabli, sposób ich prowadzenia i mocowania, stan izolacji, 
oznaczenia, 
lokalizacja osprzętu i urządzeń, zgodność typów z dokumentacją projektową i prawidłowość 
oznaczeń, 
sprawdzenie tabliczek znamionowych, opisów kabli i przewodów, listew zaciskowych, 
oznaczników itd. 

8.2. Odbiór cz ęściowy: 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
w szczególności dotyczy to odbiorów  
kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór ko ńcowy: 

Przy odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych naleŜy przedłoŜyć protokół 
odbiorów częściowych przewodów przed tynkowaniem, 
w szczególności naleŜy skontrolować: 
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•uŜycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 
•prawidłowość wykonania i zabezpieczenia połączeń, 
•jakość zastosowanych materiałów, 
•odległości przewodów względem siebie, względem przegród budowlanych i innych instalacji 
zgodnie z PN-76/E-05125 i innymi przepisami technicznymi, 
•prawidłowość działania zabezpieczeń, 
•skuteczność ochrony od poraŜeń, 
•stan izolacji, 
•wartości rezystancji uziemień , 
•prawidłowość realizacji funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych, alarmowych i programów 
uŜytkowych, 
•prawidłowość wykonania mocowań oraz konstrukcji i korytek tras kabli i przewodów, 
•prawidłowość zainstalowania aparatów i urządzeń, 
•jakość wykonania przejść przez przegrody budowlane a w szczególności zastosowania 
odpowiednich uszczelnień w przypadku przejść przez przegrody i strefy poŜarowe, 
•zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 


