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Opis
do projektu budowlanego przebudowy i remontu elewacji
budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Św. Rafała w Czerwonej Górze.

1.  Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany przebudowy i remontu elewacji  budynku „A” Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra
10, 26-060 Chęciny, został opracowany na zlecenie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje branŜę architektoniczno – budowlaną.

Inwestycja polegająca na remoncie elewacji będzie obejmować następujący
zakres robót:
- wyburzenie 55 szt. płyt Ŝelbetowych balkonów z balustradami od strony

południowej i 29 szt. płyt Ŝelbetowych balkonów z balustradami od strony
północnej,

- montaŜ nowych balustrad przy drzwiach balkonowych w miejscach
wyburzonych balkonów

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką,
- częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  z zamontowaniem

nawiewników higrosterowanych,
- wymianie parapetów zewnętrznych
- remoncie istniejących balkonów
- naprawie dachu w pasie pod i nadrynnowym wraz z obróbkami blacharskimi,
- wymianie rynien i rur spustowych,
- remoncie kominów
- wymianie instalacji odgromowej na nową
- wykonanie opaski wokół budynku.
Inwestycja przewiduje równieŜ wyburzenie przybudówki zlokalizowanej przy
budynku bloku A od strony południowej.

Projekt architektoniczno – budowlany zawiera rozwiązania, budowlano-
materiałowe oraz wytyczne wykończenia elewacji.

Do celów projektowych wykonano wizję w terenie i opracowano inwentaryzację
architektoniczną budynku.
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 2.  Stan istniej ący

Blok A stanowi część  z zespołu czterech budynków szpitalnych z łącznikami
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Wysokość budynku – bloku A wynosi ok. 19,0m (budynek średniowysoki).
Blok A przylega od strony północnej do bloku C, a od strony zachodniej – do bloku
B.
Budynek jest zbudowany w technologii tradycyjnej z cegły i pustaka typu pgs.
Stropodach typu wentylowanego w części przełazowy, dach z płyt korytkowych o
małym spadku.
Od strony wschodniej znajduje się główne wejście do budynku.

Ściany zewnętrzne:
Ściany zewnętrzne osłonowe z pustaka pgs grubości 24cm oraz nośne szczytowe
z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51cm.

Stropy i dachy:
Strop przestrzeni poddasza wentylowany z drobnowymiarowych bloczków typu
DZ3 lub podobnych ocieplonych materiałem typu wiórobeton o grubości około
10cm. Dach z płyt korytkowych na ściankach aŜurowych kryty papą.

Ściany piwnic:
Ściany piwnic, ściany fundamentowe – betonowe o grubości około 38cm.

Stolarka okienna:
Okna w około 50% wymienione na nowe z pcv, szczelne, bez nawiewników.
Pozostałe – stare okna drewniane - do wymiany.
Wszystkie okna wymagają zamontowania nawiewników higrosterowanych.

Obróbki blacharskie:
- podokienniki zewnętrzne – w złym stanie technicznym
- rynny i rury spustowe – w złym stanie technicznym
- obróbki blacharskie – w złym stanie technicznym

Tynki całego budynku są w złym stanie technicznym.
Widoczne odspojenia, spękania, zawilgocenia spowodowane są złym stanem
technicznym obróbek blacharskich, a w szczególności rynien i rur spustowych.

Balkony usytuowane na południowej i wschodniej elewacji  budynku –
przeznaczone do remontu, małe balkony przy pokojach nadają się do usunięcia.

Ogólny stan wizualny  budynku kwalifikuje elewacje bloku A do remontu.

Zaopatrzenie w media
Zapotrzebowanie na media nie ulega zmianie. Inwestycja nie wymaga budowy ani
przebudowy istniejących przyłączy do budynku.
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3. Rozwiązania projektowane
SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Wyburzenia, skucia i demonta Ŝe

-     Usunięcie 55szt. płyt Ŝelbetowych balkonowych z balustradami od strony
      południowej i 29szt. od strony północnej bloku A,
- wyburzenie przybudówki od strony południowej przy bloku A,
- Skucie istniejącej warstwy posadzkowej balkonów aŜ do izolacji od strony

południowej i wschodniej,
- Skucie i usunięcie zmurszałego tynku i wylewki schodów zewnętrznych

elewacji północnej,
- Ściany zewnętrzne istniejące naleŜy oczyścić, usunąć zmurszały tynk i

uzupełnić ubytki,
- Zdemontować stolarkę okienną przeznaczoną do wymiany, wg zestawień,
- DemontaŜ parapetów zewnętrznych, wg rysunków,
- DemontaŜ obróbek blacharskich okapników stropodachu,
- Zdemontować kraty i elementy stalowe, oczyścić i pomalować,
- Zdemontować rynny i rury spustowe,
- DemontaŜ instalacji odgromowej,
- DemontaŜ czapek Ŝelbetowych na kominach,
- Skucie zmurszałego tynku bocznych ścian kominów.

3.2 Prace budowlano - remontowe zewn ętrzne

- ściany wokół budynku naleŜy odkopać na głębokości 1,5m, następnie oczyścić,
wyrównać i zabezpieczyć izolacyjną  masą szpachlową IZOHAN IZOBUD,
przykleić płyty styropianu EPS BS 200 np. Termoorganika Silver fundament,
gr. 10cm na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K (pas wokół budynku do głębokości
1,0m)

- wykonać opaskę odwadniającą wokół budynku szer. 50cm z betonowej kostki
brukowej gr. 6,0cm z betonu C25/30-kolor szary, ułoŜonej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, (spoiny wypełnione cementem z piaskiem) i
podbudowane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
wg rys.A-9, opaska ze spadkiem min. 2%.

- W miejscach wyprowadzenia rur spustowych ułoŜyć systemowe koryta
betonowe odprowadzające wody opadowe.

- Ściany zewnętrzne istniejące:
- podłoŜe naleŜy oczyścić, usunąć zmurszały  tynk, uzupełnić ubytki,
-  wykonać docieplenie metodą bezspoinową – styropian EPS BS100 np.

Termoorganika Silver ściana, gr. 10cm na zaprawie klejowej w systemie
docieplenia,  kołkowanie systemowe,

- ułoŜenie siatki pcv, warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej,
- nałoŜenie tynku cienkowarstwowego silikonowego np.  StoSilco K, faktura

drobnoziarnista 1,5mm,
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- malowanie farbą StoLotusan Color w kolorze wg rysunków, bonie 3x3cm
wykonane w grubości styropianu z listwy pcv malowanej farbą silikonową w
kolorze tynku.

-     Półkę powstałą nad cokołem naleŜy wyrobić ze spadkiem 1% i dodatkowo
pomalować dwukrotnie farbą silikonową.

- W miejscach wyburzonych balkonów przy drzwiach balkonowych od strony
południowej i północnej budynku naleŜy zamontować balustrady ze stali
nierdzewnej polerowanej wg rys. A-8.
MontaŜ blachy do zamocowania balustrad wykonać przed wykonaniem
ocieplenia.

- Schody zewnętrzne elewacji północnej - do remontu, skucie i usunięcie
zmurszałego tynku i wylewki, oczyszczenie istniejącej wylewki, uzupełnienie
ubytków, zagruntowanie preparatem typu ARDEX SP1, wykonanie wylewki
wyrównującej typu ARDEX K301 (gr. 5-20mm) z zachowaniem spadków.

- Kraty i elementy stalowe naleŜy zdemontować, oczyścić i pomalować w
kolorze ciemno-szarym RAL 7024.
Wspornik krat okiennych naleŜy przyspawać dostosowując do nowej grubości
ocieplenia.

- Remont kominów – demontaŜ czapek Ŝelbetowych na kominach,
przemurowanie kominów, podwyŜszenie o 40cm wraz z przemurowaniem
otworów wentylacyjnych, montaŜ nowych czap Ŝelbetowych gr.7cm zbrojonych
siatką, odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków mas a szpachlową
SCHOMBURG, osiatkowanie siatką  4x4cm, boczne ściany kominów
otynkować i pomalować dwa razy farbą silikatową w kolorze szarym.

- montaŜ nowych przewodów instalacji odgromowej na czapach z połączeniem
całością instalacji.

- demontaŜ instalacji odgromowej – wymiana instalacji na nową wg proj. inst.
elektrycznej.

3.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej-demontaŜ starych i montaŜ nowych
okien i drzwi wg zestawienia oraz zamontowanie nawiewników
higrosterowanych. Kolorystyka, materiał i system profili okiennych i drzwiowych
– identyczny jak okna sąsiednie istniejące.

3.4 Remont balkonów

1.   Płyta balkonów do remontu od strony południowej i wschodniej:
- zerwanie istniejącej warstwy posadzkowej aŜ do izolacji, oczyszczenie i

zagruntowanie powierzchni preparatem DETERMANN-EUROLAN TG2
- ułoŜenie nowej izolacji, malowanie masą bitumiczną SUPERFLEX wraz z

obróbkami blaszanymi okapnika,
- wylanie wylewki cementowej gr. 4,5 cm zbrojonej siatką stalową,
- ułoŜenie płytek gresowych mrozoodpornych  typu Cersanit Mount Blanc 30x30,

na zaprawie klejowej elastycznej DEITERMANN KM FLEX i mikrozaprawie
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uszczelniającej pod płytki DEITERMANN SUPERFLEX D-2. Fuga
impregnowana, szara, szer. 3mm.

- wykonanie cokoliku z płytek gresowych o wysokości 5cm na ścianie.

2. Boki i spód płyty balkonowej:
- odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków masą szpachlową

SCHOMBURG
- tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, faktura

drobnoziarnista (system np.: STO)

3.   Balustrada balkonu:
- oczyszczenie powierzchni i malowanie w kolorze ciemno-szarym RAL 7024.

4.   Osłona betonowa balkonu:
- odkucie zmurszałego tynku i uzupełnienie ubytków masą szpachlową

SCHOMBURG,
- tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, faktura

drobnoziarnista (system np.: STO).

3.5 Obróbki blacharskie

- obróbki blacharskie, okapniki stropodachu, rynny i rury spustowe, obejmy do
montaŜu rynien i rur spustowych, obróbki zadaszeń – z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym,

- naprawa dachów w pasie pod- i nad- rynnowym – ułoŜyć nowy pas papy
termozgrzewalnej na lepiku szer. 50cm+20cm na całej długości okapu
budynku, wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze grafitowym wykonać wg rys. A-10,

- montaŜ podokienników z blachy aluminiowej powlekanej, do wszystkich okien
zewnętrznych w kolorze grafitowym, połączenia podokienników ze ścianami i
ślusarką naleŜy wykończyć fugą z masy SIKAFLEX w kolorze grafitowym lub
szarym.

3.6 Rynny i rury spustowe

- rynny i rury spustowe naleŜy zdemontować , po wykonaniu ocieplenia
zamontować nowe rynny i rury spustowe - lokalizacja rynien i rur spustowych
bez zmian, jak w stanie istniejącym.
Rynny Ø150 i rury spustowe Ø125 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.
Rury spustowe z grzałkami, spadki w rynnach 0,5%.
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3.7 Docieplenie przestrzeni stropodachu wentylowane go

1. Na płycie istniejącego stropu przestrzeni wentylowanej naleŜy ułoŜyć folię
PCV gr. 0,25mm, a następnie ułoŜyć płyty z wełny mineralnej gr. 15cm z
welonem wiatroizolacyjnym.

2. Na środku traktu budynku naleŜy wykonać pas dojścia technicznego o szer.
ok. 230cm na długości całego dachu – wylewkę cementową zbrojoną siatką
stalową.

4.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane dostosowano do istniejących
warunków ochrony p.poŜ.  realizacja modernizacji elewacji Bloku A
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nie
będzie miała wpływu i nie zmieni dotychczasowych zasad bezpieczeństwa
poŜarowego w szpitalu.

5. Uwagi

• Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe muszą posiadać wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne.

• Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co
najmniej porównywalne właściwości i parametry techniczne.

• Prace budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczególnej uwagi w trakcie prac demontaŜowych.

• Prace budowlane prowadzić w sposób nie zakłócający pracy personelu
szpitala i pobytu pacjentów.

• Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji
naleŜy zgłosić projektantowi.

Opracował:

mgr inŜ. arch. Włodzimierz Tracz



Informacja
dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

1.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i remont elewacji budynku „A” Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
Informacja BIOZ dotyczy prac ogólno-budowlanych i montaŜowych.

2.  Stan istniej ący i zamierzenia inwestycyjne
Elewacje budynku – bloku A, elementy wykończeniowe zewnętrze, balkony, balustrady,
odwodnienie i obróbki blacharskie są w złym stanie i wymagają remontu.
W ramach przebudowy i modernizacji zostanie wykonane docieplenie elewacji i
stropodachu. Docieplenia przegród zostały dobrane na podstawie audytu
energetycznego. W zakresie modernizacji jest teŜ wymiana części stolarki okiennej i
drzwiowej.

3.  Elementy budowlane, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i
zdrowia ludzi
Obiekt jest uŜytkowany, w ogólnym dobrym stanie, a jego elementy konstrukcji, instalacji
i wyposaŜenia nie stanowią zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpić podczas realizacji robót
budowlanych, okre ślające rodzaje i skal ę ewentualnych zagro Ŝeń oraz
miejsce i czas ich wyst ępowania.

ZagroŜenia:
- wypadki, uszkodzenia ciała, podczas prac demontaŜowych istniejących elementów –

balustarad, orynnowania, obróbek blacharskich, urządzeń i instalacji,
- uszkodzenia i przygniecenia podczas prac demontaŜowych płyt balkonowych,
- upadki, uszkodzenia, przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych oraz przy

pracach elewacyjnych – tynkowaniu, malowaniu, zwłaszcza przy pracach na
wysokości,

- przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- podczas prac montaŜowych obróbek blaszanych okapu,
- przy montaŜu elementów zewnętrznych – nowych balustrad, zadaszenia balkonu,

orynnowania,
- podczas układania instalacji odgromowej na dachu i elewacjach,
- przy montaŜu urządzeń i instalacji wentylacyjnych na dachu i elewacjach,
- przy wymianie, okładaniu i układaniu posadzek gresowych na balkonach,
- przy przy prowadzeniu wszelkich prac na wysokości, w tym korzystaniu z rusztowań,

podestów, drabin,
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- przysypanie, upadki, uszkodzenia, przy robotach renowacyjnych ścian
fundamentowych – w pasie poniŜej gruntu oraz wykonywaniu opaski wokół budynku,

- uszkodzenia ciała, zaprószenie lub uszkodzenie oczu i poraŜenia prądem przy
obsłudze sprzętu budowlanego i elektronarzędzi,

- wynikające z braku przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac
budowlanych oraz stosowania przepisów BHP.

5.  Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót pracownicy muszą zostać
zapoznani z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w miejscu pracy oraz przeszkoleni w
zakresie BHP.
W związku z tym kierownicy poszczególnych robót zobowiązani są :
- przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz warunków technicznych wykonywania

prac budowlanych,
- wyposaŜyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej, tj. kaski ochronne, okulary,

rękawice, szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości
- spośród pracowników wykonujących pracę – wyznaczyć jednego, odpowiedzialnego

za grupę,
- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym

stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagroŜeniami.
Ponadto Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ,
zawierającego wszelkie niezbędne informacje dotyczące podstawowych zasad BHP na
budowie i w miejscu pracy.

6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom
wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach szczególnego zag roŜenia
zdrowia lub s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ącym bezpieczn ą i sprawn ą
komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i
innych zagro Ŝeń

Przed przystąpieniem pracowników do realizacji poszczególnych robót, naleŜy wcześniej
zapoznać pracowników z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w ich miejscu pracy oraz
naleŜy ich przeszkolić pod względem BHP. Szkolenia takie przeprowadzają kierownicy
poszczególnych robót.

I.
W przypadku wystąpienia zagroŜenia pracownik powinien niezwłocznie powiadomić
przełoŜonego o zaistniałym zagroŜeniu bądź wypadku,
W nagłej sytuacji udać się do punktu pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie,
W przypadku poŜaru uruchomić system alarmowy lub powiadomić straŜ poŜarną.

II.
Przed przystąpieniem do pracy, pracownik powinien sprawdzić stan wyposaŜenia
technicznego, tj. stan urządzeń, osłon i zabezpieczeń stosowanych na stanowisku.
- NaleŜy upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie stwarza zagroŜenia zdrowia dla

innych osób znajdujących się w pobliŜu,
- Zapewnić sobie dostateczne oświetlenie miejsca pracy,
- ZałoŜyć stosowany na danym stanowisku pracy sprzęt ochrony osobistej po

uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony i moŜe spełniać swoje ochronne
zadanie.
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Pracownik powinien zawsze stosować środki podstawowej ochrony osobistej, tj. ubranie
i obuwie robocze, rękawice, kask, okulary, a w szczególnych wypadkach równieŜ sprzęt
ochronny wymagany dla prowadzenia prac w trudnych warunkach, np. szelki ochronne i
sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości, maski ochronne przy robotach
spawalniczych.
Pracownik powinien dbać o porządek w miejscu pracy i sprzątać stanowisko pracy po jej
zakończeniu.

III.
Miejsce pracy naleŜy zabezpieczyć i oznaczyć zgodnie z przepisami szczegółowymi,
stosując m.in. bariery ochronne, zabezpieczenia przed niepoŜądanym dostępem osób
trzecich, taśmy, piktogramy ostrzegawcze, a w miarę potrzeb – znaki świetlne .

IV.
Prace szczególnie niebezpieczne, wymagające bezpośredniego nadzoru powinny być
nadzorowane przez kierowników poszczególnych robót.

V.
Materiały łatwopalne, tj. butle z gazem, pojemniki z substancjami łatwopalnymi, powinny
być przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych – takich, w których nie
ma moŜliwości nagromadzenia się duŜej ilości gazów szkodliwych dla zdrowia i Ŝycia
ludzi.

VI.
W przypadku poŜaru lub innych zagroŜeń naleŜy powiadomić straŜ poŜarną i przystąpić
do gaszenia właściwymi środkami gaśniczymi. Drogi i ciągi komunikacyjne muszą być
przejezdne i zapewnić sprawne i szybkie opuszczenie zagroŜonego obszaru.

7.  Przechowywanie dokumentów BHP

Cała dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych musi być przechowywana przez kierownika
budowy w jego biurze. Część dokumentów, w tym dziennik kontroli BHP, po
zakończonej budowie, zostaje przekazana do działu BHP, gdzie podlega archiwizacji.

opracował
mgr inŜ. arch. Włodzimierz Tracz


