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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROB®RIEDMUARELNIAJACE

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLO NSKIEJ
1/45453000-7 |POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. WYBURZENIA i ROZBIORKI
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2
3|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci |szt.
d.1.|0206-04 ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy glebokosci |szt.
d.1.|0206-04 ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych
1.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.|0308-02
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian - oscieznice do
1.2 drzwi '90','80",'70' - WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone - wyposazone: w klamke oraz zamek tucznik
1.2
1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850
9/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na  |m
d.1.|0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
1.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1./0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1.2
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
11/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.1./1202-08 5m2
1.2
46.7 m2 46.700
RAZEM 46.700
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
46.7 m2 46.700
RAZEM 46.700
13/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m?2
d.1.|202 1134-01 |ziome - sufity
1.2
12.1 m2 12.100
RAZEM 12.100
14/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m?2
d.1.|202 1134-02 |nowe - $ciany
1.2




POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROB®RIEDMUARELNIAJACE

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34.6 m?2 34.600
RAZEM 34.600
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 tow
1.2
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - zmywalnymi starych tynkéw m2
d.1.|1204-02 wewnetrznych $cian
1.2
34.6 m?2 34.600
RAZEM 34.600
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19
1.2
1.02 m?2 1.020
RAZEM 1.020
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1.|1212-28 do 50 mm
1.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng rur wodociagowych i gazowych o sred- |m
d.1./1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm obtozonych gipsem
1.2]analogia
12.75 m 12.750
RAZEM 12.750
20|KNR 4-01 Obtozenie gipsem rury C.0.z poszpachlowaniem nieréwnosci m2
d.1.|1204-08
1.2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
21|KNR 4-01 Przeszlifowanie lastryka m2
d.1.|0808-06
1.2
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
1.2 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
22|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1.|1133-07
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1./1122-01 ilo$¢ biegunéw 2
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-03 Demontaz wytacznikdw warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o szt.
d.1./1126-01 natezeniu pragdu do 200 A
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1.|1117-04 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
2 odkreceniem $rub
31.1 m 31.100
RAZEM 31.100
26|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
2
31.1 m 31.100
RAZEM 31.100
27|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.|1208-01
2
31.1 m 31.100
RAZEM 31.100
28|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1./1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
2
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROB®RIEDMUARELNIAJACE

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.1.|0205-01 w podiozu innym niz betonowe
2
11.35 m 11.350
RAZEM 11.350
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.1.|0205-01 w podiozu innym niz betonowe
2
19.75 m 19.750
RAZEM 19.750
31|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.|0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-02
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu plafonier sufitowych z kloszem - |kpl.
d.1.|0507-01 przykrecanych - 2x36W
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA - |szt.
d.1.|0307-01 my POLO
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t 2- |szt.
d.1.|0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
2 mm2 Optima f-my POLO - PODWOJNE
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODKESRABIHN B ROBIGIZNKCE

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 60.5550
2./robocizna" r-g 15.0750
RAZEM
Stownie:
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHO DS TROBENEVZATFER MLONCE

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|farba lateksowa dm3 | 9.8956 9.8956
2.|benzyna do lakieréw dm3| 0.1106 0.1106
3.|oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
4./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1200 0.1200
5. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 1.0000 1.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
6.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - |[dm3 | 4.8936 4.8936
biata
7.|farba ftalowa do gruntowania ogélne- |dm3 | 0.0460 0.0460
go stosowania
8.|farba olejna do gruntowania ogolnego |[dm3 | 0.2567 0.2567
stosowania
9.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego [dm3 | 0.2415 0.2415
stosowania
10.|farba ftalowa nawierzchniowa ogoélne- |{dm3 | 0.0520 0.0520
go stosowania
11.|mydto techniczne maziste (szare) kg 1.0274 1.0274
65%
12.|pasta podtogowa bezbarwna kg 1.0890 1.0890
13.|rozcienczalnik dm3 | 0.0230 0.0230
14.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0570 0.0570
15.|piasek do zapraw m3 0.1117 0.1117
16.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm_|m3 0.0960 0.0960
17.|cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 1.2900 1.2900
18.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0330 0.0330
kéw 35
19.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0021 0.0021
20.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0146 0.0146
21.|wapno suchogaszone t 0.0411 0.0411
22.|gips szpachlowy kg 14.7600 14.7600
23.|cegta budowlana petna szt. 4.5000 4.5000
24.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |kg 2.5410 2.5410
25.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 7.6120 7.6120
26.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0047 0.0047
27.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0108 0.0108
kL111
28.|skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrz- |m?2 1.8500 1.8500
ne
29.|olej Iniany kg 2.4200 2.4200
30.|papier $cierny ark 0.0300 0.0300
31.|papier $cierny w arkuszach ark. 41212 4.1212
32.|woda z rurociggu m3 0.0497 0.0497
33.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0162 0.0162
34.|oprawa o$wietleniowa, $wietléwkowa - |szt. 2.0000 2.0000
sufitowa z kloszem 2x36W
35. | Swietlowki szt. 2.0800 2.0800
36.|taczniki bryzgoszczelne jednobieguno- |szt 1.0200 1.0200
we p/t - OPTIMA f-my POLO
37.|gniazda p/t 2-biegunowe hermetyczne |szt 2.0400 2.0400
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 Optima f-my
POLO - PODWOJNE
38.|Puszka PO 60 mm koncowa bez po- szt 3.0600 3.0600
Krywy
39.|Przewdéd YDYZ0-450/750 V 3x1,5mm2|m 11.8040 11.8040
40.|Przewdd YDYZ0-450/750 V 3x2,5mm2|m 20.5400 20.5400
41. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNZERDBOTENLE SPREENIJACE

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.0833
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1250
3.|zuraw okienny przenosny m-g 0.6300
4.|$rodek transportowy m-g 0.0370
5.|$rodek transportowy m-g 0.0340
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3100
RAZEM
Stownie:
-7-
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