
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY - FRAGMENT POSADZKI W KORYTARZU
ADRES INWESTYCJI   :     KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR   :     WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC w CHĘCINACH
ADRES INWESTORA   :     ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY
BRANśA   :     BUDOWLANA  

DATA OPRACOWANIA   :     2010-02-13

Poziom cen   :     IV KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2010-02-13

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLOŃSKIEJ

1 45453000-7 FRAGMENT POSADZKI W KORYTARZU
1.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1.
1

WYBURZENIA i ROZBIÓRKI

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0212-01

Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod terakotą m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 15 km

m3

0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330

1.1.
2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5
d.1.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

6
d.1.
1.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za po-
grubienie o 20 mm

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

8
d.1.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

9
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

10
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 8.2303
2. robocizna'' r-g 8.5750

RAZEM

Słownie:  
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. siatka do zbrojenia fi4,5mm m2 2.5500 2.5500
2. folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 3.0000 3.0000

3. cement 25 z dodatkami t 0.0008 0.0008
4. masa asfaltowa kg 0.1750 0.1750
5. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0778 0.0778
6. drewno opałowe kg 0.3000 0.3000
7. płytki kamionkowe GRES m2 3.2250 3.2250
8. zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11

sucha mieszanka
kg 22.7500 22.7500

9. zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 0.9750 0.9750

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.19



POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 0.2435
2. środek transportowy m-g 0.1528
3. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.4257

RAZEM

Słownie:  
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