Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy

I remontu pomieszcze n Oddziatu Diagnostyki Obrazowej

w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze

jest projektem zamiennym do wydanej przez Starost e Kieleckiego
decyzji o pozwoleniu na budow e Nr 1410 /2008 z dnia 05.09.2008.

Opis

do projektu budowlano — wykonawczego (zamiennego)
przebudowy i remontu pomieszczen Oddziatu Diagnostyki
Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) p rzebudowy i remontu
pomieszcze n Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata
w Czerwonej Gorze zawiera zmiany w stosunku do proj  ektu b edgcego
zatgcznikiem do wydanej i obowi gzujgcej decyzji Nr 1410/ 2008

z dnia 05.09.2008 o pozwoleniu na wykonanie robét b udowlanych
zwigzanych z przebudow g pomieszcze n Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w
Szpitalu im. Sw. Rafata Kalinowskiego z wew. Instalacj  g: wod.-kan. i cieptej
wody u zytkowej, c.o. i ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej z
modutem chitodzenia, klimatyzacji centralnej i chtod niczej dla zasilania
chtodnicy wentylacyjnej, elektryczn g i teletechniczn g na dziatce nr 238/13
w msc. Ch eciny, gm. Ch eciny.

Gtéwne zmiany w projekcie:

- korekta wielko sci pomieszcze n pracowni RTG i pracowni CT wraz ze
sterowniami pracowni RTG i sterowni g CT

- zostata dodana przebieralnia dla pracowni CT i zmni  ejszona przebieralnia
przy pracowni RTG przeznaczonej pod instalacj e
aparatu rtg telekomando

- zostal powi ekszony pokdj lekarzy, natomiast pokoj technikow i s ekretarki
medycznej mieszcz g sie w jednym pomieszczeniu

- w drugiej cz esci oddziatu diagnostyki obrazowej (rejon przy gtdwn ej
klatce schodowej) zostata pomniejszona pracownia US G i dodana
tazienka dla personelu



1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) przebudowy pomieszczen
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Sw. Rafata w Czerwonej Gérze zostat
opracowany na zlecenie Wojewddzkiego Specjalistycznego Z.0.Z. Gruzlicy

i Chréb Pluc w Kielcach — Szpitala Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje branze architektoniczno - budowlang
przebudowy i remontu pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obrazowe;j
znajdujgcych sie na lI-m pietrze budynku Szpitala.

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen z przeznaczeniem na
pracownie RTG ze sterownig, pracownie CT ze sterownig, pokoéj lekarzy, pokoj
technikow +pokoj sekretarki medycznej, pracownie USG, pokdj socjalny,
pomieszczenie porzagdkowe, wc i tazienke dla personelu.

Projekt architektoniczno — budowlany (zamienny) zawiera rozwigzania
funkcjonalne, budowlano-materiatowe oraz wytyczne wykonczenia i wystroju
pomieszczen.

2. Stan istniej acy

Do celéw projektowych wykonano inwentaryzacje pomieszczen obecnego
oddziatu diagnostyki obrazowej.

Istniejgce rozwigzania funkcjonalne oddziatu nie spetniajg w petni obecnych
potrzeb szpitala. Zmiana uktadu funkcjonalnego i przebudowa pomieszczen
pozwolg ha montaz nowoczesnego sprzetu, zwtaszcza RTG i CT .

Stan struktury budynku i powierzchni przeznaczonej do przebudowy jest dobry.
Stan wizualny pomieszczen, zwlaszcza pracowni i sterowni RTG kwalifikuje te
pomieszczenia do przebudowy lub remontu. Stan materiatow wykonczeniowych,
sprzetu i wyposazenia wykazuje duzy stopieh zuzycia.

Wyposazenie state typu szafy wbudowane, odbojnice, obudowy, stolarka
drzwiowa i okienna, parapety i posadzka - wymagajg wymiany.

3. Projektowane rozwi gzania funkcjonalne

Przy projektowaniu zmian uktadu funkcjonalnego uwzgledniono wytyczne dyrekciji i

personelu szpitala oraz wymogi obowigzujgcych przepiséw ustawowych.

W opracowaniu ujeto nastepujace zmiany:

* W miejscu obecnego pomieszczenia sekretarki medycznej i sterowni RTG
zaprojektowano nowg pracownie RTG ze sterownig obstugujaca obie
pracownie RTG i przebieralnig dla pacjentow,



W miejscu obecnych pomieszczen RTG i USG zaprojektowano drugq
pracownie RTG oraz pracownie CT ze sterownig CT. Przy pracowni RTG
przewidziano przebieralnie dla pacjentow i wc, a przy pracowni CT —
pomieszczenie przygotowania pacjenta i przebieralnie dla pacjentéw
Zespot pomieszczen pracowni zamykajg pomieszczenia biurowo-socjalne —
pokdj lekarzy, pokdj technikow + sekretarki medycznej,

W drugiej czesci oddziatu diagnostyki obrazowej (rejon przy gtownej klatce
schodowej), w miejscu istniejgcych pomieszczeh magazynowych —
zaprojektowano pracownie USG, pomieszczenie porzadkowe, wc dla
niepetnosprawnych, pokéj socjalny i tazienke dla personelu.



4.Specyfikacja robot budowlanych

4.1. Zakres robot budowlanych

(adnotacje do odnosnikéw 7 dotyczace typéw poszczegdlnych materiatéw i
szczegotoéw robot podano w pkt. 4.3)

1. POKOJ TECHNIKOW+POKOJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ]

demontaz stolarki drzwiowej — demontaz starych, montaz nowych drzwi wraz z
oscieznicami w nowym otworze, wg zestawienia,

wypetnienie istn. otworu drzwiowego — $cianka z cegty 12cm,

wykonanie nowego otworu drzwiowego — wykonanie nadproza (wg proj
konstrukciji) i przebicie otworu w $cianie,

wymiana parapetu — demontaz starego, montaz nowego parapetu z
konglomeratu ’,

demontaz starych urzadzen sanitarnych (umywalka),

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoridw,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
montaz sufitu podwieszanego °,

montaz szaf wnekowych, wbudowanych; wykonanie obudowy, potek i drzwi - z
ptyty meblowej MDF, laminowanej w kolorze szarym, brzegi oklejane pcv,
malowanie $cian *,

2. tAZIENKA DLA PERSONELU

adaptacja istniejgcego pomieszczenia — zamkniecie istn. otworéw drzwiowych
Sciang z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,
montaz nowych sciany dziatowej z ptyt GKBI na ruszcie stalowym,

wykonanie podiagczenia kanatdw wentylacyjnych z pionami wentylacji
realizowanymi na wyzszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad dach,
przebicia otworow w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz grzejnikdw i armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz drzwi wraz z oscieznicami,

montaz zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustepowej z deska,
montaz umywalki i akcesoridw,

montaz brodzika 90x90cm i akcesoriow,

utozenie glazury na petng wysoko$¢ pomieszczenia 2,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
montaz sufitu podwieszanego °



3. POKOJ LEKARZY

wyburzenie scian sanitariatu wraz z demontazem urzadzen,

demontaz starych drzwi, zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w
Scianie nosnej,

wymiana stolarki drzwiowej — demontaz starych, montaz nowych drzwi wraz z
oscieznicami, wg zestawienia,

wymiana parapetéw — demontaz starych, montaz nowych parapetéw z
konglomeratu ’,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoriéw,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

4. PRACOWNIA CT

wyburzenie scian dzialowych istn. pomieszczen

przemurowanie otworu drzwiowego w scianie nosnej,

wymiana stolarki drzwiowej — demontaz starych drzwi, montaz nowych wraz z
oscieznicami, wg zestawienia,

wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia
urzadzenia,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej miedzy pomieszczeniami i
domurowanie sciany gr. 12cm do istniejgcej $ciany dziatowej,

zamkniecie wnek otworow okiennych $ciang z GKBI na konstrukcji stalowej,
demontaz istn. parapetow,

ostona radiologiczna $cian — tynk barytowy o gestosci 2,7g/cm?® (grubosci
podano na rysunku), nastepnie malowanie $cian *,

montaz zabezpieczenia radiologicznego podtogi — ptyta Pb gr. 3,0mm, lub
zamiennie barytobeton gr. 30mm o gestosci 3,2g/cm® (w miejsce wylewki
wyréwnujacej),

montaz zabezpieczenia radiologicznego sufitu — ptyta Pb gr. 3,0mm + plyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 50mm o gestosci 2,7g/cm® na siatce
stalowej,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoridw,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny
antyelektrostatycznej PCV *,

wykonanie kanatu kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywg
stalowg oklejong wyktadzing antyelektrostatyczng PCV,

przebicia otworow w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

malowanie $cian i sufitu *,

montaz odbojnic 2,

montaz w oknach rolety z ostong radiologiczng gr. 0,4mm Pb



5. PRZEBIERALNIA

wykonanie nowego otworu drzwiowego — wykonanie nadproza (wg proj
konstrukciji) i przebicie otworu w Scianie, montaz drzwi wraz z oscieznicami,
wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm miedzy
pomieszczeniem pracowni CT,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

przebicia otworéw w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

6. POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA

wyburzenie scian dzialowych istn. pomieszczen i sanitariatu wraz z
demontazem drzwi,

wykonanie nowego otworu drzwiowego w Scianie nosnej — wykonanie
nadproza (wg proj konstrukcji) i przebicie otworu w $cianie, montaz drzwi wraz
Z oscieznicami,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm miedzy
pomieszczeniem pracowni CT, i pozostatymi pomieszczeniami,

montaz drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoriéw,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
przebicia otworéw w $cianie nosnej i Scianach dziatowych na potrzeby kanatow
w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

montaz odbojnic i naroznikéw &,

7. STEROWNIA CT

wyburzenie scian dzialowych istn. pomieszczen, demontaz wyposazenia
statego,

przebicie otworu drzwiowego w scianie dziatowej,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,
przemurowanie otworu okiennego w scianie dziatowej z cegty peinej,
wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm miedzy
pomieszczeniem pracowni RTG, i pom. przygotowania pacjenta,
montaz okna kontrolnego w Scianie dziatowej miedzy pracownig CT,
wymiana parapetow — demontaz starych, montaz nowych parapetow z
konglomeratu ’,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny
antyelektrostatycznej PCV *,

przebicia otworow w $cianach dzialowych na potrzeby kanatow w.m.,
montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

malowanie $cian i sufitu *,



8. PRACOWNIA RTG

demontaz wyposazenia statego,

przemurowanie otworu drzwiowego w $cianie nosnej — wykonanie nadproza
(wg proj konstrukciji),

wymiana stolarki drzwiowej — demontaz starych drzwi, montaz nowych wraz z
oscieznicami, wg zestawienia,

wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia
urzadzenia,

wymurowanie scianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm

ostona radiologiczna $cian — tynk barytowy o gestosci 2,7g/cm? (grubosci
podano na rysunku), nastepnie malowanie $cian *,

montaz zabezpieczenia radiologicznego podtogi — ptyta Pb gr. 0,5mm, lub
zamiennie barytobeton gr. 50mm o gestosci 3,2g/cm?® (w miejsce wylewki
wyréwnujacej),

montaz zabezpieczenia radiologicznego sufitu — ptyta Pb gr. 0,5mm + piyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 5mm o gestosci 2,7g/cm? na siatce
stalowej,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoriéw,

utozenie glazury wokdt umywalki 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny
antyelektrostatycznej PCV *,

wykonanie kanatu kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywg
stalowg oklejong wyktadzing antyelektrostatyczng PCV,

przebicia otworow w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

wymiana parapetéw — demontaz starych, montaz nowych parapetéw z
konglomeratu ’,

malowanie $cian i sufitu *,

montaz odbojnic 2,

9. WC

wyburzenie scian dzialowych istn. sanitariatu wraz z demontazem obudow i
urzadzen,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm,

montaz drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

ostona radiologiczna $ciany pomiedzy przebieralnig — tynk barytowy o gestosci
2,7g/cm?® (grubosci podano na rysunku),

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoridw,

montaz zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustepowej z deska,
utozenie glazury na petng wysoko$¢ pomieszczenia 2,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
przebicia otworow w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,



10. PRZEBIERALNIA

wyburzenie scian dzialowych i obudow istn. pomieszczen,

przemurowanie otworu drzwiowego w $cianie nosnej — wykonanie nadproza
(wg proj konstrukciji),

wymiana stolarki drzwiowej — demontaz starych drzwi, montaz nowych wraz z
oscieznicami, wg zestawienia,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
przebicia otworéw w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

11. STEROWNIA PRACOWNI RTG

wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej istn. pomieszczen, demontaz
wyposazenia statego,

wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie nosnej — wykonanie
nadproza (wg proj konstrukciji) i przebicie otworu w scianie, montaz drzwi wraz
Z oscieznicami wg zestawienia,

wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejgcych — wykonanie
nadproza (wg proj konstrukcji) i przebicie otworu w $cianie, montaz drzwi wraz
Z oscieznicami wg zestawienia,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm

wypetnienie i przemurowanie otworé6w w Scianie istniejacej,

wykonanie otworéw okiennych w Scianie dziatowej z cegty petnej,

montaz okien kontrolnych w $cianie dziatlowej pomiedzy pracowniami RTG,
montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoriéw,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
przebicia otworéw w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

wymiana parapetu — demontaz starego, montaz nowego parapetu z
konglomeratu ’,

malowanie $cian i sufitu *,

12. PRZEBIERALNIA

wyburzenie scian dzialowych, obudow i wyposazenia statego istn.
pomieszczen,

wykonanie nowego otworu drzwiowego — wykonanie nadproza (wg proj
konstrukciji) i przebicie otworu w Scianie, montaz drzwi wraz z oscieznicami,
wymurowanie Scianek dziatowych z cegty peinej gr. 12cm miedzy
pomieszczeniem pracowni RTG,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,



13. PRACOWNIA RTG

wyburzenie scian dziatowych istn. pomieszczen,

przemurowanie otworu drzwiowego w scianie nosnej — wykonanie nadproza
(wg proj konstrukcji), montaz drzwi wraz z oscieznicami,

wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia
urzadzenia i istniejgcej sciany murowanej, istniejgca sciana w miejscu
kotwienia belki do rozbiérki i ponownego wymurowania wraz z projektowanymi
trzpieniami zelbetowymi w Scianie,

wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm,

demontaz starych drzwi, urzgdzen i wyposazenia statego,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

wypetnienie i przemurowanie otworéw w Scianie istniejacej,

montaz belki stalowej, belek poprzecznych i ceownikéw stanowigcych
konstrukcje nosng pod podwieszang szyne urzadzenia, mocowanie belki —
wspornikowe, do sciany nosnej i projektowanych trzpieni zelbetowych,
montaz zabezpieczenia radiologicznego podtogi — ptyta Pb gr. 2,0mm, lub
zamiennie barytobeton gr. 15mm o gestosci 3,2g/cm® (w miejsce wylewki
wyréwnujacej),

montaz zabezpieczenia radiologicznego sufitu — ptyta Pb gr. 0,2mm + plyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 5mm o gestosci 2,7g/cm? na siatce
stalowej,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalek i akcesoriow,

utozenie glazury wokét umywalek 2,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny
antyelektrostatycznej PCV 4,

wykonanie kanatu kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywag
stalowg oklejong wyktadzing antyelektrostatyczng PCV,

przebicia otworéw w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

wymiana parapetu — demontaz starego, montaz nowego parapetu z
konglomeratu ’,

demontaz istn. parapetu w drugim oknie,

zamkniecie wneki otworu okiennego $ciang z GKBI na konstrukcji stalowej,
malowanie $cian i sufitu *,

montaz odbojnic i naroznikéw &,

montaz w oknie rolety z ostong radiologiczng gr. 0,2mm Pb

14. POKOJ SOCJALNY

adaptacja istniejgcego pomieszczenia — zamkniecie istn. otworu drzwiowego
Sciang z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,
montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GKBI na ruszcie stalowym,

montaz naswietla okiennego w Scianie po stronie klatki schodowej, wg
zestawienia,



wykonanie podigczenia kanatow wentylacyjnych (przebicia w stropie) z pionami
wentylacji realizowanymi na wyzszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad
dach,

montaz grzejnikOw i armatury wg proj. instalacji sanit.,

utozenie glazury wokét umywalki i w pasie przy blacie kuchennym 2,

montaz umywalki i akcesoridw,

montaz blatu kuchennego ze zlewem, i szafkami (wg technologii oraz
wytycznych dyrekcji szpitala),

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
malowanie $cian i sufitu *,

15. PRACOWNIA USG

adaptacja istniejgcego pomieszczenia — zamkniecie istn. otworéw drzwiowych
Sciang z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,
montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GKBI na ruszcie stalowym,

montaz naswietla okiennego w Scianie po stronie klatki schodowej, wg
zestawienia,

wykonanie podigczenia kanatow wentylacyjnych z pionami wentylaciji
realizowanymi na wyzszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad dach,
przebicia otworéw w $cianach na potrzeby kanatow w.m.,

montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej °,

montaz grzejnikdw i armatury wg proj. instalacji sanit.,

utozenie glazury wokét umywalki 2,

montaz umywalki i akcesoriéw,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV #,
malowanie $cian i sufitu *,

montaz odboijnic 8,

16. POM. PORZADKOWE

montaz nowej Sciany dziatowej z ptyt GKBI na ruszcie stalowym,

zamkniecie istn. otworu drzwiowego $ciang z ptyt GKBI,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz zlewu (na wys. 50cm od posadzki) i akcesoriow,

montaz kratki sciekowej,

utozenie glazury na petng wysoko$¢ pomieszczenia ?,

wykonanie podigczenia kanatéw wentylacyjnych (przebicia w stropie) z pionami
wentylacji realizowanymi na wyzszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad
dach,

wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

17. WC NIEPELNOSPRAWNYCH
montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GKBI na ruszcie stalowym,
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zamkniecie istn. otworu drzwiowego sciang z ptyt GKBI,

montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami, wg zestawienia,

montaz armatury wg proj. instalacji sanit.,

montaz umywalki i akcesoriéw,

montaz zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustepowej z deska,
utozenie glazury na petng wysoko$¢ pomieszczenia 2,

wymiana posadzki — demontaz istn. terakoty, montaz wyktadziny PCV *,
montaz sufitu podwieszanego °,

malowanie $cian *,

montaz pochwytéw dla niepetinosprawnych (2 szt.),

18. KORYTARZ

skucie posadzki z ptytek gresowych, wyréwnanie podtoza, zagruntowanie i
wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych wraz z cokolikiem 10cm 3, lub
opcjonalnie - uzupetnienie brakéw po przemurowaniach otworéw w $cianach
ptytkami identycznymi z istniejgcymi, wyczyszczenie mechaniczne i chemiczne
catej posadzki, impregnacja,

wykonanie przebicia w Scianie zewnetrznej dla podtgczenia kanatow
wentylacyjnych z pionami wentylacji mechanicznej wyprowadzonymi nad dach,
wymiana grzejnikdw — wg proj. inst. sanitarnych,

oczyszczenie | wgtadzenie gtadzig gipsowa istniejacych $cian i malowanie *,
montaz obudéw GKBI kanatoéw i urzadzen wentylacji mechanicznej °,

montaz sufitu podwieszanego °,

montaz odbojnic i naroznikéw &,

19. KORYTARZ

uzupetnienie brakéw po przemurowaniach otworéw w $cianach ptytkami
identycznymi z istniejgcymi (cokoliki), wyczyszczenie mechaniczne i
chemiczne catej posadzki, impregnacja,

oczyszczenie i wgtadzenie ubytkow i wypetnien istniejgcych Scian gtadzig
gipsowa i malowanie *. Uwaga — kolor farby nalezy dobraé do obecnej
kolorystyki holu ,

montaz odbojnic i naroznikéw &,

POMIESZCZENIA NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH W REJONIE KLATKI
SCHODOWEJ GLOWNEJ, DACH

przebicia otworéw pod piony wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i piony
kanalizaciji,

obudowa fragmentéw poziomych wentylacji (przejscie do pionow
ceramicznych) ptytami GK,

wymurowanie pionow (dwie kondygnacje) z ksztattek ceramicznych 20x20,
otynkowanych tynkiem cem.-wap. i zatartych gtadzig gipsowa,
wyprowadzenie piondéw wentylacji i ks ponad pota¢ stropodachu na wysokos¢
50cm nad pokryciem; omurowanie pionow $ciankg z cegty klinkierowej i
zwienczenie pokrywg betonowa; zabezpieczenie otwordw przelotowych kratka
stalowg ocynkowana,
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montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na stropodachu,
uszczelnienie i wykonczenie wszystkich przejs¢ i przebic scian i stropow;
dodatkowe zabezpieczenie powtoka bitumiczng typu Izohan Izobud B potgczen
nowych elementéw z pokryciem na stropodachu.

4.2. Ogolne wytyczne budowlane

1.

[S1] - Sciany nowoprojektowane gr. 12cm wykonac z cegty petnej na zaprawie
cem.-wap., a w pomieszczeniach z ochrong radiologiczng (pracownie RTG,
CT, sterownie) — z cegly petnej gr. 12cm + tynk barytowy.

nowoprojektowane $ciany nalezy tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i
zatrze¢ gtadzig gipsowa lub zastosowac tynk gipsowy,

istniejgce Sciany nalezy oczyscic¢ z istniejgcych farb, wieksze ubytki uzupetnié
zaprawg cementowg wyrownujaca, a nastepnie wyrownac gtadzig gipsowa,

[S3] - otwory do zamurowania w istniejgcych scianach (okienne, drzwiowe)
nalezy wypeié cegta dziurawkg lub bloczkami z betonu komdérkowego na
zaprawie cem.-wap., nastepnie otynkowac i zatrze¢ gtadzig gipsowa,

nadproza nowoprojektowanych drzwi w scianie nosnej (miedzy korytarzem a
pracowniami) nalezy wykona¢ wg proj. konstrukcji, a wybicie otworow i
realizacje nadproza skonsultowaé na miejscu z konstruktorem,

nadproza nowych otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach dziatowych
murowanych wykonaé z elementéw prefabrykowanych typu L,

[S2] - nowoprojektowane $ciany dziatowe oraz wypetnienia otworéw w
pomieszczeniach w rejonie klatki gtéwnej nalezy wykonac z ptyt GKBI na
ruszcie stalowym; grubosc¢ scian i wypetnien otworow nalezy dostosowaé do
Scian istniejacych,

wzmocnienia stropu pod montaz urzadzenia CT i pracowni RTG nalezy
wykona¢ wg projektu konstrukcji pod nadzorem inspektora rob6t budowlanych;

oswietlenie — montaz nowej instalacji zasilania i oSwietlenia pomieszczen
wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych,

10.montaz urzadzen i kanatow wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ na

podstawie projektu instalacji sanitarnych,

11.armatura w sanitariatach — typy, parametry oraz trasy instalacji wod.-kan. — wg

proj. instalacji sanitarnych; typy przyboréw ceramiki sanitarnej zostaty podane
w czesci rysunkowej projektu architektonicznego.
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4.3. Wykaz typow materiatdw wyko nczeniowych

! MALOWANIE SCIAN (i sufitbw w pomieszczeniach bez sufitéw pod  wiesz.)

* na korytarzach oraz w pokojach biurowych:

- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w
kolorze kremowym RAL9001,

* w pomieszczeniach specjalistycznych (pracownie, sterownie, kabiny):

- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w
kolorze biatym RAL9010,

* w pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych, pom socjalnym:

- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w
kolorze biatym RAL9010,

* w pomieszczeniach korytarzowych na wyzszych kondygnacjach (piony
wentylacyjne) — nalezy dobrac farbe i kolor do kolorystyki istniejgce;j.

> GLAZURA

ptytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja I1 biate 20x20 cm, fuga szara,
impregnowana.

bordura — 1 rzad - ptytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja |1 biate mozaika
20x20 cm, fuga szara, impregnowana,

- lustra wklejane, wymiary wg rysunkow.

Przed utozeniem glazury, $ciany nalezy zagruntowac.

* TERAKOTA

terakota w korytarzu - ptytki gresowe jasnoszare BOHEMIAGRES 30x30, fuga
ciemnoszara, impregnowana. Cokolik — wysokosci 10cm. Przed utozeniem
posadzki nalezy wyrownac poditoze zaprawg wyrownujacy i zagruntowac.

* WYKLADZINA PCV

- wykfadzina PCV w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pomocniczych —
TARKETT OPTIMA 886, spoina 1291 609,

- wykladzina PCV antyelektrostatyczna - w pracowniach i sterowniach —
TARKETT TORO EL 118, spoina 1292 801.

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy wywingé wyktadzine na $ciane na
wysokos¢ 10cm (cokolik) i zakonczy¢ listwg lub spoing systemowa,

Przed montazem wyktadzin, podtoze nalezy wyrownac szpachlg na bazie cementu

lub wyla¢ wylewke samopoziomujgcg cienkowarstwowg (0,5-1,0cm), a nastepnie

zagruntowad.

> SUFITY PODWIESZANE

- sufity podwieszane modularne — ARMSTRONG Parafon Hygien kolor biaty, gr.
ptyty 18mm, krawedz Board, ruszt widoczny Prelude 24 Peakform bialy (atest
higien.-sanit. i p.poz.). W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym —
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oSwietlenie i urzadzenia wentylacji mechanicznej wbudowane w konstrukcje
sufitu,

® OBUDOWY GK
obudowy instalacji i kanatow went. mech., obudowy piondéw ks, rur c.o. i wody
lodowej — wykonane z ptyt GKBI na ruszcie stalowym.

" PARAPETY WEWNETRZNE

parapety w pomieszczeniach pracy (bez korytarza) — konglomerat
gruboziarnisty np. Stonplast typ BIANCO CARRARA K2, mocowane na kleju
elastycznym na bazie cementu. Spadek 2%. Glebokos¢ parapetow — ok.
25cm. Wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ przed ztozeniem zamowienia.

8 ODBOJNICE i LISTWY NARO ZNE

- odbojnice — typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM 700/700I, kolor silver 0105,

- listwy narozne - typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM 160BN, kolor silver
0105,

- dlugosci odboijnic i ilosci naroznikbw podano w czesci rysunkowej. Przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ dtugosci i ilosci na budowie.

4. Ochrona radiologiczna

W projekcie architektonicznym zastosowano zabezpieczenia przegréd
pomieszczen z aparatami Rentgena na podstawie projektu ochrony radiologicznej
wykonanego dla niniejszej inwestycji. Obliczenia i szczegotowe dane dotyczace
zabezpieczen podano w projekcie ochrony radiologiczne;.

5. Ochrona przeciwpo zarowa

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i budowlane dostosowano do
istniejgcych warunkéw ochrony p.poz. Realizacja przebudowy i remontu Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej nie bedzie miata wptywu i nie zmieni dotychczasowych
zasad bezpieczenstwa pozarowego w szpitalu.
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6. Uwagi

» Wszystkie zastosowane materiaty wykohczeniowe muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne.

« Materialy stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiadac co
najmniej porownywalne wtasciwosci i parametry techniczne.

* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegdlnej uwagi w trakcie prac demontazowych.

* Prace budowlane prowadzi¢ w sposob nie zaktdcajacy pracy lekarzy i spokoju
pacjentow, z zachowaniem mozliwie maksymalnej czystosci pomieszczen.

* Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikite w trakcie realizacji inwestycji
nalezy zgtosic¢ projektantowi.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wiodzimierz Tracz
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Zestawienie pomieszcze n
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej
(w zakresie przebudowy i remontu)

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom (m?)
1 Pokoj technikéw i Sekretarki medycznej 16,0
2 tazienka dla personelu 7,0
3 Pokoj lekarzy 26,4
4 Pracownia CT 31,5
5 Przebieralnia 15
6 Pom. przygotowania pacjenta 9,3
7 Sterownia CT 7,0
8 Pracownia RTG 25,1
9 Wc 1,8
10 Przebieralnia 14
11 Sterownia pracowni RTG 16,1
12 Przebieralnia 2,3
13 Pracownia RTG 30,0
14 Pokdj socjalny 8,1
15 Pracownia USG 13,6
16 Pom. porzadkowe 6,8
17 Wc ogodlne / dla niepetnosprawnych 3,8
18 Korytarz 84,0
19 Hol -

RAZEM

(powierzchnia w zakresie opracowania) 292,0
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Informacja

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego

« przebudowa i remont pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Sw.
Rafata w Czerwonej Gorze na potrzeby pracowni RTG, pracowni CT, pracowni USG,

pomieszczen pomocniczych i socjalno-sanitarnych.

2. Stan istniej acy

Pomieszczenia istniejgce, przeznaczone do przebudowy i adaptacji, to pomieszczenia
obecnego oddzialu diagnostyki o pow. ok. 290,0 m2 znajdujace sie na ll-m pietrze
budynku szpitala.

Pomieszczenia sg ogrzewane, posiadajg wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

3. Elementy budowlane, ktére mog @ stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi
Obiekt jest uzytkowany, w dobrym stanie, a jego elementy konstrukcji i wyposazenia nie

stanowig zagrozenia dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia mog gce wyst gpi € podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajace rodzaje i skal e ewentualnych zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst epowania.

Zagro zenia:

* podczas prac demontazowych istniejgcych scian dzialowych, urzadzen i instalacji,

* podczas prac demontazowych istniejgcego wyposazenia i wystroju pomieszczen,

* przy wykonywaniu wzmocnien konstrukcyjnych stropu, montazu nadprozy i
przebijaniu otworéw drzwiowych,

* podczas prac montazowych $cian wewnetrznych, stolarki drzwiowej,

* przy obstudze elektronarzedzi,

* podczas uktadania instalacji i osprzetu elektrycznego,



e przy montazu urzadzen i instalacji wentylacji mechanicznej, zwlaszcza, przy
wykonywaniu przebic i przejs¢ przez przegrody,

* przy montazu sufitbw podwieszanych, obudéw GK,

* przy montazu przyborow sanitarnych, urzadzen i elementéw wyposazenia,

* wynikajace z braku przeszkolenia pracownikdéw w zakresie prowadzonych prac

budowlanych oraz stosowania przepiséw BHP.

5. Sposbb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji poszczego6lnych rob6t pracownicy muszg zostac

zapoznani z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ w miejscu pracy oraz przeszkoleni w

zakresie BHP.

W zwigzku z tym kierownicy poszczegolnych robot zobowigzani sq :

» przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie BHP oraz warunkéw technicznych wykonywania
prac budowlanych,

* wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej, tj. kaski ochronne, okulary,
rekawice,

» sposrdd pracownikdw wykonujacych prace — wyznaczy¢ jednego, odpowiedzialnego
za grupe,

* poinformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym

stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego zag rozenia zdrowia
lub s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcym bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji poszczegdlnych robot, nalezy wczesnigj
zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ w ich miejscu pracy oraz
nalezy ich przeszkoli¢ pod wzgledem BHP. Szkolenia takie przeprowadzajg kierownicy

poszczegdlnych robat.

l.

* W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien niezwtocznie powiadomic
przetozonego o zaistniatym zagrozeniu badz wypadku,

* W nagtej sytuacji uda¢ sie do punktu pierwszej pomocy lub wezwac pogotowie,
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e W przypadku pozaru uruchomic¢ system alarmowy lub powiadomié¢ straz pozarna.

» Przed przystapieniem do pracy, pracownik powinien sprawdzi¢ stan wyposazenia
technicznego, tj. stan urzadzen, oston i zabezpieczen stosowanych na stanowisku,

* Nalezy upewnic sie, czy rozpoczecie pracy nie stwarza zagrozenia zdrowia dla
innych os6b znajdujacych sie w poblizu,

e Zapewni¢ sobie dostateczne o$wietlenie miejsca pracy,

» Zalozy¢ stosowany na danym stanowisku pracy sprzet ochrony osobistej po
uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony i moze spetnia¢ swoje ochronne
zadanie,

» Pracownik powinien dbac¢ o porzadek w miejscu pracy i sprzgta¢ stanowisko pracy
po jej zakohczeniu.

[l

Miejsce pracy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami szczegotowymi,
stosujac m.in. bariery ochronne, zabezpieczenia przed niepozgdanym dostepem oséb
trzecich, tasmy, piktogramy ostrzegawcze, a w miare potrzeb — znaki swietlne .

V.
Prace szczegdlnie niebezpieczne, wymagajgce bezposredniego nadzoru powinny byé
nadzorowane przez kierownikdw poszczegodlnych robaot.

V.

Materiaty tatwopalne, tj. butle z gazem, pojemniki z substancjami tatwopalnymi, powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych — takich, w ktorych nie
ma mozliwosci nagromadzenia sie duzej ilosci gazéw szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi.

VI.

W przypadku pozaru lub innych zagrozen nalezy powiadomic straz pozarng i przystgpic¢
do gaszenia wkasciwymi srodkami gasniczymi. Drogi i ciggi komunikacyjne musza by¢
przejezdne i zapewni¢ sprawne i szybkie opuszczenie zagrozonego obszaru.

7. Przechowywanie dokumentéw BHP

Cata dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzgadzen technicznych musi by¢ przechowywana przez kierownika
budowy w jego biurze. Cze$¢ dokumentéw, w tym dziennik kontroli BHP, po

zakonczonej budowie, zostaje przekazana do dziatlu BHP, gdzie podlega archiwizacji.

opracowat

mgr inz. arch. Wtodzimierz Tracz
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