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Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
i remontu pomieszcze ń Oddziału Diagnostyki Obrazowej
w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
jest projektem zamiennym do wydanej przez Starost ę Kieleckiego
decyzji o pozwoleniu na budow ę Nr 1410 / 2008 z dnia 05.09.2008.

Opis
do projektu budowlano – wykonawczego (zamiennego)
przebudowy i remontu pomieszczeń Oddziału Diagnostyki
Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) p rzebudowy i remontu
pomieszcze ń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze zawiera zmiany w stosunku do proj ektu b ędącego
załącznikiem do wydanej i obowi ązującej decyzji Nr 1410 / 2008
z dnia 05.09.2008 o pozwoleniu na wykonanie robót b udowlanych
związanych z przebudow ą pomieszcze ń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w
Szpitalu im. Św. Rafała Kalinowskiego z wew. Instalacj ą: wod.-kan. i ciepłej
wody u Ŝytkowej, c.o. i ciepła technologicznego, wentylacji  mechanicznej z
modułem chłodzenia, klimatyzacji centralnej i chłod niczej dla zasilania
chłodnicy wentylacyjnej, elektryczn ą i teletechniczn ą na działce nr 238/13
w msc. Ch ęciny, gm. Ch ęciny.

Główne zmiany w projekcie:
- korekta wielko ści pomieszcze ń pracowni RTG i pracowni CT wraz ze

sterowniami pracowni RTG i sterowni ą CT
- została dodana przebieralnia dla pracowni CT i zmni ejszona przebieralnia

przy pracowni RTG przeznaczonej pod instalacj ę
aparatu rtg telekomando

- został powi ększony pokój lekarzy, natomiast pokój techników i s ekretarki
medycznej mieszcz ą się w jednym pomieszczeniu

- w drugiej cz ęści oddziału diagnostyki obrazowej (rejon przy główn ej
klatce schodowej) została pomniejszona pracownia US G i dodana
łazienka dla personelu
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy (zamienny) przebudowy pomieszczeń
Oddziału Diagnostyki Obrazowej Szpitala Św. Rafała w Czerwonej Górze został
opracowany na zlecenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Z.O.Z. Gruźlicy
 i Chrób Płuc w Kielcach – Szpitala Św. Rafała w Czerwonej Górze.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje branŜę architektoniczno - budowlaną
przebudowy i remontu pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej
znajdujących się na II-m piętrze budynku Szpitala.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na
pracownię RTG ze sterownią, pracownię CT ze sterownią, pokój lekarzy, pokój
techników +pokój sekretarki medycznej, pracownię USG, pokój socjalny,
pomieszczenie porządkowe, wc i łazienkę dla personelu.
Projekt architektoniczno – budowlany (zamienny) zawiera rozwiązania
funkcjonalne, budowlano-materiałowe oraz wytyczne wykończenia i wystroju
pomieszczeń.

2.  Stan istniej ący

Do celów projektowych wykonano inwentaryzację pomieszczeń obecnego
oddziału diagnostyki obrazowej.
Istniejące rozwiązania funkcjonalne oddziału nie spełniają w pełni obecnych
potrzeb szpitala. Zmiana układu funkcjonalnego i przebudowa pomieszczeń
pozwolą na montaŜ nowoczesnego sprzętu, zwłaszcza RTG i CT .

Stan struktury budynku i powierzchni przeznaczonej do przebudowy jest dobry.
Stan wizualny pomieszczeń, zwłaszcza pracowni i sterowni RTG kwalifikuje te
pomieszczenia do przebudowy lub remontu. Stan materiałów wykończeniowych,
sprzętu i wyposaŜenia wykazuje duŜy stopień zuŜycia.
WyposaŜenie stałe typu szafy wbudowane, odbojnice, obudowy, stolarka
drzwiowa i okienna, parapety i posadzka - wymagają wymiany.

3. Projektowane rozwi ązania funkcjonalne

Przy projektowaniu zmian układu funkcjonalnego uwzględniono wytyczne dyrekcji i
personelu szpitala oraz wymogi obowiązujących przepisów ustawowych.
W opracowaniu ujęto następujące zmiany:
• W miejscu obecnego pomieszczenia sekretarki medycznej i sterowni RTG

zaprojektowano nową pracownię RTG ze sterownią obsługującą obie
pracownie RTG i przebieralnią dla pacjentów,
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• W miejscu obecnych pomieszczeń RTG i USG zaprojektowano drugą
pracownię RTG oraz pracownię CT ze sterownią CT. Przy pracowni RTG
przewidziano przebieralnię dla pacjentów i wc, a przy pracowni CT –
pomieszczenie przygotowania pacjenta i przebieralnię dla pacjentów

• Zespół pomieszczeń pracowni zamykają pomieszczenia biurowo-socjalne –
pokój lekarzy, pokój techników + sekretarki medycznej,

• W drugiej części oddziału diagnostyki obrazowej (rejon przy głównej klatce
schodowej), w miejscu istniejących pomieszczeń magazynowych  –
zaprojektowano pracownię USG, pomieszczenie porządkowe, wc dla
niepełnosprawnych, pokój socjalny i łazienkę dla personelu.
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4.Specyfikacja robót budowlanych

4.1. Zakres robót budowlanych

(adnotacje do odnośników 1...7  dotyczące typów poszczególnych materiałów i
szczegółów robót podano w pkt. 4.3)

• 1.  POKÓJ TECHNIKÓW+POKÓJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ
- demontaŜ stolarki drzwiowej – demontaŜ starych, montaŜ nowych drzwi wraz z

ościeŜnicami w nowym otworze, wg zestawienia,
- wypełnienie istn. otworu drzwiowego – ścianka z cegły 12cm,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego – wykonanie nadproŜa (wg proj

konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie,
- wymiana parapetu – demontaŜ starego, montaŜ nowego parapetu z

konglomeratu 7,
- demontaŜ starych urządzeń sanitarnych (umywalka),
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- montaŜ szaf wnękowych, wbudowanych; wykonanie obudowy, półek i drzwi - z

płyty meblowej MDF, laminowanej w kolorze szarym, brzegi oklejane pcv,
- malowanie ścian 1,

• 2.  ŁAZIENKA DLA PERSONELU
- adaptacja istniejącego pomieszczenia – zamknięcie istn. otworów drzwiowych

ścianą z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,

- montaŜ nowych ściany działowej z płyt GKBI na ruszcie stalowym,
- wykonanie podłączenia kanałów wentylacyjnych z pionami wentylacji

realizowanymi na wyŜszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad dach,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ grzejników i armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami,
- montaŜ zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustępowej z deską,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- montaŜ brodzika 90x90cm i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury na pełną wysokość pomieszczenia 2,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5
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• 3.  POKÓJ LEKARZY
- wyburzenie ścian sanitariatu wraz z demontaŜem urządzeń,
- demontaŜ starych drzwi, zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w

ścianie nośnej,
- wymiana stolarki drzwiowej – demontaŜ starych, montaŜ nowych drzwi wraz z

ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wymiana parapetów – demontaŜ starych, montaŜ nowych parapetów z

konglomeratu 7,
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,

• 4.  PRACOWNIA CT
- wyburzenie ścian działowych istn. pomieszczeń
- przemurowanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej,
- wymiana stolarki drzwiowej – demontaŜ starych drzwi, montaŜ nowych wraz z

ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia

urządzenia,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej między pomieszczeniami i

domurowanie ściany gr. 12cm do istniejącej ściany działowej,
- zamknięcie wnęk otworów okiennych ścianą z GKBI na konstrukcji stalowej,

demontaŜ istn. parapetów,
- osłona radiologiczna ścian – tynk barytowy o gęstości 2,7g/cm3 (grubości

podano na rysunku), następnie malowanie ścian 1,
- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego podłogi – płyta Pb gr. 3,0mm, lub

zamiennie barytobeton gr. 30mm o gęstości 3,2g/cm3 (w miejsce wylewki
wyrównującej),

- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego sufitu – płyta Pb gr. 3,0mm + płyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 50mm o gęstości 2,7g/cm3 na siatce
stalowej,

- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny

antyelektrostatycznej PCV 4,
- wykonanie kanału kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywą

stalową oklejoną wykładziną antyelektrostatyczną PCV,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- malowanie ścian i sufitu 1,
- montaŜ odbojnic 8,
- montaŜ w oknach rolety z osłoną radiologiczną gr. 0,4mm Pb
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• 5.  PRZEBIERALNIA
- wykonanie nowego otworu drzwiowego – wykonanie nadproŜa (wg proj

konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie, montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm między

pomieszczeniem pracowni CT,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,

• 6.  POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA
- wyburzenie ścian działowych istn. pomieszczeń i sanitariatu wraz z

demontaŜem drzwi,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej – wykonanie

nadproŜa (wg proj konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie, montaŜ drzwi wraz
z ościeŜnicami,

- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm między
pomieszczeniem pracowni CT, i pozostałymi pomieszczeniami,

- montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- przebicia otworów w ścianie nośnej i ścianach działowych na potrzeby kanałów

w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,
- montaŜ odbojnic i naroŜników 8,

• 7.  STEROWNIA CT
- wyburzenie ścian działowych istn. pomieszczeń, demontaŜ wyposaŜenia

stałego,
- przebicie otworu drzwiowego w ścianie działowej,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- przemurowanie otworu okiennego w ścianie działowej z cegły pełnej,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm między

pomieszczeniem pracowni RTG,  i pom. przygotowania pacjenta,
- montaŜ okna kontrolnego w ścianie działowej między pracownią CT,
- wymiana parapetów – demontaŜ starych, montaŜ nowych parapetów z

konglomeratu 7,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny

antyelektrostatycznej PCV 4,
- przebicia otworów w ścianach działowych na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- malowanie ścian i sufitu 1,
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• 8.  PRACOWNIA RTG
- demontaŜ wyposaŜenia stałego,
- przemurowanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej – wykonanie nadproŜa

(wg proj konstrukcji),
- wymiana stolarki drzwiowej – demontaŜ starych drzwi, montaŜ nowych wraz z

ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia

urządzenia,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm
- osłona radiologiczna ścian – tynk barytowy o gęstości 2,7g/cm3 (grubości

podano na rysunku), następnie malowanie ścian 1,
- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego podłogi – płyta Pb gr. 0,5mm, lub

zamiennie barytobeton gr. 50mm o gęstości 3,2g/cm3 (w miejsce wylewki
wyrównującej),

- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego sufitu – płyta Pb gr. 0,5mm + płyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 5mm o gęstości 2,7g/cm3 na siatce
stalowej,

- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny

antyelektrostatycznej PCV 4,
- wykonanie kanału kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywą

stalową oklejoną wykładziną antyelektrostatyczną PCV,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- wymiana parapetów – demontaŜ starych, montaŜ nowych parapetów z

konglomeratu 7,
- malowanie ścian i sufitu 1,
- montaŜ odbojnic 8,

• 9.  WC
- wyburzenie ścian działowych istn. sanitariatu wraz z demontaŜem obudów i

urządzeń,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm,
- montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- osłona radiologiczna ściany pomiędzy przebieralnią – tynk barytowy o gęstości

2,7g/cm3 (grubości podano na rysunku),
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- montaŜ zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustępowej z deską,
- ułoŜenie glazury na pełną wysokość pomieszczenia 2,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,
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• 10.  PRZEBIERALNIA
- wyburzenie ścian działowych i obudów istn. pomieszczeń,
- przemurowanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej – wykonanie nadproŜa

(wg proj konstrukcji),
- wymiana stolarki drzwiowej – demontaŜ starych drzwi, montaŜ nowych wraz z

ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,

• 11.  STEROWNIA PRACOWNI RTG
- wyburzenie fragmentu ściany działowej istn. pomieszczeń, demontaŜ

wyposaŜenia stałego,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej – wykonanie

nadproŜa (wg proj konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie, montaŜ drzwi wraz
z ościeŜnicami wg zestawienia,

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących – wykonanie
nadproŜa (wg proj konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie, montaŜ drzwi wraz
z ościeŜnicami wg zestawienia,

- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm
- wypełnienie i przemurowanie otworów w ścianie istniejącej,
- wykonanie otworów okiennych w ścianie działowej z cegły pełnej,
- montaŜ okien kontrolnych w ścianie działowej pomiędzy pracowniami RTG,
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- wymiana parapetu – demontaŜ starego, montaŜ nowego parapetu z

konglomeratu 7,
- malowanie ścian i sufitu 1,

• 12.  PRZEBIERALNIA
- wyburzenie ścian działowych, obudów i wyposaŜenia stałego istn.

pomieszczeń,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego – wykonanie nadproŜa (wg proj

konstrukcji) i przebicie otworu w ścianie, montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami,
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm między

pomieszczeniem pracowni RTG,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,



9

• 13.  PRACOWNIA RTG
- wyburzenie ścian działowych istn. pomieszczeń,
- przemurowanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej – wykonanie nadproŜa

(wg proj konstrukcji), montaŜ drzwi wraz z ościeŜnicami,
- wykonanie wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji) w miejscu ustawienia

urządzenia i istniejącej ściany murowanej, istniejąca ściana w miejscu
kotwienia belki do rozbiórki i ponownego wymurowania wraz z projektowanymi
trzpieniami Ŝelbetowymi w ścianie,

- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm,
- demontaŜ starych drzwi, urządzeń i wyposaŜenia stałego,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- wypełnienie i przemurowanie otworów w ścianie istniejącej,
- montaŜ belki stalowej, belek poprzecznych i ceowników stanowiących

konstrukcję nośną pod podwieszaną szynę urządzenia, mocowanie belki –
wspornikowe, do ściany nośnej i projektowanych trzpieni Ŝelbetowych,

- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego podłogi – płyta Pb gr. 2,0mm, lub
zamiennie barytobeton gr. 15mm o gęstości 3,2g/cm3 (w miejsce wylewki
wyrównującej),

- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego sufitu – płyta Pb gr. 0,2mm + płyta
GK, lub zamiennie tynk barytowy gr. 5mm o gęstości 2,7g/cm3 na siatce
stalowej,

- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalek i akcesoriów,
- ułoŜenie glazury wokół umywalek 2,
- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny

antyelektrostatycznej PCV 4,
- wykonanie kanału kablowego podposadzkowego zamykanego pokrywą

stalową oklejoną wykładziną antyelektrostatyczną PCV,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- wymiana parapetu  – demontaŜ starego, montaŜ nowego parapetu z

konglomeratu 7,
- demontaŜ istn. parapetu w drugim oknie,
- zamknięcie wnęki otworu okiennego ścianą z GKBI na konstrukcji stalowej,
- malowanie ścian i sufitu 1,
- montaŜ odbojnic  i naroŜników 8,
- montaŜ w oknie rolety z osłoną radiologiczną gr. 0,2mm Pb

• 14.  POKÓJ SOCJALNY
- adaptacja istniejącego pomieszczenia – zamknięcie istn. otworu drzwiowego

ścianą z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,

- montaŜ nowej ściany działowej z płyt GKBI na ruszcie stalowym,
- montaŜ naświetla okiennego w ścianie po stronie klatki schodowej, wg

zestawienia,
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- wykonanie podłączenia kanałów wentylacyjnych (przebicia w stropie) z pionami
wentylacji realizowanymi na wyŜszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad
dach,

- montaŜ grzejników i armatury wg proj. instalacji sanit.,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki i w pasie przy blacie kuchennym 2,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- montaŜ blatu kuchennego ze zlewem, i szafkami (wg technologii oraz

wytycznych dyrekcji szpitala),
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- malowanie ścian i sufitu 1,

• 15.  PRACOWNIA USG
- adaptacja istniejącego pomieszczenia – zamknięcie istn. otworów drzwiowych

ścianą z GKBI na ruszcie stalowym, wykonanie nowego otworu po stronie
klatki schodowej i montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,

- montaŜ nowej ściany działowej z płyt GKBI na ruszcie stalowym,
- montaŜ naświetla okiennego w ścianie po stronie klatki schodowej, wg

zestawienia,
- wykonanie podłączenia kanałów wentylacyjnych z pionami wentylacji

realizowanymi na wyŜszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad dach,
- przebicia otworów w ścianach na potrzeby kanałów w.m.,
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej 6,
- montaŜ grzejników i armatury wg proj. instalacji sanit.,
- ułoŜenie glazury wokół umywalki 2,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- malowanie ścian i sufitu 1,
- montaŜ odbojnic 8,

• 16.  POM. PORZĄDKOWE
- montaŜ nowej ściany działowej z płyt GKBI na ruszcie stalowym,
- zamknięcie istn. otworu drzwiowego ścianą z płyt GKBI,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ zlewu (na wys. 50cm od posadzki) i akcesoriów,
- montaŜ kratki ściekowej,
- ułoŜenie glazury na pełną wysokość pomieszczenia 2,
- wykonanie podłączenia kanałów wentylacyjnych (przebicia w stropie) z pionami

wentylacji realizowanymi na wyŜszych kondygnacjach, wyprowadzonymi nad
dach,

- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,

• 17.  WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- montaŜ nowej ściany działowej z płyt GKBI na ruszcie stalowym,
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- zamknięcie istn. otworu drzwiowego ścianą z płyt GKBI,
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami, wg zestawienia,
- montaŜ armatury wg proj. instalacji sanit.,
- montaŜ umywalki i akcesoriów,
- montaŜ zestawu podtynkowego typu Grohe i miski ustępowej z deską,
- ułoŜenie glazury na pełną wysokość pomieszczenia 2,
- wymiana posadzki – demontaŜ istn. terakoty, montaŜ wykładziny PCV 4,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
- malowanie ścian 1,
-    montaŜ pochwytów dla niepełnosprawnych (2 szt.),

• 18.  KORYTARZ
- skucie posadzki z płytek gresowych, wyrównanie podłoŜa, zagruntowanie i

wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikiem 10cm 3, lub
opcjonalnie - uzupełnienie braków po przemurowaniach otworów w ścianach
płytkami identycznymi z istniejącymi, wyczyszczenie mechaniczne i chemiczne
całej posadzki, impregnacja,

- wykonanie przebicia w ścianie zewnętrznej dla podłączenia kanałów
wentylacyjnych z pionami wentylacji mechanicznej wyprowadzonymi nad dach,

- wymiana grzejników – wg proj. inst. sanitarnych,
- oczyszczenie i wgładzenie gładzią gipsową istniejących ścian i malowanie 1,
- montaŜ obudów GKBI kanałów i urządzeń wentylacji mechanicznej 6,
- montaŜ sufitu podwieszanego 5,
-    montaŜ odbojnic i naroŜników 8,

• 19.  KORYTARZ
- uzupełnienie braków po przemurowaniach otworów w ścianach płytkami

identycznymi z istniejącymi (cokoliki), wyczyszczenie mechaniczne i
chemiczne całej posadzki, impregnacja,

- oczyszczenie i wgładzenie ubytków i wypełnień istniejących ścian gładzią
gipsową i malowanie 1. Uwaga – kolor farby naleŜy dobrać do obecnej
kolorystyki holu ,

-    montaŜ odbojnic i naroŜników 8,

• POMIESZCZENIA NA WYśSZYCH KONDYGNACJACH W REJONIE KLATKI
SCHODOWEJ GŁÓWNEJ,  DACH

- przebicia otworów pod piony wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i piony
kanalizacji,

- obudowa fragmentów poziomych wentylacji (przejście do pionów
ceramicznych) płytami GK,

- wymurowanie pionów (dwie kondygnacje) z kształtek ceramicznych 20x20,
otynkowanych tynkiem cem.-wap. i zatartych gładzią gipsową,

- wyprowadzenie pionów wentylacji i ks  ponad połać stropodachu na wysokość
50cm nad pokryciem; omurowanie pionów ścianką z cegły klinkierowej i
zwieńczenie pokrywą betonową; zabezpieczenie otworów przelotowych kratką
stalową ocynkowaną,
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- montaŜ urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na stropodachu,
- uszczelnienie i wykończenie wszystkich przejść i przebić ścian i stropów;

dodatkowe zabezpieczenie powłoką bitumiczną typu Izohan Izobud B połączeń
nowych elementów z pokryciem na stropodachu.

4.2.  Ogólne wytyczne budowlane

1. [S1] - ściany nowoprojektowane gr. 12cm wykonać z cegły pełnej na zaprawie
cem.-wap., a w pomieszczeniach z ochroną radiologiczną (pracownie RTG,
CT, sterownie) – z cegły pełnej gr. 12cm + tynk barytowy.

2. nowoprojektowane ściany naleŜy tynkować tynkiem cementowo-wapiennym i
zatrzeć gładzią  gipsową lub zastosować tynk gipsowy,

3. istniejące ściany naleŜy oczyścić z istniejących farb, większe ubytki uzupełnić
zaprawą cementową wyrównującą, a następnie wyrównać gładzią gipsową,

4. [S3] -  otwory do zamurowania w istniejących ścianach (okienne, drzwiowe)
naleŜy wypełnić cegłą dziurawką lub bloczkami z betonu komórkowego na
zaprawie cem.-wap., następnie otynkować i zatrzeć gładzią gipsową,

5. nadproŜa nowoprojektowanych drzwi w ścianie nośnej (między korytarzem a
pracowniami) naleŜy wykonać wg proj. konstrukcji, a wybicie otworów i
realizację nadproŜa skonsultować na miejscu z konstruktorem,

6. nadproŜa nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach działowych
murowanych wykonać z elementów prefabrykowanych typu L,

7. [S2] -  nowoprojektowane ściany działowe oraz wypełnienia otworów w
pomieszczeniach w rejonie klatki głównej naleŜy wykonać z płyt GKBI na
ruszcie stalowym; grubość ścian i wypełnień otworów naleŜy dostosować do
ścian istniejących,

8. wzmocnienia stropu pod montaŜ urządzenia CT i pracowni RTG  naleŜy
wykonać wg projektu konstrukcji pod nadzorem inspektora robót budowlanych;

9. oświetlenie – montaŜ nowej instalacji zasilania i oświetlenia pomieszczeń
wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych,

10. montaŜ urządzeń i kanałów wentylacji mechanicznej naleŜy wykonać na
podstawie projektu instalacji sanitarnych,

11. armatura w sanitariatach – typy, parametry oraz trasy instalacji wod.-kan. – wg
proj. instalacji sanitarnych;   typy przyborów ceramiki sanitarnej zostały podane
w części rysunkowej projektu architektonicznego.
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4.3.  Wykaz typów materiałów wyko ńczeniowych

1  MALOWANIE ŚCIAN   (i sufitów w pomieszczeniach bez sufitów pod wiesz.)
• na korytarzach oraz w pokojach biurowych:
- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w

kolorze kremowym RAL9001,
• w pomieszczeniach specjalistycznych (pracownie, sterownie, kabiny):
- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w

kolorze białym RAL9010,
• w pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych, pom socjalnym:
- grunt + farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w

kolorze białym RAL9010,
• w pomieszczeniach korytarzowych na wyŜszych kondygnacjach (piony

wentylacyjne) – naleŜy dobrać farbę i kolor do kolorystyki istniejącej.

2  GLAZURA
- płytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja I1  białe 20x20 cm, fuga szara,

impregnowana.
- bordura – 1 rząd - płytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja I1 białe mozaika

20x20 cm, fuga szara, impregnowana,
- lustra wklejane, wymiary wg rysunków.
Przed ułoŜeniem glazury, ściany naleŜy zagruntować.

3  TERAKOTA
- terakota w korytarzu - płytki gresowe jasnoszare BOHEMIAGRES 30x30, fuga

ciemnoszara, impregnowana. Cokolik – wysokości 10cm.  Przed ułoŜeniem
posadzki naleŜy wyrównać podłoŜe zaprawą wyrównującą i zagruntować.

4  WYKŁADZINA PCV
- wykładzina PCV w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pomocniczych –

TARKETT OPTIMA 886, spoina 1291 609,
- wykładzina PCV antyelektrostatyczna -  w pracowniach i sterowniach –

TARKETT TORO EL 118, spoina 1292 801.
- we wszystkich pomieszczeniach naleŜy wywinąć wykładzinę na ścianę na

wysokość 10cm (cokolik) i zakończyć listwą lub spoiną systemową,
Przed montaŜem wykładzin, podłoŜe naleŜy wyrównać szpachlą na bazie cementu
lub wylać wylewkę samopoziomującą cienkowarstwową (0,5-1,0cm), a następnie
zagruntować.

5  SUFITY PODWIESZANE
- sufity podwieszane modularne – ARMSTRONG Parafon Hygien  kolor biały, gr.

płyty 18mm, krawędź Board, ruszt widoczny Prelude 24 Peakform  biały  (atest
higien.-sanit. i p.poŜ.). W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym –
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oświetlenie i urządzenia wentylacji mechanicznej wbudowane w konstrukcję
sufitu,

6  OBUDOWY GK
- obudowy instalacji i kanałów went. mech., obudowy pionów ks, rur c.o. i wody

lodowej – wykonane z płyt GKBI na ruszcie stalowym.

7  PARAPETY WEWNĘTRZNE
- parapety w pomieszczeniach pracy (bez korytarza) – konglomerat

gruboziarnisty np. Stonplast typ BIANCO CARRARA K2, mocowane na kleju
elastycznym na bazie cementu. Spadek 2%.  Głębokość parapetów – ok.
25cm. Wymiary i ilości naleŜy sprawdzić przed złoŜeniem zamówienia.

8  ODBOJNICE i LISTWY NARO śNE
- odbojnice – typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM  700/700l, kolor silver 0105,
- listwy naroŜne - typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM  160BN, kolor silver

0105,
- długości odbojnic i ilości naroŜników podano w części rysunkowej. Przed

zamówieniem naleŜy sprawdzić długości i ilości na budowie.

4.  Ochrona radiologiczna

W projekcie architektonicznym zastosowano zabezpieczenia przegród
pomieszczeń z aparatami Rentgena na podstawie projektu ochrony radiologicznej
wykonanego dla niniejszej inwestycji. Obliczenia i szczegółowe dane dotyczące
zabezpieczeń podano w projekcie ochrony radiologicznej.

5.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Przyjęte w projekcie rozwiązania funkcjonalne i budowlane dostosowano do
istniejących warunków ochrony p.poŜ.  Realizacja przebudowy i remontu Oddziału
Diagnostyki Obrazowej nie będzie miała wpływu i nie zmieni dotychczasowych
zasad bezpieczeństwa poŜarowego w szpitalu.
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6.  Uwagi

• Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe muszą posiadać wymagane
certyfikaty i atesty higieniczne.

• Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co
najmniej porównywalne właściwości i parametry techniczne.

• Prace budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczególnej uwagi w trakcie prac demontaŜowych.

• Prace budowlane prowadzić w sposób nie zakłócający pracy lekarzy i spokoju
pacjentów, z zachowaniem moŜliwie maksymalnej czystości pomieszczeń.

• Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji
naleŜy zgłosić projektantowi.

Opracował:

mgr inŜ. arch. Włodzimierz Tracz
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Zestawienie pomieszcze ń
Oddziału Diagnostyki Obrazowej
(w zakresie przebudowy i remontu)

Nr
pom.

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
(m2)

1 Pokój techników i Sekretarki medycznej 16,0
2 Łazienka dla personelu 7,0
3 Pokój lekarzy 26,4
4 Pracownia CT 31,5
5 Przebieralnia 1,5
6 Pom. przygotowania pacjenta 9,3
7 Sterownia CT 7,0
8 Pracownia RTG 25,1
9 Wc 1,8
10 Przebieralnia 1,4
11 Sterownia pracowni RTG 16,1
12 Przebieralnia 2,3
13 Pracownia RTG 30,0
14 Pokój socjalny 8,1
15 Pracownia USG 13,6
16 Pom. porządkowe 6,8
17 Wc ogólne / dla niepełnosprawnych 3,8
18 Korytarz 84,0
19 Hol -

RAZEM
(powierzchnia w zakresie opracowania) 292,0



Informacja

dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  (BIOZ)

1.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

• przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Św.

Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby pracowni RTG, pracowni CT, pracowni USG,

pomieszczeń pomocniczych i socjalno-sanitarnych.

2.  Stan istniej ący

Pomieszczenia istniejące, przeznaczone do przebudowy i adaptacji, to pomieszczenia

obecnego oddziału diagnostyki o pow. ok. 290,0 m2 znajdujące się na II-m piętrze

budynku szpitala.

Pomieszczenia są ogrzewane, posiadają wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

3.  Elementy budowlane, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i

zdrowia ludzi

Obiekt jest uŜytkowany, w dobrym stanie, a jego elementy konstrukcji i wyposaŜenia nie

stanowią zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpić podczas realizacji robót

budowlanych, okre ślające rodzaje i skal ę ewentualnych zagro Ŝeń oraz miejsce i

czas ich wyst ępowania.

Zagro Ŝenia:

• podczas prac demontaŜowych istniejących ścian działowych, urządzeń i instalacji,

• podczas prac demontaŜowych istniejącego wyposaŜenia i wystroju pomieszczeń,

• przy wykonywaniu wzmocnień konstrukcyjnych stropu, montaŜu nadproŜy i

przebijaniu otworów drzwiowych,

• podczas prac montaŜowych ścian wewnętrznych, stolarki drzwiowej,

• przy obsłudze elektronarzędzi,

• podczas układania instalacji i osprzętu elektrycznego,
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• przy montaŜu urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej, zwłaszcza, przy

wykonywaniu przebić i przejść przez przegrody,

• przy montaŜu sufitów podwieszanych, obudów GK,

• przy montaŜu przyborów sanitarnych, urządzeń i elementów wyposaŜenia,

• wynikające z braku przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac

budowlanych oraz stosowania przepisów BHP.

5.  Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót pracownicy muszą zostać

zapoznani z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w miejscu pracy oraz przeszkoleni w

zakresie BHP.

W związku z tym kierownicy poszczególnych robót zobowiązani są :

• przeszkolić pracowników w zakresie BHP oraz warunków technicznych wykonywania

prac budowlanych,

• wyposaŜyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej, tj. kaski ochronne, okulary,

rękawice,

• spośród pracowników wykonujących pracę – wyznaczyć jednego, odpowiedzialnego

za grupę,

• poinformować pracowników o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na danym

stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagroŜeniami.

6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom

wynikaj ącym z wykonywania robót w strefach szczególnego zag roŜenia zdrowia

lub s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ącym bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę,

umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń

Przed przystąpieniem pracowników do realizacji poszczególnych robót, naleŜy wcześniej

zapoznać pracowników z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w ich miejscu pracy oraz

naleŜy ich przeszkolić pod względem BHP. Szkolenia takie przeprowadzają kierownicy

poszczególnych robót.

I.
• W przypadku wystąpienia zagroŜenia pracownik powinien niezwłocznie powiadomić

przełoŜonego o zaistniałym zagroŜeniu bądź wypadku,
• W nagłej sytuacji udać się do punktu pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie,
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• W przypadku poŜaru uruchomić system alarmowy lub powiadomić straŜ poŜarną.

II.
• Przed przystąpieniem do pracy, pracownik powinien sprawdzić stan wyposaŜenia

technicznego, tj. stan urządzeń, osłon i zabezpieczeń stosowanych na stanowisku,
• NaleŜy upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie stwarza zagroŜenia zdrowia dla

innych osób znajdujących się w pobliŜu,
• Zapewnić sobie dostateczne oświetlenie miejsca pracy,
• ZałoŜyć stosowany na danym stanowisku pracy sprzęt ochrony osobistej po

uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony i moŜe spełniać swoje ochronne
zadanie,

• Pracownik powinien dbać o porządek w miejscu pracy i sprzątać stanowisko pracy
po jej zakończeniu.

III.
Miejsce pracy naleŜy zabezpieczyć i oznaczyć zgodnie z przepisami szczegółowymi,
stosując m.in. bariery ochronne, zabezpieczenia przed niepoŜądanym dostępem osób
trzecich, taśmy, piktogramy ostrzegawcze, a w miarę potrzeb – znaki świetlne .

IV.
Prace szczególnie niebezpieczne, wymagające bezpośredniego nadzoru powinny być
nadzorowane przez kierowników poszczególnych robót.

V.
Materiały łatwopalne, tj. butle z gazem, pojemniki z substancjami łatwopalnymi, powinny
być przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych – takich, w których nie
ma moŜliwości nagromadzenia się duŜej ilości gazów szkodliwych dla zdrowia i Ŝycia
ludzi.

VI.
W przypadku poŜaru lub innych zagroŜeń naleŜy powiadomić straŜ poŜarną i przystąpić
do gaszenia właściwymi środkami gaśniczymi. Drogi i ciągi komunikacyjne muszą być
przejezdne i zapewnić sprawne i szybkie opuszczenie zagroŜonego obszaru.

7.  Przechowywanie dokumentów BHP

Cała dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji

maszyn i innych urządzeń technicznych musi być przechowywana przez kierownika

budowy w jego biurze. Część dokumentów, w tym dziennik kontroli BHP, po

zakończonej budowie, zostaje przekazana do działu BHP, gdzie podlega archiwizacji.

opracował

mgr inŜ. arch. Włodzimierz Tracz


