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 CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji  systemu ciepłowniczego obiektu użyteczności publicznej -  Szpitala Św .Rafała w Czerwonej Górze wykorzystującego  jako  źródło energii własną  kotłownię. 
Przedmiotowy program obejmuje zakresem wymianę  sieci cieplnej preizolowanej oraz wymianę istniejących instalacji  c.o. oraz opomiarowanie instalacji .

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

· zlecenie i umowa z Inwestorem, 

· uzgodnienia z Inwestorem, 

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· wizja lokalna, 

· inne przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· plan organizacji budowy i technologii robót, 

· wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej  (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje sieci cieplnej oraz instalacji , 

· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót montażowych  oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego  sieci preizolowanej oraz instalacji wewnętrzych c.o. wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonana sieć preizolowaną oraz instalacje c.o.  powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania awarii (w przypadku zagrożenia bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii wynosi 5 godzin). 
1.2. Opis stanu istniejącego instalacji w obiektach szpitala  

Energia cieplna dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz c.t.   produkowana jest obecnie przez centralną kotłownię .Łączna moc cieplna istniejącej kotłowni  wynosi ok. 5,36 MW. 

W obrębie istniejącej kotłowni pracują na potrzeby całego szpitala pracują :

· 1 szt  kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX RN/Z o mocy 1400kW
 firmy  Viessman  

· 1 szt  kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW                

             firmy Viessman 

· 2  kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 każdy firmy Viessman
1.2.1 Bilans zapotrzebowania ciepła dla obiektów szpitala  ( budynki A,C,D,E,E1)
Bilans ciepła – istniejąca kotłownia parowo- wodna  : 

Istniejąca kotłownia wodna

Dla pokrycia zapotrzebowania  ciepła  pracują 2 kotły wodne – 

· kocioł wodny typ PAROMAT-TRIPLEX o mocy 1400kW , 

· kocioł wodny niskoparametrowy typu VITOPLEX 300 o mocy 2000kW   

Zapotrzebowanie ciepła ustalono w oparciu o dane uzyskane od Inwestora dla stanu istniejącego z uwzględnieniem modernizacji obiektu w obrębie istniejącej zabudowy.
Instalacja c.o.:

	- Budynki  A,  C, D, E                               
	       1100,0 kW

	 -Budynek E1 z budynkiem    komunikacji 
	              350 kW

	 -Budynek laboratorium  i archiwum                                       
	 150,0 kW

	- Budynek   administaracyjno.-tech.
	80,0 kW

	
	            


Instalacja c .t  (dotychczas + zapas mocy ) :

	  Zapas mocy na  OIT                                           - 200 ,0kW   (zapas mocy )           

- Budynek główny A,E 
	        - 150,0 kW   (zasap mocy )

	- Budynek główny C (RTG+OIT )
	       -  100,0 kW

	- Budynek główny D(Kardiomedika)  
	        - 200,0 kW 

	
	


 Całkowite zapotrzebowanie ciepła :Qcałk=2330kW

 Istniejaca kotłownia parowa  

 Dla pokrycia zapotrzebowania  pracują   ;

· 2 kotły parowe  typu TURBOMAT –RN-HD  o mocy 980 każdy produkcji firmy Viessmann  - o łącznej mocy  1960 kW .

Jeden kocioł parowy przewidziany do wymiany w ramach termomodernizacji 
	Aktualne zapotrzebowanie na parę 

	- Klimatyzacja 

- Laboratorium 

- Budynek E1 (bloki operacyjne )                                           

             
	-   250 kW  

    150kW

     650kW   

 

	- Przygotowanie ciepłej wody

   użytkowej
	   - 350,0 kW budynki  A,C,D,E
    -100,0 kW bydynek E1


Aktualny odbiór pary  to  1500kW 

1.2.2. Istniejąca sieć cieplna  

W obecnej strukturze instalacji sieć cieplna napowietrzna parowo-wodna o średnicach 

 2 x dn200 woda  ,  2x dn80 para  ,dn 65  kondensat  zasilają główną wymiennikownię nr 1 w budynku C 

Przesyłane parametry c.o. woda 90/70 0 C .

Przesyłane parametry pary  dostarczanej do wymiennikowni głównej - pierwotnie instalacja przygotowana do pracy  8,0 bar , obecnie pracuje na poziomie 3,5-6bar 
W ramach termomodernizacji przebudowie poddana będzie   sieć cieplna napowietrzna co i pary z wymianą na system rurociągów podziemnych preizolowanych  .

Istniejąca sieć wymaga wymiany  oraz poprowadzenia rurociągami podziemnymi  co znacznie ograniczy straty  ciepła na przesyle  .
Rurociągi preizolowane będą posiadać izolację : wodne do tem. 1200 C, parowe do 

180 0 C ( np. dwuwarstwowa wełna mineralna  i pianka)  .

Nową sieć cieplną należy zaprojektować na ciśnienie pracy 8,0 bara. 

Należy zwrócić uwagę na trudne warunki gruntowe terenu – płytkie zaleganie skał budujących wzgórze na którym znajduje się szpital oraz gęste zalesienie terenu . 
Należy dokonać wizji  w terenie oraz przed wykonaniem projektu  opracować  warunki gruntowo-wodne trasy sieci . 
1.2.3 Istniejące rozwiązanie zasilania instalacje c.o. w obrebie  budynków szpitalnych 

  Istniejące zasilenie  instalacji c.o. 

Źródłem ciepła dla obiektów  A,C,D,E,E1 jest centralny węzeł ciepła w budynku C zasilany z kotłowni .W ramach poprzedniego zadania termomodernizacyjnego ( 2010r)  dokonano ocieplenia  wszystkich  budynków  dodatkową warstwą izolacji , zamontowano zawory grzejnikowe termostatyczne (415 szt),zawory podpionowe (78szt) oraz wymieniono  instalację zasilająca c.o. w budynku E (bez wymiany grzejników).

Pozostałe obiekty posiadają instalacje wymagające wymiany ( z pominięciem nowego  budynku  E1 ) .

Stan techniczny wewnętrznych instalacji c.o. w obiektach A,C,D wymaga ich  wymiany  (oprócz budynku nowego E1) W budynku E dokonano już częściowej wymiany – piony zastąpiono nowoczesnym systemem stali zaciskowej .Pozostałe obiekty wymagają w ramach termomodernizacji wymiany instalacji  c.o  . w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem materiałów wysokiej  jakości.

2 Zakres rzeczowy robót termomodernizacyjnych  oraz charakterystyczne parametry określające zadania .   
	Zadanie II
	

	 
	Modernizacja sieci zewnętrznych od budynku kotłowni do wymiennikowni w budynku Szpitala 
	

	21.
	Demontaż sieci napowietrznej parowej  2 x dn 80 , montaż nowej podziemnej sieci preizolowanej z alarmem2x 80/160 w izolacji do  1800C wraz z komorami odwadniającymi wraz z robotami ziemnymi  
	

	22.
	Demontaż sieci napowietrznej wodnej 2 x dn 200 , montaż nowej podziemnej sieci preizolowanej z alarmem 2x 200/315 w izolacji Rurociągi preizolowane będą posiadać izolację : wodne do tem. 1200 Cwraz z robotami ziemnymi .
	

	23.
	demontaż sieci napowietrznej kondensatu 1 x dn 65 , montaż sieci preizolowanej 65/140 z alarmem  wraz z robotami ziemnymi 
	

	24.
	Wykonanie projektu na ww zakres  
	

	Zadanie IV
	

	 
	Wymiana pionów i grzejników w obiektach szpitala
	

	40.
	Opracowanie projektu na nw zakres 
	

	41.
	Naprawa przekuć przez stropy, remont ściany ,uzupełnienie tarketów, płytek terakotowych i pomalowanie miejsc, które zostały objęte pracami remontowymi   
	

	42.
	Demontaż starej instalacji oraz  montaż nowej instalacji w budynkach A,C,D,E w oparciu o grzejniki higieniczne i  rurociągi  ze stali zaciskowej - instalacja  w oparciu o 415 grzejników i 78 pionów  napełnienie instalacji ,próby ciśnienia , regulacja ,budowa rurociągów zasilających z wymiennikowni .

Wymiana instalacji wraz węzłem w budynku adm.-tech.19szt, częściowa wymiana grzejników w budynku laboratorium i archiwum (10szt)oraz montaż ogrzewania w pomieszczeniach przeznaczonych docelowo na archiwum (10szt),wymiana instalacji prosektorium (instalacja 7 szt.  grzejników) 

	

	43.
	Montaż liczników ciepła -  budynki laboratorium i archiwum (c.o).,prosektorium (co), budynek adm.-tech c.o.  w oparciu o liczniki ciepła typu LEC 
	

	
	
	


3. Aktualne uwarunkowania formalno prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

4.  Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 
Źródłem ciepła w zmodernizowanym systemie grzewczym będzie kotłownia  składająca się z dwóch kotłów wodnych 1400kW ,i 2000kW  oraz dwóch kotłów parowych  2 x 980kW ( jeden kocioł po wymianie ) .Docelowa moc kotłowni nie ulega zmianie 

-  5,36 MW. 
 W tym celu podłączenia istniejących budynków zostanie zmodernizowana przesyłowa sieć cieplna oraz wykonane nowa instalacja c.o. w budynkach wraz  nowym systemem opomiarowania .
 ( Modernizacja głównej wymiennikowni  wraz ze stacją redukcji pary i wymiennikami para woda, głównymi kolektorami rozdzielczymi wyposażonymi w nowoczesną armaturę regulacyjną wykonane w zakresie odrębnych  zadań ) 
5.  Szczegółowe własności funkcjonalno użytkowe urządzeń i instalacji technologicznych 
5.1 Sieć preizolowana 
Założono wykonanie sieci cieplnej w technologii preizolowanej. Rury preizolowane muszą posiadać przewody alarmowe. Elementy rur muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną. Na etapie projektowym dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień.Materiały stosowane do budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej: 

Rurociągi preizolowane zbudowane są z: 

· rur stalowych czarnych ze stali R-35, 

· płaszcza zewnętrznego wykonanego z rury z twardego polietylenu HDPE wg EN 253, 

· otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg EN 253 stanowiącej izolację termiczną wypełniającej przestrzeń między rurą stalową a rurą zewnętrzną (rurociągi wodne ), wełna mineralna +pianka PE dla rurociągów parowych 
· system wykrywania nieszczelności- preizolowane rury i kształtki posiadają wbudowaną instalację sygnalizacyjną, 

· przejścia rurociągu przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć stosując np. pierścienie gumowe, 
· rurociągi preizolowane będą posiadać izolację : wodne do tem. 1200 C, parowe do 180 0 C ( np. dwuwarstwowa wełna mineralna  i pianka)   

· dostarczone do montażu sieci ciepłowniczej, preizolowane rury, kształtki, armatura, punkty stałe i inne elementy - powinny być przed montażem sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny. 

Wykonanie sieci cieplnej: 

Rurociągi sieci cieplnej montowane będą w uprzednio przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Przewidywana głębokość ułożenia 0,8÷1,5m. Połączenia rurociągów – spawane. Po wykonaniu prac montażowych, spawalniczych, przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i badań połączeń, połączeniu instalacji sygnalizacyjnej i wykonaniu izolacji połączeń rurociągów oraz inwentaryzacji geodezyjnej sieci, zostanie wykonana zasypka piaskowa rurociągów preizolowanych. 
Izolacja rurociągów pary odporna do  180 0C, wodnych do 120 0C.

Nad trasą rurociągów powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza. Po wykonaniu powyższych prac będzie możliwe zasypanie wykopu i odtworzenie rozebranej nawierzchni oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Praca sieci cieplnej, regulacja parametrów: 

Parametry pracy sieci cieplnej: 

sieć wodna - temperatura wody 90/70 0C 

siec parowa – ciśnienie pracy  8 bar 
Należy zwrócić uwagę na trudne warunki gruntowe terenu szpitala (skały ) wykonać badania geologiczne i przewidzieć  wymianę gruntu w zakresie trasy sieci . 
Zasilenie obiektów : tech- adm , laboratorium , prosektorium , budynków docelowo przeznaczonych na archiwum należy wykonać siecią wodną włączoną niezależnie od głównej sieci przesyłowej , bezpośrednio w kotłowni . Parametry pracy jw. 
5.2 Wymiana instalacji c.o. w obiektach  
Termodernizacja instalacji c.o. w budynkach (segmentach szpitala ) obejmująca swym zakresem: demontaż istniejącej instalacji c.o., montaż orurowania, grzejników, przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z głowicami , zaworów podpionowych ,wymiany tras głównych z doprowadzeniem do węzła głównego w budynku C .Należy przewidzieć montaż zaworów nastawnych, zaworów odcinających, zaworów automatycznych odpowietrzających, zaworów podpionowych regulacyjnych ,zabezpieczenie termiczne orurowania  w zakresie przesyły między budynkami .

Istniejący stan  budynki A,C,D,E  sumarycznie w obiektach – 415  sztuk grzejników, pionów co 78 szt.( informacja szacunkowa ) .
W ramach projektu należy uwzględnić  możliwe  drobne  bieżące  korekty pomieszczeń w obrębie budynków . 
Instalację c.o. należy wykonać w oparciu o higieniczne grzejniki stalowe płytowe. Przewody instalacji c.o. winny być wykonane z cienkościennej stali węglowej łączonych poprzez złącza typu „press”. Każdy grzejnik należy wyposażyć na zasilaniu w zawory nastawne, natomiast na powrocie w zawory powrotne. 
Wykonawca może przejąć na własność   istniejące zawory i powinien uwzględnić to w cenie ofertowej . Ze względu na okres gwarancji wymagany jest montaż wszystkich nowych  zaworów.
W budynkach adm.-tech ,prosektorium, laboratorium ,  budynkach docelowo przeznaczonych na archiwum należy wykonać instalację w oparciu o grzejniki dostosowane do wymagań higienicznych i wilgotnościowych w poszczególnych pomieszczeniach . Przewody instalacji c.o. winny być wykonane z cienkościennej stali węglowej łączonych poprzez złącza typu „press”. Każdy grzejnik należy wyposażyć na zasilaniu w zawory nastawne, natomiast na powrocie w zawory powrotne. 

5.3 Montaż opomiarowania  
W ramach zadania należy zamontować kompletny system pomiaru oparty  na montażu liczników ciepła typu LEC .

 Montaż liczników ciepła (pomiarowanie c.o, cwu i ct poszczególnych  budynków (segmentów) szpitala-  w oparciu o liczniki ciepła typ LEC z możliwością przesyłu i odczytu zdalnego – odbiór danych  pomiarowych w dziale administracyjno- technicznym (budynek E) .

6.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
6.1 Wymagania ogólne 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej: 

· środki pierwszej pomocy, 

· osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

· odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, oraz sprzęt p.poż, 

· łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

· Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. 

· Ochrona przeciwpożarowa: 

· Wykonawca: 

· będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

· będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

· zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. 

Pomiary geodezyjne: 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji 

Zaplecze budowy: 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Zasilanie Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego, zasilanie w wodę oraz odbiór ścieków konieczne do prowadzenia robót związanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 
6.2 Kryteria projektowe 
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
oraz spełniać wymagania: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami  łącznie zostatnią z 05.07.2013 obowiązująca od 01.01.2014r), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030.). 

Szczegółowy zakres prac projektowych przewidzianych do realizacji: 

inwentaryzacja obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę 

· wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

· wykonanie instrukcji obsługi kotłowni, sieci i rozdzielni ciepła   oraz projektów powykonawczych 
Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym – uzyskanie statusu dokumentacji „zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych) 

6.3 Wykonanie robót  budowlanych  
Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską , zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). 
6.4 Wykonanie elementów  wykończeniowych 
Wykończenie  powinno być trwałe i odporne na korozję. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nie dopuszcza się stosowania blach zewnętrznych tylko ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową powłoką zewnętrzną Standard wykończenia wewnętrznego: Kolor płytek ceramicznych , tarketów oraz kolor ścian do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
7.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
7.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 
Zakres prac projektowych zamówienia obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia, 

· uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 

· opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, 

· harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem pracy ciągłej szpitala  – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

· plan organizacji budowy i technologii robót, 

· opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni i instalacji solarnych w języku polskim, 

· opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

· uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje obiektów, 

· wykonanie sieci preizolowanych, 

· wykonanie węzła cieplnego i rozdzielni głównej dla całego zespołu szpitalnego  

· przeszkolenie przyszłego personelu ,
· bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

 Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego bezawaryjnego funkcjonowania oraz stabilności  działania całego systemu . 

Wszystkie fazy inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące przepisy formalno prawne i normy z uwzględnieniem pracy ciągłej szpitala
7.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SIWZ, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
7.3 Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.: 

· rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, 

· przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z wykonaniem budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlano-montażowych, 

· zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy 

· warunków bezpiecznego ruchu drogowego związanego z budową, 

· zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie dokonywane na odpowiednie wysypisko. 

Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy w całości do wykonawcy. 
7.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
7.5 Ochrona środowiska 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opracowanie planu BIOZ, 

· ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

· do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.
7.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
· zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń), 

· utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

· przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

· zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników podczas wykonywania pracy. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy przez własne służby bhp. 
8 Dokumenty budowy 
8.1 Dziennik Budowy: 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.. 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

8.2 Pozostałe dokumenty budowy: 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

Protokoły przekazania terenu budowy, 

Umowy cywilno-prawne, 

Protokoły odbioru robót, 

Operaty geodezyjne, 

Protokoły z narad i ustaleń, 

Korespondencja na budowie. 

9. Odbiór robót -rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: 

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór częściowy, 

odbiór ostateczny, 

odbiór pogwarancyjny. 

9.1Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.2 Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

9.3 Odbiór ostateczny: 
Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

· program funkcjonalno- użytkowy - podstawowy z dokumentów umowy i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne, ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki Budowy, wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

· deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub odpowiednie atesty wbudowanych materiałów, 

· rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń, 

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

· kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4 Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

10. Roboty konstrukcyjno-budowlane – odbiory robót 
10.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi: 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej. Odstępstwa w tym zakresie powinny być wpisane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora oraz powinny zostać uwzględnione przez autora projektu. 

Odbiór robót: 
Odbioru robót dokonuje Inspektor wg zasad : 

- Zgodność robót z projektem i programem funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR): 

-Sprawdzić należy zgodność wykonanych robót z projektem. 

-Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami STWiOR. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu są: 

· dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

· dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty, 

· dane dotyczące materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy, 

· Dziennik Budowy. 

. 

10.2 Roboty budowlane  

Zalecenia ogólne: 
Remont wszystkich uszkodzeń w ścianach i podłogach po wykonaniu nowych instalacji  odtworzenie   kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. 

Odbiór robót. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Sprawdzić należy zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 

przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 

zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok, 

sprawdzenie warstw, powłok. 

Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Rurociągi: 
Układ rurociągów w kotłowni  oraz wymiennikowni powinien zapewniać przejścia i minimalne prześwity, a ponadto zapewnić możliwość odwodnień i odpowietrzeń poszczególnych odcinków. Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić: 

· swobodną rozszerzalność termiczna rurociągu, 

· taki sposób zamocowania, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia ( np. pompy), 

· możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór, 

· wykonanie właściwej izolacji cieplnej. 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przewody prowadzić z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych instalacji. 
Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów przed zakończeniem budowy. Ich zakres obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanej części robót z opracowaniem, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Kotły i urządzenia: 

· sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych dopuszczających do stosowania, 

· próby ciśnieniowe 
· szczelność i prawidłowość wykonania połączeń, 

· izolacje termiczne, 

· materiały i urządzenia będące składowymi instalacji - wytyczony przebieg trasy i lokalizacji armatury, 

· przebieg instalacji (współosiowość, przebieg w poziomie i pionie), 

· skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem - połączenia rurowe (spawy), 

· zamontowanie armatury, uzbrojenia, osprzęt, 

· próby hydrauliczne, 

· izolacje cieplne, 

· oznakowanie przewodów i armatury. 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu robót, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami STWiOR. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

protokoły odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu. 

sprawdzenie protokołów z prób hydraulicznych, 

sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania, 

sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

10.3  Instalacje centralnego ogrzewania  
Wymagania ogólne: 
Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opracowanymi przez Producentów systemów instalacyjnych. Przewody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych budynku. 

Roboty przygotowawcze: 
Roboty przygotowawcze polegają na: - wytyczeniu tras prowadzenia przewodów i usytuowania armatury, grzejników i urządzeń - wykuciu otworów w przegrodach budowlanych pod wykonywaną instalację. 

Roboty montażowe: 
Instalacje c.o. wykonać z rur stalowych zaciskowych wody powinny być układane w miarę możliwości w kierunku prostopadłym lub równoległym do krawędzi przegród. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań instalacji zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych punktach możliwość odpowietrzania. Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań materiału, z którego są wykonane rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Przewód zasilający i powrotny prowadzone obok siebie powinny być równoległe. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na wysokości pomieszczenia. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. W najniższych punktach należy zamontować kurki spustowe, zapewniając dostęp do nich, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Montaż grzejników i armatury: 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany lub posadzki zgodnie z instrukcja producenta grzejników. Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukania, i badaniu szczelności instalacji. 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności ułożonej trasy przewodów, oraz zainstalowania armatury, grzejników z projektem. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót 

Odbiorom podlegają m.in.: 

materiały, urządzenia, armatura, wyposażenie będące składowymi instalacji, 

wykonanie przebić, osadzenie tulei, 

przebieg tras, 

lokalizacja, sposób zamontowania i podłączenia armatury, urządzeń, grzejników, 

sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

badanie szczelności na zimno, 

badanie szczelności i działania w stanie gorącym, 

zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne. 

Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Z odbioru należy sporządzić protokół oraz dokonać zapisu w dzienniku budowy. Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom częściowym określają aktualne normy i przepisy prawne. 

Odbiór końcowy: 

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości i usterek, 

sprawdzenie protokołów z badania szczelności instalacji, 

sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika budowy, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić usunięte i ewentualne istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy spisać protokół odbioru końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończonych pozytywnie etapów prac oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 

10.4 Sieć cieplna 
Zalecenia ogólne: 
Sieć cieplną należy zaprojektować i wykonać z rur i elementów preizolowanych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. Materiały preizolowane powinny posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Przy wykonywaniu sieci ciepłowniczej należy przestrzegać wymagań określonych przez producenta rur preizolowanych. 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

· uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie robót, 

· protokolarnie przejąć i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

· powiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością budowy z projektem 

· dokonać wytyczenia geodezyjnego sieci w terenie (przez uprawnionego geodetę); przebieg projektowanej trasy sieci należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 

. 

Przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Podsypkę w tzw. strefie tarcia należy wykonać o grubości podanej w projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 10cm. Należy stosować piasek gruby lub średni bez gliny, mułu, kamieni, itp. Podsypka piaskowa powinna tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 

Roboty montażowe: 
Wymagania ogólne: 

Prace montażowe powinny być wykonywane zgodnie z wymogami opracowanymi przez producenta rur preizolowanych. Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. Sieci ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników oraz pod nadzorem technicznym.
. Należy zwracać uwagę, aby rury preizolowane wyposażone w instalację sygnalizacyjną wykrywania nieszczelności układać tak, żeby przewody znajdowały się symetrycznie w górnej części rurociągu oraz zgodnie z projektem instalacji sygnalizacyjnej. 

Odbiór robót: 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: 

Należy dokonać sprawdzenia zgodności ułożonej sieci cieplnej z projektem, przede wszystkim na podstawie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

Odbiory częściowe robót: 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków sieci. W skład odbiorów częściowych będą wchodzić sprawdzenia i kontrole: 

prac przygotowawczych do budowy sieci z rur preizolowanych, 

wykonania wykopów, 

wykonania podsypki piaskowej, 

jakości materiałów i armatury użytej do budowy sieci, 

wykonania prac montażowych: ułożenia rurociągów, połączeń spawanych, szczelności sieci, 

próba ciśnieniowa, wykonania ewentualnych punktów stałych, montażu armatury, kompensatorów, izolacji połączeń, wykonania instalacji sygnalizacyjnej, płukania sieci, 

wykonania stref kompensacyjnych, 

wykonania obsypki rurociągów, 

ułożenia taśmy identyfikacyjnej , 

zasypania wykopów, 

Szczegółowe roboty i etapy podlegające odbiorom częściowym określają aktualne normy i przepisy prawne. 

Odbiór końcowy: 
Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania (odcinka sieci), pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych (usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji. Odbiór końcowy obejmuje: 

· sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień dotyczących usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości i usterek, 

· sprawdzenie protokołów z prób hydraulicznych (ciśnieniowa), 

· sprawdzenie poprawności i skuteczności działania zrealizowanego zadania, 

· sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 Szczegółowo odbiór końcowy określają aktualne normy i przepisy prawne. 
11 Część informacyjna  
11.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . 

11.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja. 

11.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót Budowlanych 
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. 

Dokumentację projektową wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z póżn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać zgodnie z: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

Pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową, 

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, 

Innymi obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

12. Inne posiadane informacje niezbędne do wykonania  robót budowlanych. 
 - Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatora zabytków 

- Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie –szpitalu , w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny  

 - Brak informacji w programie funkcjonalno-użytkowym nie zwalnia wykonawcę od wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz  zastosowania wszystkich niezbędnych elementów bezawaryjnej pracy systemu  .
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