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                OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
DZ-1139-2015-1 Zaprojektowanie i wykonanie robót termomoderniczacyjnych w Szpitalu
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 304296-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chęciny
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze polegających na montażu sufitów podwieszanych z...
Termin składania ofert: 2015-11-25 



Numer ogłoszenia: 306784 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304296 - 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3465240, fax. 0413465567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

· W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynku głównego Szpitala.

· W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych w Szpitalu.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

· W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający wymaga również dołączenia do ofert projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

· W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) brak wpisu.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

· W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2. Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i/lub zmianę terminu realizacji zamówienia, 3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego..

· W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2. Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i/lub zmianę terminu realizacji zamówienia, 3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zmianę terminu ustalonego w paragrafie 4 ust. 1 wzoru umowy, który może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót..










Zamieszczono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy Ogłoszeń w dniu 2015-11-13
dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
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