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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robo6t rozbiérkowych w ramach
rozbudowy kompleksu budynkow szpitalnych im. $w. Rafata w Czerwonej Gorze o Zaktad

Opiekunczo — Leczniczy.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja
techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze przepisami w
tym zakresie. Zakres robot budowlanych:

A. Roboty rozbiorkowe
e Roboty rozbiérkowe
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do wykonania roboét rozbiérkowych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty
tymczasowe: - prace pomiarowe 1 pomocnicze, - oczyszczenie demontowanych elementow, -
transport wewngtrzny materialdw z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow, -
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z rozbiorki, -
przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania, - sktadowanie na
poboczu materialéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie
w stosy, - zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia), -
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych, oraz prace towarzyszace: -
geodezyjne wytyczanie, - zaladunek i transport materialdw z rozbiorki i gruzu na miejsce
sktadowania (wybranym przez Wykonawceg), wytadunek w miejscu sktadowania, -
zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem, - optaty
za sktadowanie gruzu na skladowisku odpaddéw, - uporzadkowanie miejsca prowadzenia
robot.
1.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Materialy rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na skltadowisko odpadéw. Wykonawca prac

rozbidrkowych przed przystagpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim
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harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow
rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

1.3.2 Sprzet wykonawcey

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologig zalozona do wykonania robot
rozbiorkowych 1 wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu: mtot hydrauliczny, mtot
udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo-tlenowe, dzwig samojezdny, pity
mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadéw, drobne sprzety mechaniczne do
wykonywania rob6t sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka.

1.3.3 Transport

Zgodnie z technologia zalozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu,
jak: samochdd skrzyniowy, samochod samowytadowczy, ciagnik kotowy, przyczepa
skrzyniowa.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg warunkow ogolnych pkt. 1 .4.

1.4.1 Przekazanie placu budowy i organizacja robot.

Wg warunkow ogodlnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wg warunkow ogdlnych pkt. 1.4.2

1.4.3 Ochrona srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.3.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.4.

1.4.4.1 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikoéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac¢ program rozbiorki oraz zapozna¢ calg

zatoge z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiérkowych.
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Szczegbdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz
mozliwo$¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem. Kierownik robot
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin 1 rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci wszystkie instalacje.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi€ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne 1 - przy pracy na wysokosci
powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dlugosci do
3 m, ktora przywiazuje si¢ do mocnej czgsci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do §ciany.

Zabronione jest m.in.: wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatrow (80 km/h), zrzucanie
na ziemi¢ elementéw z rozbidrki, obalanie §cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy
obalaniu $cian za pomoca ciaggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej
zakladaniu nalezy uwazaé, aby odlamki cegiet nie spadly na robotnikow. Dilugosé liny

powinna by¢ trzykrotnie dluzsza od wysokosci obalonej $ciany.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wg warunkow ogélnych pkt. 1.4.5

1.4.6. Zaplecze wykonawcy.
Wg warunkow ogoélnych pkt. 1 .4.6

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy (Warunki organizacji ruchu, ogrodzenie,
zabezpieczenie chodnikéw i jezdni)

Wg warunkow ogdélnych pkt. 1.4.7

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

STWiORB pkt. 2 ,,Warunki ogdlne”.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw
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Zrédia uzyskania wszystkich materiatdow powinny byé wybrane przez Wykonawce robot
budowlanych. Przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robot budowlanych ma
obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi probki materiatow, aby mogt dokonaé wyboru oraz
sprawdzi¢ naocznie ich jakos$¢.

2.1.3. Atesty i certyfikaty

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentow
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materialdow uzytych
do wbudowania.

Wyroby 1 materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. pdz. 216), powinny posiadac
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materialu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji karty katalogowe lub probki tych materiatow.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jako$ciowy materiatow definiuje dokumentacja projektowa. Materiaty
zastosowane jako zamienne nie mogg by¢ nizszej jako$ci niz zaproponowane w dokumentacji

projektowe;.

2.1.4. Zabezpieczanie materialu na terenie budowy
Tymczasowo skladowane przez Wykonawce na terenie budowy materialy winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostegpne do kontroli przez

Inwestora.

2.1.5. Warunki dopuszczenia materialow do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materiatdow wbudowania jest spetnienie nastgpujacych wymagan:
* oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN,

» znak jako$ci wyrobu Q,

« znak CE - gdy to wymagane,

» znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane,

» atest producenta lub aprobate¢ techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 3 ,,Warunki ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych
Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajacych wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 4 ,,Warunki ogolne”.

4.2. Transport materialow budowlanych
Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materialow lub nie

wplyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w STWIOR pkt. 5
»Wymagania ogolne”

5.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

5.2.1. Roboty stanu surowego

5.2.1.1. Roboty rozbiorkowe

5.2.1.1.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i1 stanu

technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie,

ustali¢ metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robot rozbidrkowych i

zagospodarowac plac rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku.

Rozbidrce bedzie podlegat budynek bylej lezakowni o konstrukeji szkieletowej, zelbetowej,

nieuzytkowany. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementow, ich

potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wilasciwy sposob

rozbidrki. Z badania sporzadza si¢ karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt
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organizacji rozbiorki, ktory ustala kolejno$¢ robot 1 sposoby ich wykonania. Badania nie
potrzeba przeprowadzac tylko przy rozbiorce rozbieralnych budynkow tymczasowych.
Ogolnie metody rozbiodrki dzieli si¢ na: 1) r¢czne, 2) mechaniczne i 3) przy uzyciu materiatow
wybuchowych.

Odzysk materialéw jest mozliwy tylko przy rozbiorce r¢cznej 1 uzyciu jedynie lekkich
narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materialow, rozbidrke przeprowadza
si¢ przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te

sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementow budowlanych z betonu wysokiej klasy.

5.2.1.1.2. Rozbidérka reczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia stateczno$ci elementéw
przyleglych. Nie mozna na przyklad rozbiera¢ Sciany bez uprzedniego rozebrania
spoczywajacego na niej stropu.

Rozbiodrke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia
oraz $cianek dziatowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop i §ciany najwyzszej kondygnacji,
a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji, a takze fundamenty.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikoéw, gruz za§ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub

metali (rys. 1).

Rys. 1. Rynna do spuszczania gruzu z rozbiorki

Demontaz elementow wykonczenia 1 wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie,
sufity podwieszone itp. znajdujace si¢ w dobrym stanie, zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci
recznie 1 przekazuje do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je

odlaczy¢ od sieci miejskich. Szczegdlnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowe;.
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Nie mozna stosowa¢ w tym przypadku cigcia palnikiem lub pitkami wywotujacymi iskrzenie.
Z przewodow elektrycznych zdejmuje si¢ tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie
natynkowe przewody w igielicie. Wyjeta stolarke w dobrym stanie lub zabytkowa kompletuje
si¢ 1 w catosci magazynuje. Dotyczy to rowniez materiatdéw uzyskanych z rozbidrki piecow i
mebli wbudowanych, gdy maja one warto$¢ zabytkowa.

Przed rozbiorka $cianek dzialowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymuja one plyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu
spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z plyt widrowo-cementowych,
pil$niowych, wiérowych itp., przed rozbiérkag wymagaja zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje si¢
plyty i rozbiera szkielet no$ny, wynoszac poszczegolne elementy przez okna na parterze, a
przez klatke¢ schodowa z wyzszych kondygnacji. Mozna tez spuszcza¢ wigzki plyt lub
elementow szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdry oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot, protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody
i dach oraz inne cze$ci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione
rusztowania albo drabiny, maja dostateczng wytrzymatos¢, opis srodkodw zabezpieczajacych,
ktore zostaly uzyte przy rozbidrce, opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych

wplyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

e Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie wchodzily osoby
postronne.

e Przed przystapieniem do rozbiorki - jak juz wspomniano w p. | - trzeba opracowac
program rozbiorki oraz zapoznaé calg zatoge z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robot rozbidrkowych.

Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz

mozliwo$¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

» Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu 1 wystajacych cze$ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu 1 sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

» Nalezy odtaczy¢ od sieci wszystkie instalacje.
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» Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

» Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokos$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na
wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z
ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje si¢ do mocnej czeséci $Sciany, rusztowania lub

drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m. in.:

» wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

» zrzucanie na ziemi¢ elementéw z rozbiorki,

» obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca
ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zakladaniu nalezy uwazaé, aby
odtamki cegiet nie spadly na robotnikoéw. Dhugos¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza
od wysokos$ci obalonej $ciany.

Ponadto:

» Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosc,

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

5.2.1.2.4. Odbior koncowy
e Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
rozbiorki,
b) dziennik rozbiorki,
c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupeinien dokumentacji,
d) wyniki badan kontrolnych betonu, protokoly z odbioru robdt zanikajacych (np.
fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcji),
e) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
rozbidrki, majagce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot, podano w STWiORB pkt. 6 ,,Warunki

ogolne”.
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6.2. Program zapewnienia jakoS$ci roboét

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé, przygotowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji

Inwestorowi program zapewnienia jakosci robot. Projekt zapewnienia jako$ci robot powinien

zawierac :

e sposOb wykonywania 1 organizacj¢ robdt z uwzglednieniem mozliwosci technicznych 1
kadrowych,

e wykaz pracownikow z aktualnymi uprawnieniami (kopie $wiadectw kwalifikacji E),

e sposOb zapewnienia BHP,

e gsystem kontroli robdt (badania 1 pomiary, kontrola zabudowanych materialow,
sprawdzenia atestow i certyfikatow uzytych materiatow).

6.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Dopuszcza si¢ tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Normg lub

b. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j

Normy, jezeli nie s3 obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1.

6.4. Dokumenty rozbiorki

1. Dziennik rozbiorki jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku rozbiérki beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot

budowlanych rozbiérkowych. Kazdy zapis w dzienniku rozbiorki nalezy opatrzy¢ datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska,

stanowiska stluzbowego oraz nr stosownych uprawnien budowlanych. Zapisy prowadzone w

dzienniku musza by¢ chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do

dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem.

2. Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoélnych etapow robot,
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e uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor)

e wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru budowlanego) do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora (Inspektora nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika rozbidrki. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

3. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

robot elektrycznych i1 stabopragdowych. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w

sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zalacznik do

niniejszej specyfikacji 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

4. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dotaczane do kazdego obmiaru robot i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robot.

5. Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:

e Pozwolenie na rozbiorke

e Protokoty przekazania terenu budowy,

e Protokoty odbioru robot,

e Protokoty z narad i ustalen

e Korespondencje na budowie.

6. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w STWiORB pkt. 7,,Warunki og6lne".

7.2. Obmiar robot
Wg warunkow ogélnych pkt. 7.1- 7.4.
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8. ODBIOR ROBOT
Wg warunkow ogdlnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w STWiORB pkt. 9 ,,Warunki ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogolne zasady

Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 ,,Wymagania ogdlne".

10.2. Normy

Wykaz norm:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury =z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie,

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do murdéw

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 - Metody
badan elementéw murowych,

PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia podano w STWiORB pkt. 10.3. ,,Wymagania ogolne”.

10.4 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV);
—45111100 — roboty w zakresie burzenia
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