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l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  rozbiórkowych  w  ramach

rozbudowy kompleksu budynków szpitalnych im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład

Opiekuńczo – Leczniczy.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Specyfikacja

techniczna  została  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami,  normami

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami w

tym zakresie. Zakres robót budowlanych:

A. Roboty rozbiórkowe

 Roboty rozbiórkowe

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do  wykonania  robót  rozbiórkowych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  roboty

tymczasowe: - prace pomiarowe i pomocnicze, - oczyszczenie demontowanych elementów, -

transport  wewnętrzny  materiałów  z  rozbiórki  i  usunięcie  ich  na  zewnątrz  obiektów,  -

niezbędne  rozdrabnianie,  segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  z  rozbiórki,  -

przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, - składowanie na

poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie

w stosy, - zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), -

utrzymywanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych,  oraz  prace  towarzyszące:  -

geodezyjne wytyczanie,  - załadunek i  transport  materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce

składowania  (wybranym  przez  Wykonawcę),  wyładunek  w  miejscu  składowania,  -

zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, - opłaty

za  składowanie  gruzu  na  składowisku  odpadów,  -  uporządkowanie  miejsca  prowadzenia

robót. 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją

projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Materiały  rozbiórkowe,  nie  nadające  się  do

wykorzystania  Wykonawca  odwiezie  na  składowisko  odpadów.  Wykonawca  prac

rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim
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harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów

rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

1.3.2 Sprzęt wykonawcy

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom

zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  Zgodnie  z  technologią  założoną  do  wykonania  robót

rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu: młot hydrauliczny, młot

udarowy,  nożyce  hydrauliczne,  palniki  acetylenowo-tlenowe,  dźwig  samojezdny,  piły

mechaniczne,  kontenery  do  gromadzenia  odpadów,  drobne  sprzęty  mechaniczne  do

wykonywania robót sposobem ręcznym, spycharka, koparka, ładowarka, zrywarka.

1.3.3 Transport

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu,

jak:  samochód  skrzyniowy,  samochód  samowyładowczy,  ciągnik  kołowy,  przyczepa

skrzyniowa. 

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.

1.4.1 Przekazanie placu budowy i organizacja robót.

Wg warunków ogólnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.2

1.4.3 Ochrona środowiska.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.3.

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i higieny pracy

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.4.

1.4.4.1 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały

czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki oraz zapoznać całą

załogę z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
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Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz

możliwość  przywalenia  pracowników  gruzem lub  obalanym elementem.  Kierownik  robót

powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można

gromadzić na stropach, balkonach i schodach.

Należy odłączyć od sieci wszystkie instalacje.

Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia

do pracy na wysokości,  być zaopatrzeni  w hełmy ochronne i  -  przy pracy na  wysokości

powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości do

3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i

przymocowanej do ściany.

Zabronione jest m.in.: wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), zrzucanie

na ziemię elementów z rozbiórki, obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy

obalaniu  ścian  za  pomocą  ciągnika  lina  powinna  być  niezawodnie  związana  i  przy  jej

zakładaniu  należy  uważać,  aby  odłamki  cegieł  nie  spadły  na  robotników.  Długość  liny

powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.5

1.4.6. Zaplecze wykonawcy.

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.6

1.4.7.  Zabezpieczenie  terenu  budowy  (Warunki  organizacji  ruchu,  ogrodzenie,

zabezpieczenie chodników i jezdni)

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.7

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w

STWiORB pkt. 2 „Warunki ogólne”.

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów
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Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  robót

budowlanych.  Przed  każdym  zakupem  materiałów  Wykonawca  robót  budowlanych  ma

obowiązek  dostarczyć  Inwestorowi  próbki  materiałów,  aby  mógł  dokonać  wyboru  oraz

sprawdzić naocznie ich jakość.

2.1.3. Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentów

(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzających jakości materiałów użytych

do wbudowania.

Wyroby i  materiały elektryczne,  wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum

Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiału

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  wariantowe  zastosowanie  rodzaju  materiału  w

wykonywanych  robotach.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Inwestorowi  do

akceptacji karty katalogowe lub próbki tych materiałów.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inwestora.  Standard  jakościowy materiałów definiuje  dokumentacja  projektowa.  Materiały

zastosowane jako zamienne nie mogą być niższej jakości niż zaproponowane w dokumentacji

projektowej.

2.1.4. Zabezpieczanie materiału na terenie budowy

Tymczasowo  składowane  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy  materiały  winny  być

zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zniszczeniem  oraz  dostępne  do  kontroli  przez

Inwestora.

2.1.5. Warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materiałów wbudowania jest spełnienie następujących wymagań:

• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN,

• znak jakości wyrobu Q,

• znak CE - gdy to wymagane,

• znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane,

• atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB pkt. 3 „Warunki ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych

Wykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowiązany  do  stosowania  sprzętu,  narzędzi  i

elektronarzędzi  właściwych  do  wykonywanego  rodzaju  robót  i  spełniających  wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB pkt. 4 „Warunki ogólne”.

4.2. Transport materiałów budowlanych

Wykonawca  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków

transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  STWiOR  pkt.  5

„Wymagania ogólne”

5.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

5.2.1. Roboty stanu surowego 

5.2.1.1. Roboty rozbiórkowe 

5.2.1.1.1. Przygotowanie rozbiórki

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji  i  stanu

technicznego  poszczególnych  elementów  składowych  budynku,  rozeznać  jego  otoczenie,

ustalić   metodę   rozbiórki,   opracować  projekt   organizacji   robót   rozbiórkowych  i

zagospodarować plac rozbiórki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. 

Rozbiórce będzie podlegał budynek byłej leżakowni o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej,

nieużytkowany.  Dlatego  trzeba  rozeznać  konstrukcję  poszczególnych  elementów,  ich

połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób

rozbiórki.  Z  badania  sporządza  się  kartę  oględzin  i  na  jej  podstawie  opracowuje  projekt
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organizacji  rozbiórki,  który  ustala  kolejność  robót  i  sposoby ich  wykonania.  Badania  nie

potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków tymczasowych.

Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: l) ręczne, 2) mechaniczne i 3) przy użyciu materiałów

wybuchowych.

Odzysk  materiałów  jest  możliwy  tylko  przy  rozbiórce  ręcznej  i  użyciu  jedynie  lekkich

narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza

się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te

są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.

5.2.1.1.2. Rozbiórka ręczna

Rozbiórka  powinna  być  przeprowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne

konstrukcji.  Usunięcie  elementu  nie  może  powodować naruszenia  stateczności  elementów

przyległych.  Nie  można  na  przykład  rozbierać  ściany  bez  uprzedniego  rozebrania

spoczywającego na niej stropu.

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia

oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji,

a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji, a także fundamenty.

Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy

zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub

metali (rys. l).

Rys. l. Rynna do spuszczania gruzu z rozbiórki 

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie,

sufity podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności

ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je

odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej.
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Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie.

Z  przewodów  elektrycznych  zdejmuje  się  tylko  rurki  pancerne  i  antygron,  ewentualnie

natynkowe przewody w igielicie. Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje

się i w całości magazynuje. Dotyczy to również materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i

mebli wbudowanych, gdy mają one wartość zabytkową. 

Przed  rozbiórką  ścianek  działowych  trzeba  sprawdzić,  czy  nie  podtrzymują  one  płyty

stropowej lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu

spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-cementowych,

pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się

płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na parterze, a

przez  klatkę  schodową  z  wyższych  kondygnacji.  Można  też  spuszczać  wiązki  płyt  lub

elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku.

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz

danych porządkowych powinien podawać:

kolejność i sposób wykonywania robót, protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody

i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione

rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, opis środków zabezpieczających,

które zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających

wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych:

 Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami.  Przez

cały  czas  trwania  robót  należy  pilnować,  aby na  plac  rozbiórki  nie  wchodziły  osoby

postronne.

 Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  -  jak  już  wspomniano  w  p.  l  -  trzeba  opracować

program  rozbiórki  oraz  zapoznać  całą  załogę  z  nim  oraz  z  bezpiecznymi  sposobami

wykonywania robót rozbiórkowych.

Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz

możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.

 Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania

gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich

zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.

 Należy odłączyć od sieci wszystkie instalacje. 
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 Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.

 Robotnicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  powinni  legitymować  się  świadectwem

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na

wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z

liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej  części  ściany, rusztowania lub

drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

 Zabronione jest m. in.:

 wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),

 zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,

 obalanie  ścian  przez  podcinanie  lub  podkopywanie.  Przy  obalaniu  ścian  za  pomocą

ciągnika lina powinna być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby

odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa

od wysokości obalonej ściany.

Ponadto:

 Urządzenia  użyteczności  publicznej,  takie  jak  latarnie,  słupy,  przewody,  roślinność,

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

5.2.1.2.4. Odbiór końcowy

 Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

a)  dokumentacja  techniczna  (projekt)  z  naniesionymi  wszystkimi  zmianami  w  czasie

rozbiórki,

b) dziennik rozbiórki,

c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,

d)  wyniki  badań  kontrolnych  betonu,  protokoły  z  odbioru  robót  zanikających  (np.

fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),

e)  inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem

rozbiórki,  mające  wpływ na udokumentowanie  jakości  wykonania  konstrukcji,  wymagane

zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w STWiORB pkt. 6 „Warunki

ogólne”.
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6.2. Program zapewnienia jakości robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować,  przygotować  i  przedstawić  do  akceptacji

Inwestorowi program zapewnienia jakości robót. Projekt zapewnienia jakości robót powinien

zawierać :

 sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem możliwości technicznych i

kadrowych,

 wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E),

 sposób zapewnienia BHP,

 system  kontroli  robót  (badania  i  pomiary,  kontrola  zabudowanych  materiałów,

sprawdzenia atestów i certyfikatów użytych materiałów).

6.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Dopuszcza się tylko te materiały, które posiadają:

1.   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2.   Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a.   Polską Normą lub

b.   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l.

6.4. Dokumenty rozbiórki

1.  Dziennik  rozbiórki  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika

rozbiórki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w

dzienniku  rozbiórki  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót

budowlanych rozbiórkowych. Każdy zapis w dzienniku rozbiórki należy opatrzyć datą jego

dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,

stanowiska służbowego oraz nr stosownych uprawnień budowlanych. Zapisy prowadzone w

dzienniku  muszą  być  chronologiczne,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim.  Załączone  do

dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem. 

2.   Do dziennika rozbiórki należy wpisywać w szczególności:

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,
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 uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor)

 wyjaśnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia

Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi (Inspektorowi

nadzoru budowlanego)  do ustosunkowania się.  Decyzję Inwestora (Inspektora nadzoru

budowlanego), wpisane do dziennika rozbiórki.  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

3.   Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

robót  elektrycznych  i  słaboprądowych.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik do

niniejszej specyfikacji i wpisuje do książki obmiarów.

4.    Certyfikaty,  atesty lub aprobaty techniczne są dołączane do każdego obmiaru robót i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości robót.

5.   Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

 Pozwolenie na rozbiórkę

 Protokoły przekazania terenu budowy,

 Protokoły odbioru robót,

 Protokoły z narad i ustaleń

 Korespondencję na budowie.

6. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostępne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w STWiORB pkt. 7„Warunki ogólne".

7.2. Obmiar robót

Wg warunków ogólnych pkt. 7.1- 7.4.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Wg warunków ogólnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w STWiORB pkt. 9 „Warunki ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogólne zasady

Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 „Wymagania ogólne".

10.2. Normy

Wykaz norm:

PN-B-03264:  2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  -  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie. 

PN-88/B-06250   Beton zwykły. 

PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024   Roboty    murowe.    Mury   z    drobnowymiarowych    elementów z

autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie, 

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-

EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badań zapraw do murów

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 - Metody

badań elementów murowych,

PN-B-06200:1997.  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.

Wymagania podstawowe,

PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-03215:1998.  Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami.  Projektowanie  i

wykonanie.

10.3. Ustawy i rozporządzenia podano w STWiORB pkt. 10.3. „Wymagania ogólne”.

10.4 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

–45111100 – roboty w zakresie burzenia 
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