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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest:

ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM.SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY
PAWILON ORAZ PRZEBUDOWA | PETRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM
NA SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC.

1.2. Zamawiajacy

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny indw. Rafata w Czerwonej Gorze

1.3. Przedmiotizakres robot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej neozbudow instalacji
teletechnicznych w WSzS w Czerwonej Gorze.
Zakres prac:
* Projekt budowlany i projekt wykonawczy instalagjigtechnicznych wewvetrznych;
» Kosztorys inwestorski;
* Przedmiar robot;
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét;
* Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Nie dotyczy.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Roboty prowadzoneegla w czynnym obiekcie biurowym.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy:

Zamawiajcy bedzie przekazywat teren prowadzenia robét etapansiteMykonawcy
do czynnych pomieszcadiurowych winien by kazdorazowo uzgodniony z aytkownikiem.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidzujacych przepiséw oraz
powinien zapewrti ochrore wlasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobagrany do
szczegOtowego zapoznanig iinstalacjami i urgdzeniami zainstalowanymi w poszczeg6inych
czesciach obiektu, zabezpieczenia ich przed uszkodmgnie take do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i ¥diela instalacji i urzdzen, jezeli zostal przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawcst mpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robéoldanych.
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1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Wykonawca podejmie wszystkie niezlme dziatania, aby stosoivaie do przepisow i
normatywow z zakresu ochroyodowiska na placu budowy i poza jego tereneguzi®2 unikat
szkodliwych dziata, szczegoOlnie w zakresie zanieczysiczgowietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych gladowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalngcia przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji robot warunkiakresie bezpiecastwa
i higieny pracy, a w szczegolée wykluczy prae personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy nadwgi bedzie utrzymywat wyposaenie
konieczne dla zapewnienia bezpiatt®/a, oraz odziewymagan dla personelu zatrudnionego
na placu budowy.

1.10. Organizacja placu budowy:

Wykonawca zobovgzany jest:
+ wiasciwie sktadowa materiaty, elementy budowlane i adzenia
* utrzymywa w czystdci korytarze w budynkach oraz pomieszczenia wgrerbudynkow,
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobo6t, wszelkie materialy i ugdzenia
uzywane do robot, od daty rozpecia robdt do daty odbioru koowego przez Zamawigiego.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Nie dotyczy.

1.12. Nazwy i kody grup robdét, klas robét, kategorii robét:
CPV-45312100-8

1.13. OKreslenia podstawowe:

Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyiczra odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa— stwzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobé
budowlanych -sktada siw szczegolnéri z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych
przedmiaru robot .

Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania robdét,
a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuinentéw.

Grupy, klasy, kategorie robot- nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wawje Wspolnego Zamowibe
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pt zm.). Patrz nij: hasto Wspolny Zamow€CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor naddwa, obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezhog kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét,
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bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz uradzenr technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i wys¢pujaca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiatoowy.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, ollajaca rodzaje i kolejni& lub wspolzalenos¢ czynnaci
obstugi, przegldéw i zabiegébw konserwacyjnych, warund@jch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie skladnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotyexe bezpieczestwa, zdrowia i innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie grpetniad roboty budowlane.

Obmiar robo6t- pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywanyce&u weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robét, albo obliczenia wéeto
robét dodatkowych, nie oftych przedmiarem.

Odbior gotowego zakresu prac formalna nazwa czyndoi, zwanych te" odbiorem
koncowym", polegaicym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
zakresu prac przez osphub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczonych przez inwestora, ale nigddza inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonujeespo zgtoszeniu przez kierownika robét faktu zataenia robot
montaowych, hcznie z zagospodarowaniem i upgiowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bwgt, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robo6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rolpdidstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis, z wyliczeniem i zestawieni@¥ci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ildci i wymogow jakéciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatléw i wyrobow:

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpgoy¢ stosowane wykcznie wyroby
budowlane o wigciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych, okéonych wart. 5 ust.
1 pkt 1 ustawyPrawo budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednosgo
stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami olsfenymi w
Polskich Normach. Wykonawca rob6t powinien przedgta inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegodtowe informacjezidle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - Weawie oznaczonych, posiadaych certyfikat
na znak bezpiecastwa, certyfikat zgodrigi, deklaracje zgodrici z Polslka Norma, a take inne
prawnie okrélone dokumenty.

Kierownik robot jest obowazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a take gwiadczenia dotyce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych vekitie budowlanym.
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2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw:

Wykonawca zapewni wdaiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw nacila
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny bggodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skfadowane materialy, elementy Rkadgenia powinny b§ dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia insjpekc

2.3. Wariantowe stosowanie materialow:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgr elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakealizacji rob6ot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom olglenym w art. 10 ustawiPrawo budowlane
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanymayciu podstawowych materiatdw oraz elementow korkstyjnych
do wykonania robot, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédnWykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autprojektu o proponowanym wyborze
materiatéw, elementow budowlanych i agzen (jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
wariantowe stosowanie). Inspektor nadzoru, po uzgmiu z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lubadzenie) nie mge by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez powinien by dostosowany do
konkretnych rodzajéw robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania tylko takidhodkow transportu, ktorecha
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie niptyma niekorzystnie na stan i jak®d
transportowanych materiatowsrodki transportu powinny léy sprawne technicznie, spetaia
wymagania w zakresie BHP i oraz dostosowane dajadmwierzchni.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH
5.1. 0golne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektows, projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami aigpra
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi zapéwpeln integracg wykonanej instalaciji
teletechnicznej.
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5.2. Roboty rozbiorkowe:

Wykonawca dokona demontaistniepcej instalacji. Zdemontowane elementy przeka
do utylizaciji.
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Nie dotyczy

5.4. Projekt organizacji budowy:

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. j&kb organizacji budowy winien
obejmowa m.in.
1) szczego6towe zastawienie storobot z charakterystyktechnicza,
2) harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszynddaen,
3) plany zatrudnienia,
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgnefabrykatow,
5) instrukcje montaowe i bhp,

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu:

Nie dotyczy

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Nie dotyczy

5.7. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowzany do petnego upar@kowania miejsc wykonywania robét.

6. KONTROLA, BADANIA, ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot, jakdci materiatdw i urzdzea.
Bedzie wyposay w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli wynikow batlaZapisy
pomiardéw keda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.2. Badaniai pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub badldVykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomikub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wiyhada. Wykonawca bdzie przekazywa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie.

6.3. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy obejmuje:

* dziennik budowy,

» protokoty z pomiaréw i bada

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,
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»  ksigzki obmiaréw robaét,
» certyfikaty na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéed z Polsk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczice robot dodatkowychkosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowazany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechamya
jej we wigciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgldu przedstawicielom
uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru.

Zgodnie z rozpormlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.przedmiar
robét powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robét poglswych: w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczego6towy opis oraz wskazaniessiaych specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zeskwiem ilcci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru rolmwipien przedstawiapodziat wszystkich
robét budowlanych w danym obiekcie wedlug WspoIin&gmvnika Zamowia. Dalszy podziat
przedmiaru rob6t naly opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjachigagcych normy nakladéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robét powinny zawierpozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom
podstawowym. Ogolneasady obmiaru robadotyczy umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy .Obmiar robot dolzie okrgla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasiaieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyaitot. Powiadomienie powinno nagi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wynidomiaru wpisywane asdo ksazki
obmiarow. Ksizka obmiaréw jest niezidna do udokumentowania wykonanych robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych, robot rozbiérkowych oraz zianych z remontami,
modernizaci lub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek dot lub opuszczenie
(przeoczenie) w iléciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjhtécznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robdét.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Dlugasci pomidzy wyszczegoélnionymi punktamitla obmierzone poziomo lub wzdtu
linii osiowe] i podawane w [m] a sptzi urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhégoi ilosci
stosuje gi, jesli Katalogi Naktadow Rzeczowych nie przewidupaczej, doktadn@& do dwoch
znakow po przecinku. lkoi, ktére mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach
lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wae swiadectwa. Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy leda przez
Wykonawe; utrzymywane w nalg/tym stanie przez caly okres trwania robot. ddeenia i spret

str. 9



STWiIORB —~ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNE GO IM.
SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZ EBUDOWA | PIETRA SEGMENTU A Z
PRZEZNACZENIEM NA SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC

- Teletechnika -

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymaagkceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow:

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapjcych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegsgch
zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych pow@hni lub
objetosci beda uzupetnione o odpowiednimi szkicami gctonymi do ksizki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

8. ODBOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw:

Wyskpowa beda nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gxiowy, odbior etapowy,
odbidr robdt zanikacych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbior po okresieckojmi,
odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsivat beda nastpujace odbiory: instalacji i
urzadzea technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2.  0Odbior robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych:

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi odbioru
robét ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie ioi i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ezadji ulegn
zakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w czasie uiiwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnegogpostobot. Gotow& dalszych cgsci
robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dikenrbudowy przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegobi@d wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.  Odbior instalacji i urzadzen technicznych:

Proby i odbiory instalacji i ugdzen technicznych przeprowadzanedh na zasadach
zawartych w odpowiednich Polskich Normach orazWafunkach technicznych wykonania i
odbioru robét" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. 0Odbior cz¢sciowy i odbior etapowy:

Odbidr czsciowypolega na ocenie iai i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbior etapowypolega na ocenie ioi i jakosci czsci robot stanowdcych z reguly cald@
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikag sé do odbioréw etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty @tbioru czsciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikavwydz jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuieiaru.
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8.5. Rozruch technologiczny:

Po wykonaniu wszystkich pomiarow, bada sprawdzé oraz po dokonaniu przez
inspektora nadzoru odbiorowegeiowych instalacji i urgdzen Wykonawca dokona przy udziale
inspektora nadzoru prébnego rozruchu technologgzmgch instalacji i uradzen.

8.6. 0Odbior koncowy:

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaedgjo W obecrii
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spatzapc Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usgaia przez Wykonawc

W czasie odbioru kawowego Komisja zapoznajeest realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych
robét uzupetniajcych i poprawkowych, a tak z wynikami odbioréw instalacji, wdzen
technicznych i technologicznych , oraz wynikami prégo rozruchu technologicznego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjiewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajcych, Komisja mee przerwé swoje czynnéci i ustalié nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakdé wykonanych robot w
poszczegoblnych asortymentach odbiega nieznacznigyathganej dokumentacprojektovs i
specyfikacy technicza (z uwzgkdnieniem tolerancji nie ma wiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwakd), Komisja dokona podcen, oceniagC pomniejszom wartcsé
wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7.  0dbior po okresie r¢kojmi:

Do odbioru "po okresiekojmi" wymagane bda nastpujace dokumenty:
a) umowa o wykonanie robét budowlanych,
b) protokét odbioru kacowego obiektu,
¢) dokumenty potwierdzage usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioru obiektuzéje byty
zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyeazych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usugia
tych wad,
e) innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czysnobodbioru.

8.8. Odbiodr ostateczny pogwarancyjny:

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polegaiddie na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usultiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@arancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie emdfie wszelkich zmian w
dokumentacji projektowe] unibwiajacej przygotowanielokumentacji powykonawczejbiektu
budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczejaday:

1) protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu

2) protokoty odbioréw agciowych i kaacowych,

3) wyniki bada, préb (np. rozruchowych)sprawdzé, protokoty odbioru instalacji i wdzen
technicznych,

4) rysunki i opisy powykonawcze,
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5) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towszzcych,

6) aswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu doeiydégo stanu i pordku terenu
budowy,

7) aprobaty techniczne ( deklaracje zgadiaoraz certyfikaty na znak bezpieéséva "B" dla
materiatdw i uradzen,

8) instrukcje eksploatacji i konserwacji adzea(DTR),

9) karty gwarancyjne uggzen technicznych,

10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakenania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, tmvmny one by wiaczone do
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczge@rzakaczeniem robot, egzemplarze
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacjidla kadego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest alhgany przygotowé nastpujace
dokumenty:
1) cdwiadczenie kierownika robot o zgodwo wykonania robot z projektem , o doprowadzeniu
do naleytego stanu i poeglku terenu budowy,
2) dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robat,
3) dziennik budowy i kaizka obmiaréw (oryginaty),
4) protokoty z pomiarow i bada
5) protokoty odbioréw agciowych, etapowych, robét zanikajych i ulegaicych zakryciu,
6) deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych inwestycji, np. przei@nie
instalacji , oraz protokoty odbioru tych instalaciji

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania i ptatéo za wykonane roboty okflmne g w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

* Projekt budowlano-wykonawczy;

» Kosztorys inwestorski;

* Przedmiar robét;

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

» Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Akty prawne:
» Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z4pb zmianami Prawo budowlane

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20 w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@420

* Polskie Normy.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych

Opraaw
mge.imM. Othman
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