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Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione !!!

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  budowlanych  w  ramach

rozbudowy istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała

w Czerwonej Górze o nowy pawilon z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób

Płuc.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Specyfikacja  techniczna  została  sporządzona

zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót, a także przepisami w tym zakresie. Zakres robót budowlanych:

A. Roboty stanu surowego:

• Roboty murowe

• Roboty żelbetowe

B. Roboty stanu wykończeniowego

• Roboty posadzkarskie

• Roboty izolacyjne

• Roboty tynkarskie

• Roboty okładzinowe

• Roboty malarskie 

• Roboty stolarskie

• Roboty ślusarskie 
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1.3.  WYSZCZEGÓLNIENIE  I  OPIS  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH  I  ROBÓT

TYMCZASOWYCH

Wg warunków ogólnych pkt. l .3.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.

1.4.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY I ORGANIZACJA ROBÓT.

Wg warunków ogólnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH.

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.2

1.4.3 OCHRONA ŚRODOWISKA.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.3.

1.4.4 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I HIGIENY PRACY

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.4.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.5

1.4.6. ZAPLECZE WYKONAWCY.

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.6

1.4.7.  ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY  (WARUNKI  ORGANIZACJI

RUCHU, OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI)

Wg warunków ogólnych pkt. l .4.7

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w

STWiORB pkt. 2 „Warunki ogólne”.

2.1.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  robót

budowlanych.  Przed  każdym  zakupem  materiałów  Wykonawca  robót  budowlanych  ma

obowiązek  dostarczyć  Inwestorowi  próbki  materiałów,  aby  mógł  dokonać  wyboru  oraz

sprawdzić naocznie ich jakość.

2.1.3. ATESTY I CERTYFIKATY

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentów

(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzających jakości materiałów użytych

do wbudowania.

Wyroby i materiały elektryczne,  wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum

Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. póz. 216), powinny posiadać

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.1.3. WARIANTOWE ZASTOSOWANIA RODZAJU MATERIAŁU

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  wariantowe  zastosowanie  rodzaju  materiału  w

wykonywanych  robotach.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Inwestorowi  do

akceptacji karty katalogowe lub próbki tych materiałów.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inwestora.  Standard  jakościowy materiałów definiuje dokumentacja  projektowa.  Materiały

zastosowane jako zamienne nie mogą być niższej jakości niż zaproponowane w dokumentacji

projektowej.

2.1.4. ZABEZPIECZANIE MATERIAŁU NA TERENIE BUDOWY

Tymczasowo  składowane  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy  materiały  winny  być

zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zniszczeniem  oraz  dostępne  do  kontroli  przez

Inwestora.

2.1.5. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO ZABUDOWANIA

Warunkiem dopuszczenia materiałów wbudowania jest spełnienie następujących wymagań:
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• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN,

• znak jakości wyrobu Q,

• znak CE - gdy to wymagane,

• znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane,

• atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB pkt. 3 „Warunki ogólne”.

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowiązany  do  stosowania  sprzętu,  narzędzi  i

elektronarzędzi  właściwych  do  wykonywanego  rodzaju  robót  i  spełniających  wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB pkt. 4 „Warunki ogólne”.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykonawca  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków

transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie

wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODANO W

STWIOR PKT. 5 „WYMAGANIA OGÓLNE”

5.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.2.1. ROBOTY STANU SUROWEGO 

5.2.1.1. ROBOTY ZIEMNE

5.2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów  pod 
fundamenty.
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5.2.1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wykopów pod fundamenty oraz instalacje ziemne.

5.2.1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”.

5.2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.1.1.6. Materiały:

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).

5.2.1.1.7. Sprzęt
Roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

5.2.1.1.8. Transport
Grunt z wykopów może  być przewożony dowolnymi środkami transportu 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozwieść
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych 
i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.

5.2.1.1.9. Wykonanie robót

5.2.1.1.9.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić
o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

-   opinii   Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

-  skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób 
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2.1.1.9.2 Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem podszybia pod windę 

fundamentów powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

5.2.1.1.9.3 Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu.
Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.2.1.1.9.4 Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 

otaczającego wykop.
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
-   w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
-  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:
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-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
-   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

5.2.1.1.9.5 Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 

5.2.1.1.9.6 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,
± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów.

5.2.1.1.10. Kontrola jakości
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano 

w punkcie 5. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować:
•  sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją
•  kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
•  sprawdzenie przygotowania terenu,
•  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
•  sprawdzenie wymiarów wykopów,
•  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1.1.11. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

5.2.1.1.12. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne.

5.2.1.1.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.1.1.14. Przepisy związane
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690 i nowelizacja w 2004 r.) 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.            
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

5.2.1.2. ROBOTY ŻELBETOWE

5.2.1.2.1. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA

• Wymagania ogólne:
� Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność

wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a
więc w całym okresie ich eksploatacji.  W wypadku stosowania deskowań i rusztowań
nietypowych  wykonuje  się  je  zgodnie  z  projektem.  Ich  konstrukcję  oblicza  się  na
działanie  obciążeń  spowodowanych  ciężarem  własnym  oraz  pomostów  roboczych  i
używanego  tu  sprzętu  (np.  taczki,  wózki,  wibratory),  zbrojenia,  parcia  mieszanki
betonowej  (z  uwzględnieniem  obciążeń  dynamicznych  podczas  jej  układania  i
zagęszczania), obciążenia od pracowników itp.

� Deskowania  powinny  być  tak  szczelne,  aby  chronić  przed  wyciekaniem  zaprawy
cementowej  z  mieszanki  betonowej.  Zaleca  się,  aby  szerokość  desek  przylegających
bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może
być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.

� Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać
wodą.

� Dopuszczalne odchyłki wymiarowe rusztowań i deskowań podano w tabl. l.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  deskowań  i  rusztowań  przy  wykonaniu  konstrukcji  z
betonu.
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Tablica l.
Wyszczególnienie Dopuszczalna

odchyłka [mm]
1 2
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W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między
tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań:
a) na l m długości do
b) na całe przęsło nie więcej niż

Wychylenie  od  pionu  lub  od  projektowanego  nachylenia  płaszczyzn  deskowania  i  linii
przecięcia się:
a) na l m szerokości, nie więcej niż
b) na całą wysokość konstrukcji, nie więcej niż:
- w fundamentach
- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy monolityczne
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami
- w belkach i łukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż:
a) w fundamentach
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach

Przemieszczenie osi deskowania przesławnego, ślizgowego i przesuwnego, nie więcej niż 

W odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian

Miejscowe nierówności  powierzchni deskowania od strony stykania się  z  betonem (przy
sprawdzaniu łatą długości 2 m)

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:
- w długości i szerokości płyt (tarczy) do l m 
                                                                  do3m 
                                                                  3 do 5m 
                                                                  ponad 5 m
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych
- rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty

±25
±75

±5

±20
±10
±15
±10
±5

±15
±10

±10
±5  (odchyłki
ujemne
niedopuszczalne)

±3

±5
±15

±20

±8

±2
±4
±6
±10
±2
±0,5
±2

 

� Prawidłowość  wykonania  deskowań  i  rusztowań  należy  sprawdzić  przed  ich
użytkowaniem  (dokonać  odbioru).  Sprawdzenie  to  i  dopuszczenie  do  użytkowania
powinno  być  potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Szczegółowe  informacje
dotyczące  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  rusztowań  oraz  deskowań  są
podane w instrukcjach producentów. 

• Deskowanie indywidualne 
� Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z częściowym użyciem materiałów

drewnopochodnych  i  innych  należy  stosować  tylko  w  uzasadnionych  przypadkach.
Przykład deskowania belek i podciągów pokazano na rys. 2.
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a) b)

                   

Rys.  2. Deskowanie  belek  i  podciągu:  a)  widok,  b)  styk  belki  z  podciągiem;  l  -  listwy
obramowania otworu, 2 - deska oporowa, 3 - podpórka 4 - oczep stojaka, 5 - deski dociskowe,
6 - listwy czoło desek (cyfry rzymskie wskazują kolejność rozdeskowania)
Jeżeli  nie  jest  możliwe  podwieszenie  deskowania,  np.  do  belek  stalowych,  to  można  je
podeprzeć  rusztowaniem ze  stojaków (okrąglaki  o  średnicy  8-15  cm bądź  krawędziaki  o
przekroju od 10x10 do 16x16 cm). Stojaki ustawia się na ułożonych na podłożu ciągłych
podkładkach  drewnianych  (podwalinach)  lub  kawałkach  desek  grubości  32-36  mm  (z
podklinowaniem),  zapewniających  rozłożenie  obciążenia  przenoszonego  przez  stojaki  na
większą płaszczyznę podłoża.
Stężenia  stojaków  drewnianych  (przybite  krzyżowo  w  dwóch  wzajemnie  prostopadłych
kierunkach) powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne
należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dolnego ich
końca. Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać
utworzenie sztywnego układu trójkątnego; gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych lężni,
funkcję  stężeń  poziomych  w  układzie  trójkątnym  powinno  spełniać  deskowanie.  Stojaki
należy rozstawiać co 1,0-1,4 m; przy obciążeniu powyżej  5,0 kN/m2 stojaki powinny być
rozstawione co 0,8 m. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod
stojaków i opuszczenia deskowania.
Zamiast  stojaków  drewnianych  coraz  powszechniej  są  stosowane  stojaki  metalowe
teleskopowe, usztywnione tężnikami poziomymi z rur i złączy stalowych.
Do  indywidualnych  można  też  zaliczyć  -  stosowane  ostatnio  coraz  powszechniej
-jednorazowe  deskowania  kartonowe  słupów  o  przekroju  kołowym.  Te  deskowania
zazwyczaj umożliwiają wykonywanie słupów o średnicy od 150 do 1200 mm i wysokości do
4,5 m. Deskowania te można dowolnie przycinać i łączyć na placu budowy.

5.2.1.2.2 ZBROJENIE

• Wymagania ogólne
� Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I,

A-II, A-III, A-IIIN oraz druty o właściwościach mechanicznych określonych wg normy
PN-90/B-03200. Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia
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powinny  być  zgodne  z  projektem.  Niżej  podano  ogólne  zasady  stosowania  stali
poszczególnych klas i gatunków.

� Pręty  ze  stali  klasy  A-0  gatunku  StOS-b  powinny  być  stosowane  jako  zbrojenie
konstrukcyjne,  rozdzielcze  i  strzemiona  w konstrukcjach  z betonu oraz  jako zbrojenie
nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

� Pręty ze stali klasy A-I gatunku   St3SY-b  powinny być stosowane jako zbrojenie nośne
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy
oraz  w  konstrukcjach  pracujących  w  środowiskach  agresywnych,  pod  warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3Y-b należy
wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych.

� Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-a powinny być stosowane jako zbrojenie nośne w
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyższonej  temperaturze,  narażonych  na  drgania  sejsmiczne,  na  działanie  ciśnienia
gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w
środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.

� Pręty  ze  stali  klasy  A-II  gatunku  St0S  stosuje  się  jako  nośne.  Nie  należy  ich jednak
stosować w konstrukcjach  poddanych  działaniu obciążeń  wielokrotnie zmiennych.  Nie
nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.

� Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2A powinny być stosowane jako zbrojenie nośne w
konstrukcjach  żelbetowych.  Dopuszcza  się  stosowanie  tej  stali  w  konstrukcjach
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym.

� Pręty ze stali klasy A-III gatunku St4W są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza się stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujących
pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej
temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono również stale zbrojeniowe klasy
A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

� Pręty  ze  stali  klasy  A-IIIN  gatunku  B500SP należy  stosować  jako  zbrojenie  nośne
podłużne w żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%.
Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie
zmiennych  lub  dynamicznych,  podwyższonej  temperatury  oraz  w  konstrukcjach
pracujących w środowiskach agresywnych.

� Druty ze stali klasy D-I gatunku St2S należy stosować jako zbrojenie rozdzielcze oraz
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-I mogą być stosowane jako
zbrojenie nośne tylko w postaci siatek zgrzewanych.

� Siatki  standardowe  i  typowe  należy  stosować  jako  zbrojenie  płyt  stropowych
(stropodachowych).

� Płaskie  i  przestrzenne  zgrzewane  szkielety  zbrojeniowe  należy  stosować  do  zbrojenia
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania prętów, z których zostały wykonane.
Szkieletów  tych  nie  należy  stosować  w  konstrukcjach  poddanych  obciążeniom
wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach
projektowanych według norm specjalnych (np. mosty,  wiadukty, konstrukcje wsporcze
linii elektroenergetycznych).

� Pręty  nośne w jednym elemencie  żelbetowym zaleca  się  wykonywać ze  stali  jednego
gatunku.  W  szczególnych  wypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  w  jednym  przekroju
prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzględnienia
ich wytrzymałości i zakresów stosowania.
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� W wypadku stosowania w konstrukcjach bądź elementach z betonu blach węzłowych lub
innych, tzw. marek itp., wykonuje się je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

• Stal  zbrojeniowa z importu (a  także inne gatunki stali,  nie wymienione wyżej)  można
stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-
B-03264:2002.
• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia
� Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji

(rdzy),  kurzu  i  innych  zanieczyszczeń.  Stosowane  pręty  proste  nie  powinny  mieć
miejscowych wykrzywień przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być
wykonywane mechanicznie.

� Zbrojenie należy  układać po sprawdzeniu i  odbiorze  deskowań.  Powinno być ono tak
usytuowane,  aby  nie  uległo  uszkodzeniom  i  przemieszczeniom  podczas  układania  i
zagęszczania mieszanki betonowej.

� Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów
betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny
szkielet.  Obecnie  szkielety  zbrojeniowe  przygotowuje  się  najczęściej  poza  placem
budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.

� Zbrojenie  przed  betonowaniem  powinno  być  skontrolowane.  Kontrola  ta  polega  na
sprawdzeniu  zgodności  ułożonego  zbrojenia  z  projektem  oraz  wymaganiami
obowiązujących  norm.  Sprawdza  się  wymiary  zbrojenia,  jego  usytuowanie  (w  tym
grubość  otuliny),  rozstaw  strzemion,  położenie  złączy,  długość  zakotwienia  itp.
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tabl.  2.  Odbiór zbrojenia i  zezwolenie  na betonowanie należy odnotować w dzienniku
budowy.

Tablica 2.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia        

Określenie wymiaru Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:

a) w długości elementu ±10 mm
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b) w szerokości (wysokości) elementu

- przy wymiarze do l m

- przy wymiarze powyżej l m

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:

a) przy średnicy Ø < 20 mm

b) przy średnicy Ø > 20 mm

W położeniu odgięć prętów

W grubości warstwy otulającej

W położeniu połączeń (styków) prętów

±5

mm 

±10 mm

±10 mm

±5 Ø

±2 Ø

±10 mm 

±25 mm

5.2.1.2.3. BETONOWANIE

• Wymagania ogólne
� Mieszankę  betonową  układa  się  po  odbiorze  deskowań  i  rusztowań  oraz  zbrojenia

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
� Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie

do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki
o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Im mieszanka jest bardziej
ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się.

� Mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm,
lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od
góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej
lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.

� W wypadku konieczności  układania  mieszanki  betonowej  z  wysokości  większych  niż
podane wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy) itp.

� Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie
do 1,5 h, a w temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.

� Ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  za  pomocą  odpowiednich
urządzeń  mechanicznych  (wibratorów  wgłębnych,  powierzchniowych,  przyczepnych,
prętowych).  Zagęszczenie  ręczne  (za  pomocą  sztychowania  i  jednoczesnego  lekkiego
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste
i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.

� Zasady  układania  mieszanki  betonowej  w  konstrukcjach  masywnych,  deskowaniach
ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone
w projekcie.

� Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych można stosować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
-  w  słupach  -  w  płaszczyznach  stropów,  belek  lub  podciągów;  belki  i  płyty  związane
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h
od zabetonowania tych słupów i ścian,
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub na których opiera się płyta; przy betonowaniu
płyt  w  kierunku  równoległym  do  podciągu  dopuszcza  się  przerwę  roboczą  w  środkowej
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
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� Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotować  do  połączenia  betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to
usunięcia z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego i przepłukania wodą.

� Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:
-   chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
-  utrzymywać beton w stałej wilgotności:
-  7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku,
-  14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
� Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego

ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach
beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się.

• Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji
� Obciążenie  zabetonowanej  konstrukcji  przez  ludzi,  lekki  sprzęt  transportowy (ruch  po

torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  2,5  MPa,  pod  warunkiem,  że  odkształcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać
stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten
przy  twardnieniu  betonu  w  temperaturze  poniżej  +10°C  powinien  być  odpowiednio
przedłużony.

� Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą wg projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać
na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  zbliżonych  do  warunków  dojrzewania
betonu w konstrukcji.

� Wymagania  szczegółowe  dotyczące  usuwania  deskowań  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych powinny być podane w projekcie. Orientacyjnie można przyjąć, że:

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć
po osiągnięciu przez  beton wytrzymałości  zapewniającej  nieuszkodzenie  powierzchni  oraz
krawędzi elementów,
-  nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości:
a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur),
b) ścian - odpowiednio 2 i 10 MPa,
c) belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6
m- 100% tej wytrzymałości.
� Usuwanie  podpór,  dźwigarów  i  innych  elementów  podtrzymujących  deskowanie

wznoszonej  konstrukcji  należy  prowadzić  w  takiej  kolejności,  aby  nie  spowodować
szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.

� Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy
przeprowadzać, zachowując następujące zasady:

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
-  podpory  deskowania  następnego,  niżej  położonego  stropu  mogą  być  usunięte  tylko
częściowo; pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być
pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,
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-   całkowite usunięcie  deskowania  stropów leżących  niżej  może nastąpić  pod warunkiem
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej.
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym.

5.2.1.2.4. ODBIÓR KOŃCOWY

• Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a)  dokumentacja  techniczna  (projekt)  z  naniesionymi  wszystkimi  zmianami  w  czasie

budowy,
b) dziennik budowy,
c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
d)  wyniki  badań  kontrolnych  betonu,  protokoły  z  odbioru  robót  zanikających  (np.
fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
e)  inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem
budowy,  mające  wpływ  na  udokumentowanie  jakości  wykonania  konstrukcji,  wymagane
zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
• Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
b)  prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów,  np.
szczelin dylatacyjnych (tabl. 3),
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad
i  uszkodzeń  (np.  raki,  rysy);  łączna  powierzchnia  ewentualnych  raków  nie  powinna  być
większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych
nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego
elementu,
d) zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

Tablica 3

Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi

Rodzaj konstrukcji Odległość  między dylatacjami [m]
1 2
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Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej:
a) ściany niezbrojone
b) ściany zbrojone
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe
d) dachy nieocieplane, gzymsy
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne
a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciągu
b)  jak  wyżej  -  betonowane  odcinkami  nie  większymi  niż  15  m,  z
pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania
c)  wewnętrzne  ściany  prefabrykowane  z  zewnętrznymi  ścianami
wielowarstwowymi
d) jak wyżej - ze ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego
e)  jak  wyżej  -  z  lekkimi  ścianami  zewnętrznymi,  podłużna  ściana
usztywniająca w części środkowej budynku
f)  jak  wyżej  -  ze  ścianami  usztywniającymi  w  częściach  skrajnych
budynku
g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z
usztywnieniem w części środkowej budynku 
h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi
w częściach skrajnych budynku – odpowiednio

Ogrzewane  jednokondygnacyjne  hale  żelbetowe  bez  ścian
usztywniających lub tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami
o małej sztywności - w zależności od wysokości konstrukcji h
a) h < 5 m
b) 5 ≤ h < 8 m
c) h ≥ 8 m

5
20 
30 
20

30
jak  w  przypadku  wewnętrznych  ścian
prefabrykowanych

50
40

70

50
jak  w  przypadku  wewnętrznych  ścian
prefabrykowanych

jak dla a) lub b)

60
10+10h
90

• Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych

podano w tabl. 4.

Tablica 4

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm]
Nachylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich  przecięcia  od  projektowanego
pochylenia:
a) na 1m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów
podtrzymujących stropy monolityczne
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub
przesławnym
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy  sprawdzeniu  łatą
grubości 2 m,
z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów

5 
20

15
1/500  wysokości  budowli,  lecz  nie
więcej niż 100 mm

5 
15

±4
±8
±20 
±8
±5
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5.2.1.3. ROBOTY MUROWE

5.2.1.3.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MUROWYCH

• Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:
� zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
� zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian,
� zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
� sprawności stosowanego sprzętu. Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-

B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz
kategorii  elementów murowych.  W przypadku sytuacji,  w której  przyjęte  w projekcie
założenia  są  korzystniejsze  od  zaistniałych  na  budowie,  konieczna  jest  analiza  stanu
bezpieczeństwa  konstrukcji  dla  nowych  warunków  wykonana  przez  projektanta
konstrukcji.

Sprawdzić  jakość  elementów murowych  i  zapraw,  wymagając  od  producentów  wyrobów
certyfikatów  zgodności  lub  deklaracji  zgodności  lub  też  prowadząc  badania  we  własnym
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2.1.3.2 WYKONANIE MURÓW

• Zasady ogólne
� Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i

wymaganych  grubości  spoin  oraz  zgodnie  z  rysunkami  roboczymi.  W  pierwszej
kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować
po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z
elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku.

� Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych różnicach
w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne.

� Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczane  przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych  (np.  niskich  temperatur,  deszczu,  śniegu,
kurzu) za pomocą folii, mat itp.

� Warunki  wykonania  konstrukcji  z  elementów  murowych  w  okresie  obniżonych
temperatur  powinny  zapewniać  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy  zgodnie  z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

� Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej
kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych.

• Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w
murze  i  jej  wytrzymałości.  Dla  przeciętnych  warunków szybkość  ta  nie  powinna być
większa od podanej w tablicy 2.

Tablica 2
Szybkość wznoszenia murów
Rodzaj zaprawy Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na

tym  samym  odcinku  muru  następnej  kondygnacji  przy  wysokości  h  muru  dolnej
kondygnacji
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Cementowo-wapienna 5 6 7

Cementowa 3 3,5 4

• Grubość spoin
� Nominalna  grubość  spoin  poziomych  i  pionowych  w  konstrukcjach  murowych

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych oraz lekkich nie powinna przekraczać 12
mm z odchyleniem +3 i -2 mm

� Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.

� Przy  stosowaniu  zapraw  do  spoin  cienkich  grubość  nominalna  spoin  wspornych  nie
powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem - l mm.

� Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane.  Spoinowanie można
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys.3)

Rys.  3. Spoiny:  a),  b),  c)  profile  spoin  zalecane  dla  powierzchni  zewnętrznych  ścian
nietynkowanych, d), e), f) profile spoin dla wewnętrznych powierzchni nietynkowanych, g)
profil spoiny (pusta spoina) przeznaczonej pod tynk, h), i), j) spoiny nie zalecane
� Mury  tynkowane  lub  spoinowane  po  zakończeniu  murowania  należy  wykonywać  na

spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok.15 mm od
lica.

� W  murach  zbrojonych  poprzecznie  grubość  spoin  powinna  być  o  5  mm większa  od
średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

• Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
� Przewody dymowe,  spalinowe i  wentylacyjne  powinny spełniać  wymagania  PN-89/B-

10425.
� Przewody dymowe i  wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej  o wytrzymałości

średniej nie niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych.
� Przewodów  dymowych,  spalinowych  i  wentylacyjnych  nie  należy  wykonywać  z

elementów murowych drążonych.
� Przewody  z  pustaków  ceramicznych  kominowych  należy  omurować  pełną  cegłą

ceramiczną na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny
wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka.

• OBUDOWA OŚCIEŻNIC OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
Ościeżnice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny być osadzone w murze za pomocą kotwi
stalowych z bednarki. W przypadku ościeżnic metalowych dopuszcza się stosowanie kotwi ze
stali zbrojeniowej o średnicy 8 mm. Rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75 m w
drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i
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rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru w odległości 3/4
lub l cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy powinien być przybity do ościeżnicy
gwoździami  lub  zamocowany  za  pomocą  wkrętów,  a  w  przypadku  ościeżnic  stalowych
przyspawany.
� Ościeżnice  okienne  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  mocowane  za  pomocą  masy

poliuretanowej,  którą  wypełnia  się  przestrzeń  między  murem  i  ościeżnicą.  Przed
ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica powinna być zamocowana w obudowie otworu
okiennego za pomocą specjalnych łączników metalowych.

� W murach  o grubości  nie  większej  niż  250 mm ościeżnice  powinny być osadzane  w
trakcie  murowania.  W  ściankach  działowych  kotwie  mogą  stanowić  przedłużenia
zbrojenia poziomego z bednarki.

� Szczegóły osadzania drzwi i okien w ścianach szczelinowych powinny być podane na
rysunkach roboczych. Należy ustalić sposób zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem
wody zbierającej  się  w szczelinie.  Wzdłuż  krawędzi  ościeży  należy  umieścić  izolację
przeciwwilgociową zaopatrzoną w otwory odpowietrząjąco-odwadniające.

5.2.1.3.3. WYKONANIE MURÓW JEDNOLITYCH

• Mury z cegły ceramicznej pełnej
� Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z

PN-68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski,
holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł
w  ścianach  nietynkowanych  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  zachowania  zasad
prawidłowego wiązania.

� W  połączeniach  murów  warstwa  wozówkowa  jednego  muru  powinna  być
przeprowadzona  przez  miejsce  połączenia  (styku)  bez  przerw,  a  warstwa  główkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny
poprzeczne  nie  powinny  pokrywać  się  z  przedłużeniem  lic  obu  murów,  lecz  być
przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły.

� Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie
niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m,
należy  stosować  zbrojenie  z  bednarki  lub  z  prętów okrągłych  w co  czwartej  spoinie.
Ścianki  te  powinny być  połączone ze  ścianami konstrukcyjnymi za  pomocą strzępi,  a
zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm.

� Liczba  cegieł  połówkowych  użytych  do  wykonywania  murów  nośnych  nie  powinna
przekraczać 15%.

• Mury z cegły dziurawki
� Mury należy wykonywać z obu rodzajów cegieł (z otworami poprzecznymi i podłużnymi)

bez pozostawienia w licach ścian otworów przelotowych.
� W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być

wykonane  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  marki  co  najmniej  M2.
Można także zastosować opuszczone wieńce żelbetowe lub poduszki betonowe.

• Mury z cegły kratówki
� Do  wykonywania  murów  z  cegły  kratówki  należy  stosować  zaprawy  cementowo-

wapieime  marki  nie  niższej  niż  M5 o  konsystencji  gęstoplastycznej  przy  zagłębieniu
stożka pomiarowego 60-80 mm.

� Zasady  wiązania  cegieł  kratówek powinny być identyczne  jak  cegły  pełnej  z  tym, że
szczeliny powinny być usytuowane pionowo.
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• Mury z ceramicznych pustaków ściennych pionowo drążonych
� Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o

gęstości zapewniającej  nieprzenikanie zaprawy do szczelin.  Zaleca się,  aby zanurzenie
stożka pomiarowego wynosiło od 60 do 80 mm.

� W ścianach zewnętrznych szczeliny pustaków powinny być usytuowane równolegle do
lica ściany oraz przebiegać pionowo.

� Przy wykonywaniu zakończeń lub wiązań murów o różnej grubości należy stosować cegłę
ceramiczną modularną.

� Filary międzyokienne należy wykonywać z pustaków ceramicznych klasy nie niższej niż
20 grupy 2 gatunku 1 na zaprawie cem-wap marki min.M5. Filarki murowane szerokości
<100cm na zaprawie uplastycznionej marki M10.

• Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego.
� W  zależności  od  dokładności  wykonania  elementów  murowych  mury  z  bloczków  z

betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny.
� Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024.
� Elementy  do  murów  ze  spoinami  z  zapraw  zwykłych  i  ciepłochronnych  powinny

odpowiadać wymaganiom wg tablicy 3, a do wykonywania murów z cienkimi spoinami
oraz łączonych na „pióro i wpust", w tablicy 4.

Tablica 3
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  elementów  do  wykonywania  murów ze spoinami z
zapraw zwykłych i ciepłochronnych                        

Nazwa elementu
drobnowymiarowego

Długość elementu
[mm]

Wielkość odchyłki [mm]

Długość szerokość wysokość

Bloczki 490 ±5 ±3 ±5
590 ±3

Płytki 490 ±5
590 ±3

Tablica 4
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami
oraz łączonych na „pióro i wpust”                 

Nazwa elementu
drobnowymiarowego

Długość elementu
[mm]

Wielkość odchyłki [mm]

Długość szerokość wysokość

Bloczki 490 +5 ±3 +2

590

Płytki 490

590
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� Bloczki przed wmurowaniem należy obficie moczyć wodą w celu zabezpieczenia przed
odciąganiem wody z zaprawy.

� Węgarki okienne zaleca się wykonywać przez odpowiednie wyprofilowanie bloczków lub
mocowanie  dodatkowych  pasków  wyciętych  z  bloczków,  za  pomocą  doklejania  lub
gwoździ.

� Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.
� Elementy  murowe  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  należy  stosować  w  1

częściach  nadziemnych  konstrukcji  murowych  po  odizolowaniu  trwałą  warstwą
wodoszczelną od ścian piwnicznych.

� Mury narażone na bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz w częściach
zamkniętych  budynków,  przy  wilgotności  względnej  powietrza  przekraczającej  75%,
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem.

• Wymagania ogólne
� Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2 oraz  specjalne.  Jeśli  w  ustaleniach

projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z
punktu widzenia niezawodności  konstrukcji o  poważnych konsekwencjach zniszczenia
oraz  konstrukcji  o  charakterze  monumentalnym.  Klasę  tolerancji  specjalnych  należy
podać  w ustaleniach  projektowych  w zależności  od specyfiki  wymagań związanych  z
użytkowaniem  lub  wykonaniem  obiektu  (np.  przy  wykonywaniu  ż  kamienia  o
nieregularnych wymiarach itd.).

� Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± l mm.
� Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku

do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian
lub filarów.

� Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

• System odniesienia
� Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z

przyjętą  osnową  geodezyjną,  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

• Ściany
� Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny

być większe od podanych w tablicy 5. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:

± hi/300 n przy klasie tolerancji N1, 
± hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 5.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów sytuowania ścian jednej kondygnacji    

Odchyłka [mm] Klasa tolerancji

N1 N2
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Wysokość i długość dla każdego +20 ±10Usytuowanie ściany w planie ±10 ±5

W stosunku do osi pomiarowej

Odległość  sąsiednich  ścian  w
świetle

±15 ±10

Odchylenie  od  pionu  ściany  o
wysokości h

h/ 300 h/ 400

Wygięcie z płaszczyzny ściany ±10 lub h/750 ± 5 lub h/1000

� Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:
±10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
± 20 mm w przypadku murów szczelinowych.
� Dopuszczalne  odchylenie  ścian  murowanych  od  płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i

skrzywienie) nie powinno być większe niż:
a) na odcinku l m:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku całej ściany:
20 mm przy tolerancji N1, 
10 mm przy tolerancji N2.

� Dopuszczanie odchylenie wymiaru budynku L (szerokości  lub długości w metrach) na
każdym poziomie nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy L ≤. 30 m,
± 0,25 (L + 50) przy L > 30 m
i nie większe niż ± 50 mm,

� Dopuszczalne  odchylenie  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeżnic  nie  powinno  być
większe niż:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1 
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N l, 
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

� Dopuszczalne  odchylenie  muru  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤10 mm przy klasie tolerancji N2.

• Otwory i wkładki
� Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe

niż:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.1.3.5. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT

• Klasy kontroli
� W  zależności  od  typu  i  użytkowania  konstrukcji  rozróżnia  się  dwie  klasy  kontroli

wykonania elementów konstrukcji:
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I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.
� Klasa  kontroli  może  odnosić  się  do  wykonanej  konstrukcji,  określonych  elementów

konstrukcji lub określonych operacji.
� Jeśli  w  ustaleniach  projektowych  nie  stwierdza  się  inaczej,  przy  wykonywaniu  robót

murowych stosuje się klasę kontroli I.
� Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów

konstrukcji  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  i  o  poważnych
konsekwencjach  zniszczenia  (np.  konstrukcje  monumentalne  itd.)  oraz  w  przypadku
szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.).

� Dokumentacja  z  działań  i  wyników  kontroli  powinna  zawierać  wszystkie  dokumenty
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.

� Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega
kontroli ciągłej.

• Badania materiałów i wyrobów
� Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzane  zgodnie  z

wymaganiami  podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych.  Potwierdzenie
właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane:

- w zaświadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.
� Każda  dostawa  materiałów lub  wyrobów powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz

zaopatrzona w deklarację zgodności.
� Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne

z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
� Przy  odbiorze  elementów  murowych  na  budowie  należy  sprawdzić  zgodność  typu,

rodzaju, klasy wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

• Badania konstrukcji murowych
� Ocenę  prawidłowości  wiązania  muru  w  szczególności  w  stykach  i  narożnikach  na

zgodność z ustaleniami p.  5 należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w
dzienniku budowy.

� Sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  zaprawą  należy  przeprowadzić  na
podstawie  oględzin  i  pomiaru  taśmą  z  podziałką  milimetrową.  W  przypadku  murów
zewnętrznych  spoinowanych,  sprawdzenie  należy  przeprowadzić  na  losowo  wybranej
ścianie za mocą taśmy stalowej.  Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny
ustaloną  przy  założeniu  średnich  wymiarów  cegły  na  odcinku  ściany  o  długości  co
najmniej 1,0 m.

� Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi
należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach
prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni  muru, a następnie pomiar
prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.

� Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji
należy  przeprowadzać  za  pomocą  pionu  murarskiego  i  przymiaru  z  podziałką
milimetrową.
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� Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  budynku  oraz
usytuowania  ścian  poszczególnych  kondygnacji  należy  przeprowadzać  za  pomocą
pomiarów geodezyjnych.

� Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy
murarskiej  lub  wężowej  oraz  łaty  kontrolnej,  a  w  przypadku  budynków  o  długości
powyżej 20 m - za pomocą niwelatora.

� Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,
przewodów,  przerw  dylatacyjnych  oraz  osadzania  ościeżnic  należy  przeprowadzić  na
podstawie oględzin.

� Sprawdzenie  liczby  użytych  uszkodzonych  lub  połówkowych  elementów  murowych
należy przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

�

5.2.2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.2.2.1. ROBOTY MONTAŻOWE STOLARKI DRZWIOWEJ

5.2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą
ce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

5.2.2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki drzwiowej. W tym celu należy:
- zamontować drzwi zespolone z ościeżnicami w istniejących i nowoprojektowanych 
otworach drzwiowych

5.2.2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.1.6. Materiały:
- drzwi o konstrukcji aluminowej zespolone z ościeżnicą, szklenie bezpieczne szybami 
przeziernymi, kompletne drzwi muszą posiadać atest odporności ogniowej zgodnej z opisem 
w zestawieniu stolarki drzwiowej  
- drzwi o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem płytą otworową 
- Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.

5.2.2.1.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.
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5.2.2.1.8. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogąbyć przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.6.

5.2.2.1.9. Wykonanie robót
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów
w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów wartość luzu i odchyłek okien drzwi Luzy między skrzydłami +2 +2Między 
skrzydłami a ościeżnicą-1- 1

5.2.2.1.10. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.2.1.11. Kontrola jakości
a)  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki 
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.
b). Ocena jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają
odbiorowi.

5.2.2.1.12. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
-szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

5.2.2.1.13. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5.

5.2.2.1.14. Podstawa płatności
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Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.1.15. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót.

5.2.2.2. ROBOTY MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

5.2.2.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą
ce wykonania i odbioru stolarki okiennej.

5.2.2.2.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.2.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki okiennej. W tym celu należy:
- zamontować okna o określonej odporności ogniowej w istniejących otworach okiennych

5.2.2.2.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.2.6. Materiały:
- Okna o konstrukcji aluminiowej certyfikowane, posiadające atest odpowiedniej odporności 
ogniowej określonej w projekcie
- Materiały montażowe dostarczone przez producenta oraz pomocnicze pozwalające na 
montaż okna  
- Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.

5.2.2.2.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.

5.2.2.2.8. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
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zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.6.

5.2.2.2.9. Wykonanie robót
Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu skrzydła dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów
w stykach elementów stolarskich.

5.2.2.2.10. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.2.2.11. Kontrola jakości
a)  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki 
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.
b). Ocena jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają
odbiorowi.

5.2.2.2.12. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
-szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic

5.2.2.2.13. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5.

5.2.2.2.14. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.2.15. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót.

5.2.2.3. ROBOTY TYNKARSKIE
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5.2.2.3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą
ce wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.

5.2.2.3.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.3.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 
− tynki cementowo-wapienne,
 − tynki gipsowe, 
− gładzie gipsowe:
- 
5.2.2.3.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.3.6. Materiały:
5.2.2.3.6.1  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.

5.2.2.3.6.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
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dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka 
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją 
powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. 
Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.
 Dane techniczne:
 − Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
 − Uziarnienie: do 1,2 mm 
− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 − Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości 
tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: : ok 5 . 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK.

 Gips szpachlowy
 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej 
niż 5 Mpa, 
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,0 mm 
– 0%, − początek wiązania po 30-60 min., 
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy.

5.2.2.3.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.

5.2.2.3.8. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy mogą być przewożone 
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dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.6.

5.2.2.3.9. Wykonanie robót
5.2.2.3.9.1.. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
5. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
5.2.2.3.9.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 
jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 
o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

− równe, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
 − szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,

 − wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

5.2.2.3.9.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady 
materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
 − próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
 − próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu, 
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie w 
zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 
tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu 
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
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Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 
przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich 
rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 
specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. 
Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.2.2.3.9.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.2.1.5.9.3. wymagania dotyczące podłoża pod 
tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków 
(narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają 
znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 
uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już 
wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować 
powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne reguły, 
dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Ciepłe warunki pogodowe.
 Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ
na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 
nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 
powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych 
warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i 
może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem 
powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają 
postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz 
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie 
wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez 
specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża 
tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem 
do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków 
konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać 
wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
− Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które 
wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się
placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca
się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę 
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prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można 
używać prowadnice drewniane lub stalowe.
 − Wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.
 − Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a 
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 
kształcie kątownika. 
− Wykonanie gładzi. gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 
przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 
narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą 
pędzla. 

5.2.2.3.9.6. Wykonanie tynków gipsowych 
Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem robót
tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podłoże powinno być przygotowane 
w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni 
powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również 
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki 
powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być 
zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 

5.2.2.3.9.7. Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 
na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w 
głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją.

5.2.2.3.10. Kontrola jakości
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5.2.2.3.10.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.2.2.3.10.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
5.2.2.3.10.3 Badania w czasie wykonywania robót Badania tynków powinny być 
przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 − jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynków do podłoża,
 − grubości tynków,
 − wyglądu powierzchni tynków,
 − prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

5.2.2.3.11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2 ]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 
powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

5.2.2.3.12. Odbiór robót
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: -
 pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 
na powierzchni tynków, pleśni itp.,
 - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, 

5.2.2.3.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.3.15. Przepisy związane
10.1. Normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) 
Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania 
jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót.

5.2.2.4.  Instalowanie sufitów podwieszanych

5.2.2.4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych 

5.2.2.4.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.4.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych , 
zgodnie z dokumentacja projektową.
 
5.2.2.4.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.4.6. Materiały:
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w

odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać

warunkom technicznym wytwórni  lub  innym umownym warunkom.  Do wykonania  robót

budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ,  opisem

technicznym i rysunkami.

Materiały:

- Płyty sufitowe 
       - Profile systemowe

5.2.2.4.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.

5.2.2.4.8. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 
Pakowanie i magazynowanie płyt.
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach.
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, 
zarazem płaskim podkładzie.
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami).
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem 
ostrożności, aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni 
pomieszczeń.
Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny 
przed montażem.

5.2.2.4.9. Wykonanie robót

5.2.2.4.9.1 Warunki przystąpienia do robót:

Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w 
pomieszczeniu.
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po 
montażu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić 
do osiadania pyłu na płytach sufitowych.
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze 
nie przekraczającej 0,2kg.
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Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone.
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą 
dodatkowych żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie 
może przekroczyć 6kg/m2.

5.2.2.4.9.2. Ruszt stalowy- standard
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili 
przyściennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit 
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60)
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między  
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

5.2.2.4.10. Kontrola jakości
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2. Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
3. Dopuszczalna  odchyłka  od  poziomu  dla  systemowego  sufitu  wynosi  2mm  na

długości 3,6m

5.2.2.4.11. Obmiar robót
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Jednostką obmiaru jest :
m2 powierzchni wykonanych sufitów
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.

5.2.2.4.12. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych

Częściowe  odbiory  robót  polegają  na  sprawdzeniu,  czy  poszczególne  etapy  robót  zostały
wykonane wg projektu technicznego.
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Odbioru  robót  powinien  dokonać  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  przy  udziale
przedstawiciela wykonawcy robót.

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy
zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na 
konstrukcji tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć 
uformowaną ręcznie krawędź frezowaną.

5.2.2.4.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.4.14. Przepisy związane
PN-93/B-02862                                   Odporność ogniowa
PN-EN 13964                                      Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze

                                                             Aprobaty techniczne producenta

5.2.2.5. MONTAŻ DŹWIGÓW SZPITALNYCH

5.2.2.5.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu trzech 
dźwigów szpitalnych wraz ze sterowaniem, oraz z szybami windowym żelbetowymi , 
wykonane przez firmę specjalistyczną..

5.2.2.5.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.5.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu montaż dźwigów szpitalnych o konkretnych parametrach 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
-montaż windy ze sterowaniem;
-wykonanie szybów windowych żelbetowych .

5.2.2.5.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
- Dostawa i montaż dźwigu osobowego,
- Doprowadzenie zasilania z istniejącej rozdzielni do maszynowni nowego dźwigu,
- Uruchomienie i sprawdzenie działania,
- Wszelkie wymagane prawem odbiory powykonawcze oraz dopuszczenia do działania

5.2.2.5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.5.6. Materiały:
Dane podstawowe:
- Wysokość  całkowita szybu - 19,01 m
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- Wysokość  nadszybia -   3,55 m
- Wysokość  podszybia -   1,35 m
- Wymagany  przekrój  szybu - 2,24 x 2,95 m
- Wysokość  podnoszenia - 14,11 m
- Liczba  dojść  i  przystanków 

a) winda nr1 (od strony korytarza) - 5
b) winda nr 2 - 5+1* (* - przelot)
c) winda nr 3 - 4

- Kabiny  nieprzelotowe  (windy nr 1 i 3) o wymiarach -  1400 x 2400 mm
- Kabina przelotowa  (winda nr 2) o wymiarach -  1400 x 2400 mm
- Min. wysokość  kabiny - 2200 mm
- Powierzchnia  kabiny -   3,36 m2

- Udźwig nominalny -1600 kg /21 osób
- Drzwi  szybowe  automatyczne   teleskopowe 

wykonane  ze   stali nierdzewnej  satynowanej 
typu INOX - 1300 x 2100 mm

- Kabina  przystosowana  do  przewozu  osób  
niepełnosprawnych

- Sterowanie  całkowicie  elektronicznie, 
mikroprocesorowe

- Napęd  elektryczny  z  płynną  falownikową  
regulacją  prędkości  kabiny 

- Maksymalna  moc  silnika -  16,5 kW
- Zasilanie -  380 V/50 Hz
- Minimalna  prędkość -  1,0 m/s
- Pamięć  błędów
- Zabezpieczenie  przed  nadmiernym  wzrostem temperatury  uzwojeń  silnika
- Zabezpieczenie  przed  zanikiem  lub  zmianą  kolejności  faz
- Zabezpieczenie  przed  zbyt  długim  czasem jazdy  pomiędzy  przystankami
- Stacyjka  jazdy  pożarowej  w  kabinie i  na  przystanku  podstawowym
- Maszynownia –  zlokalizowana ponad szybami windowymi

Standard wykończenia kabiny:
• Ściany  kabiny  wykonane  z  paneli  z  blachy  ze  stali  nierdzewnej satynowa-

nej typu INOX, łączone  pionowo
• Cokoły  przypodłogowe  wykonane  z  blach  ze  stali  nierdzewnej  j.w.
• Podłoga  wyłożona  wykładziną antypoślizgową , łatwo zmywalną  w kolorze

szarym.
• Poręcze   o  przekroju  kołowym  ze  stali   nierdzewnej   satynowanej  typu

INOX.  na  bocznych  ścianach
• Lustro  na  ścianie  naprzeciwko  drzwi  kabinowych
• Sufit  ze  stali  nierdzewnej j.w.  z  podsufitką  wykonaną  techniką  laserową

( wycięte  otwory  o  przekroju  kołowym ) , umożliwiającą  oświetlenie  roz-
proszone  kabiny , z  wmontowanym  wentylatorem  sterowanym  elektronicz-
nie oraz                 z  otworami  wentylacyjnymi.
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• Kabina  musi  być  wyposażona  w  interkom podłączony  do  linii  telefonicz-
nej umożliwiający  bezpośrednie połączenie  z  serwisem i portiernią  , w  zasi-
lanie  awaryjne  oświetlenia  i  wentylacji - min.  jednogodzinne   

• Panel  dyspozycyjny  wykonany  z  blachy  nierdzewnej  j.w.  z  obniżeniami
dla  osób  niepełnosprawnych  , wyposażony  w  przyciski  typu  antywandal  z
grafiką  Brailla ,   w  sygnalizator  przeciążenia  kabiny , piętrowskazywacz ,
gong , kluczykowy  przełącznik  do  jazd  specjalnych ,  przyciski  otwierania  i
zamykania  drzwi , przyciski  dyspozycji  przystanków  oraz  w  przycisk  alar-
mowy

• Drzwi  kabinowe  otwierane  teleskopowo , automatycznie , wykonane  ze  stali
nierdzewnej satynowanej typu INOX , wyposażone  w  kurtynę  świetlną  i  na-
pęd       z  płynną  regulacją  prędkości  otwierania  i  zamykania       

Kolorystykę  i  aranżację  wnętrza  należy  uzgodnić  z  przedstawicielem  Inwe-
stora  przedstawiając  wcześniej  projekt  wystroju  kabiny.

Standard wykończenia ściany czołowej i ościeży drzwi szybowych
• Portale  przy  ościeżach  drzwi  szybowych  na  każdej  kondygnacji wyłożone

płytami GKF mocowanymi do płyty OSB - 3  zabezpieczone elementami z bla-
chy    gr. 2 mm ze stali nierdzewnej montowanymi na  wzmacniającej  kon-
strukcji stalowej:
∗ Na ścianie  czołowej i ościeżach do wysokości 1,18 m  dwa  boczne  pio-

nowe  elementy  o  wymiarach  - 1,20x0,24 m
• Cokół  na  ścianie  obłożonej  płytą  GK  wykonać  z  płytek gresowych  w  ko-

lorze  istniejącej posadzki .
• Ściany malowane farbą akrylową  w kolorze ścian klatki schodowej 
• Przed   wejściami  do  windy na  poszczególnych  kondygnacjach  zamontować

progi łączące posadzkę z drzwiami szybowymi..   
• Na  elementach  pionowych  umieścić  kasety  wezwań  i  gongi.

Kolorystykę  i  aranżację  portalu  oraz  ościeża   należy  uzgodnić z  przedstawi-
cielem  Inwestora  

5.2.2.5.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku 
i wyładunku materiałów.

5.2.2.5.8. Transport
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.2.2.5.9. Wykonanie robót
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Wykonanie konstrukcji szybów windowych jest tożsame z robotami konstrukcyjnymi 
żelbetowymi i jako takie podlegają tym samym zasadą wykonywania.
Montaż maszynowni, kabin i elementów towarzyszących należy do specjalistycznej firmy – 
dostawcy.

5.2.2.5.10. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem,
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z przyjętymi w projekcie,
Bieżąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

5.2.2.5.11. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- 1 komplet.

5.2.2.5.12. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5.

5.2.2.5.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
Nie przewiduje się osobnej wyceny robót, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

5.2.2.5.14. Przepisy związane
- PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa w oparciu o Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 95/16/WE.

5.2.2.6. ROBOTY MALARSKIE

5.2.2.6.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich .

5.2.2.6.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
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5.2.2.6.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu obejmujące :

- zabezpieczenie posadzek i okien

- zmycie starych powłok malarskich na sufitach i ścianach 

- przygotowanie podłoży pod malowanie  z poszpachlowaniem nierówności

- zagruntowanie podłoży pod malowanie 
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów

5.2.2.6.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.6.6. Materiały:

5.2.2.6.6.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.2.2.6.6.2. Farby budowlane gotowe.

• farby akrylowe lateksowe  

• farby emulsyjne lateksowe  do pomieszczeń wilgotnych  

• preparaty akrylowe do gruntowania podłoży zalecane przez producenta farb

5.2.2.6.6.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania
w obiektach  służby zdrowia  i  w  pomieszczeniach  branży  spożywczej  (  bez  bezpośredniego
kontaktu z żywnością ) . 

5.2.2.6.6.2.2. Farby produkowane są w kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w 
kolorach na   zamówienie.

5.2.2.6.7. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałka  lub aparatów natryskowych. 
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio 
przeszkolone.

5.2.2.6.8. Transport
1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   specyfikacji  "Wymagania  ogólne"

Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  Zaleca się używać do
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku
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dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.2.2.6.9. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. 
W okresie  zimowym pomieszczenia  należy ogrzewać.  W ciągu 2 dni  pomieszczenia  powinny  być
ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 5.2.2.6.9.1. Przygotowanie podłoży. 

Podłoże  z  tynku  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Przygotowanie podłoża:
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi  być  nośne,  suche,  czyste,  niezakurzone,  niezatłuszczone.  Należy usunąć odstające
kawałki i płaty. 
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z mydłem, a następnie czystą wodą lub
oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża  mocno  wchłaniające  pokryć  preparatem  do  gruntowania  i  impregnacji  podłoży  (należy
zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.2.2.6.9.2.  Wykonywanie powłok malarskich. 

a)  Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny  mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy
stosować farby w różnych odcieniach.

b) Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi.
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5 oC.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności względnej powietrza 65%. 
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

5.2.2.6.9.3. Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym SST należy dokonać wymalowań na próbnym
nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb wewnętrznych we wnętrzu
budynku. 
Ostatecznej  akceptacji  kolorystyki  obiektu  dokonuje  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z
użytkownikiem.
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5.2.2.6.10. Kontrola jakości
5.2.2.6.10.1  Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

5.2.2.6.10.2.  Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

5.2.2.6.11. Obmiar robót
Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad  wykonywania obmiaru określonych w 
katalogach nakładów rzeczowych (KNR ).
Jednostką obmiarową robót jest:
-1 m2 

5.2.2.6.12. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 Odbiór podłoża.

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. 
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Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.1.  Jeżeli  odbiór
podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

5.2.2.6.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.6.14. Przepisy związane
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część  4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Karty techniczne dostawców farb

5.2.2.7. ROBOTY  OKŁADZINOWE ŚCIAN I PODŁÓG

5.2.2.7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót okładzinowych ścian i podłóg .

5.2.2.7.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.7.3. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych oraz podłogowych, mających cel 
ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych lub z wykładzin PCW.

5.2.2.7.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.7.6. Materiały:

5.2.2.7.6.1. Płytki ceramiczne

Do  wykonania  robót  zaprojektowano  użycie  płytek  ceramicznych  typu  gres  zarówno  w  wersji
szkliwionej  jak  i  bez  szkliwienia.  Parametry  płytek  podano  w  tabelach  rysunków  poszczególnych
kondygnacji.  Klejenie  na  zaprawy  klejowe  elastyczne  lub  półelastyczne.  Fugi  o  szerokości  około
3mm. Kolorystyka wg ustaleń z inwestorem.

 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i  aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały  do wykonania posadzek muszą
posiadać atesty do zastosowań w budynkach szpitalnych.

5.2.2.7.6.2. Wykładziny PCW.

Wykładziny  PCW  homogeneniczne  barwione  w  masie  klejone  do  podłoża.  Połączenia
arkuszy zgrzewane. Kolorystyka okładzin (układ kolorów / wzory) z użyciem do 4 kolorów / odcieni

wg  ustaleń  z  inwestorem.  W  pomieszczeniach  „mokrych”  przeznaczonych  do  użytkowania  przez
osoby bez obuwia należy zapewnić odpowiedni poziom antypoślizgowości nawierzchni wykładzin. 

 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny hi-
gieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posia-
dać atesty do zastosowań w budynkach szpitalnych.

5.2.2.7.7. Sprzęt
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany stosowania sprzętu będącego w stanie technicznym 
gwarantującym bezpieczeństwo pracy, zgodnie z przepisami bhp. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2.2.7.8. Transport
2. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   specyfikacji  "Wymagania  ogólne"

Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

5.2.2.7.9. Wykonanie robót
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1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  zostały  podane  w części  „Wymagania
ogólne” pkt. V. 
2. Warunkiem przystąpienia do robót jest możliwe za zgodą Inspektora nadzoru . 
3. Zakres robót: 

3.1 Posadzka z płytek ceramicznych 
- przygotowanie podłoża , oczyszczenie powierzchni , wyrównanie zaprawą klejową, -

przycięcie i dopasowanie płytek 
- przygotowanie zaprawy i ułożenie płytek 
- obrobienie wnęk i przejść, 
- ułożenie cokolika z przycinaniem płytek 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie i umycie posadzki 

3.2 Licowanie ścian z płytek ceramicznych
 - zagruntowanie powierzchni podłoża, 
- sortowanie płytek
- przycięcie i dopasowanie płytek 
- ułożenie płytek na zaprawie z obrobieniem wnęk i ościeży,
- spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni,

3.2 Posadzka z wykładziny obiektowej 
- wykonanie wylewki samopoziomującej przeznaczonej pod wykładziny,
- oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, podłoże powinno być gładkie , równe suche
- zagruntowanie powierzchni przed położeniem wykładziny
- przycięcie , smarowanie klejem podłoża i wykładziny na całej powierzchni 
- ułożenie wykładziny
- arkusze wykładziny łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego , nadmiar

usunąć 
- wykonanie wywinięć na ściany w układzie bezspoinowym 
- oczyszczenie i umycie posadzki 
- zapastowanie 

3.2 Licowanie ścian z wykładziny obiektowej 
- oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń, podłoże powinno być gładkie , równe suche
- przycięcie , smarowanie klejem podłoża i wykładziny na całej powierzchni 
- ułożenie wykładziny
- arkusze wykładziny łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego, nadmiar

usunąć 
- połączenie wywinięć okładzin posadzkowych z wykładziną ścienną 
- oczyszczenie i umycie wykładziny 
- zapastowanie

5.2.2.7.10. Kontrola jakości
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania od-
powiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w do-
kumentacji projektowej i wytycznych producenta.
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

2. Badania w czasie robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających".

3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wyma-
gań
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności:
- zgodności zastosowanego systemu;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

5.2.2.7.11. Obmiar robót
Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad  wykonywania obmiaru określonych w 
katalogach nakładów rzeczowych (KNR ).
Jednostką obmiarową robót jest:
-1 m2 

5.2.2.7.12. Odbiór robót
W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich czę-
ściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystą-
pienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powin-
ny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów ko-
niecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy po-
nownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole pod-
pisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budo-
wy).  

5.2.2.7.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
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5.2.2.7.14. Przepisy związane
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heteroge-
niczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania - art.10 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
- PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.
- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania 
przy odbiorze. 
-  PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
- PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
- PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
- PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 
- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

5.2.2.8. ROBOTY ELEWACYJNE

5.2.2.8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elewacyjnych .

5.2.2.8.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.8.3. Zakres robót objętych SST
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z
ociepleniem ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową zwaną dalej BSO (Bezspoino-
wy System Ociepleń) oraz wszelkich robót towarzyszących.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby
przedmiotowej inwestycji.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
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- Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem płyt styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej 
(dopuszcza się płyty tradycyjne oraz lamellowe) wg projektu na ścianach oraz ościeżach 
okiennych z opaskami okiennymi i elementami pomocniczymi,
- Wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do wykonania ocieplenia.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania ro-
bót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończe-
niu robót i uporządkowanie terenu.
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są
ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót
podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w
odpowiednich wydawnictwach.

5.2.2.8.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2.2.8.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.8.6. Materiały:
Do wykonania robót elewacyjnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie
następujących materiałów:

− Wykaz materiałów wg poniższego zestawienia:

1. kątownik ochronny z siatką 
2. listwa cokołowa 
3. środek zwiększający przyczepność
4. zaprawa klejowa do styropianu
5. zaprawa klejąca do wełny mineralnej
6. płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20
7. płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm
8. płyty z wełny mineralnej gr. 20cm
9. kołki
10. preparat gruntujący 
11. masa tynkarska na bazie żywic silikatowych lub akrylowych (wybór inwestora) barwiony 
w masie na kolor wybrany przez inwestora 
12. siatka z włókna szklanego gramatura minimum 80g/m2
13. listwy dylatacyjne
13. materiały pomocnicze

Do wykonania systemu ocieplenia ścian zewnętrznych winny być stosowane wyroby przewi-
dziane w dokumentacji projektowej ze wskazaniem iż wykonawca powinien przed zakupem i 
wbudowaniem przedstawić system którym się będzie posługiwał do  akceptacji przez inspek-
tora nadzoru. Niedozwolone jest stosowanie zamienników spoza oficjalnie dopuszczonego 
systemu dociepleń.
Wszystkie materiały użyte do wykonania tynków muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

53

STWiORB – ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE O  NOWY PAWILON 

– Roboty budowlane –



Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób okre-
ślony aktualnymi normami.

5.2.2.8.7. Sprzęt
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio 
przeszkolone.

5.2.2.8.8. Transport
3. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   specyfikacji  "Wymagania  ogólne"

Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  Zaleca się używać do
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Farby/masy  tynkarskie  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.2.2.8.9. Wykonanie robót
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych 
zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające 
kontrolę przez Inspektora Nadzoru.

1.) Wznoszenie i demontaż  rusztowań
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić 
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z 
ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie 
wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników. 
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji.

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę 
bezpieczeństwa

2.) Przygotowanie podłoża
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Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego 
systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 
podłoża i jego właściwości. 

    Podłoże do ocieplenia powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i
resztek farby. 

Przed  przystąpieniem do  właściwego docieplania,  czyli  mocowania  termoizolacji,
należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże,  ale także zdemontować na czas robót
wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych.

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. 
Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także
uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe.

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 4 
cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą 
folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą 
malarską.

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. Po 
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną 
(oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych 
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania 
należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie 
grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 
- 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli 
nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.

3.) Ocieplenie elewacji
 - Montaż listwy cokołowej

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 
termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy
izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 
cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą 
górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy. 

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków
szybkiego  montażu  w ilości  co  najmniej  3  szt.  na  1  metr  listwy.  Jeżeli  ściana,  pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując
podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej
najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem
prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45
stopni.  Listwę  cokołową  należy  przykręcić  do  ściany  górną  krawędzią  do  wytrasowanej
wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący.
W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach
skrajnych.  Otwory  w  ścianie  wierci  się  bezpośrednio  przez  przyłożoną  listwę  cokołową.
Prawidłowo  zamocowane  odcinki  listwy  cokołowej  powinny  leżeć  w  jednej  linii,  bez
uskoków na złączach, załamań i zwichrowań.
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-  Mocowanie płyt izolacji termicznej
Warunki  pogodowe  płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C.
Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące parame-

try: są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ <
0,032 W/m2  K grubość płyty z projektu i  opracowania  na ściany d = 20 cm na ościeża  
d = 4 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą
być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności
z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na
opakowaniu.

Grubość  styropianu  została  ustalona  na  podstawie  obliczeń  termicznych,
uwzględniających  izolacyjność  termiczną  ściany  przed  dociepleniem  oraz  zakładany
współczynnik  przenikania  ciepła  i  zyski  z  oszczędności  na  ogrzewaniu  budynku  po
docieplaniu.

Elementem  mocującym  płyty  styropianowe  jest  zaprawa  klejowa.  Dodatkowo
wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4
szt./m2  .  Długość  kołków  powinna  być  tak  dobrana,  aby  ich  rozporowe  trzpienie  były
zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach
wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i
betonów lekkich. 

Kołek  należy  osadzić  w  otworze,  dobijając  go  młotkiem.  Po  osadzeniu  kołków
należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem
trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z
izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w
połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm.
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Przyklejanie  styropianu należy  zacząć  od narożnika  budynku. Płyty powinny być

układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa
klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej
płycie  linię  jej  wysunięcia poza narożnik.  Zaprawę klejową nakłada  się  na obrzeża  płyty
pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. 

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w
wyznaczonym  miejscu.  Płytę  dociskamy  poprzez  uderzenia  długą  packą  drewnianą  lub
styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno
w pionie,  jak i  w poziomie.  Jeżeli  masa klejąca  wyciśnie się  poza obrys  płyty,  należy ją
usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od
płyty połówkowej.  Cały czas  należy kontrolować poziomicą  pion i  poziom przyklejanych
płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie  placków zaprawy,  aby dwa z  nich  znalazły  się  w miejscach późniejszych
kołków.  W  tym  przypadku  są  to  dwa  środkowe  placki  dodatkowe.  Przy  dobijaniu
dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w
celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. 

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z
uwzględnieniem grubości  styropianu ocieplającego ościeże.  W tym celu należy odmierzyć
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pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o
grubości 4 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża..
Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku
otworu  należy,  po  odmierzeniu  jego  wymiarów,  wyciąć  zbędny  fragment.  Na  paski
styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej
należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy.

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować
pacą  z  papierem  ściernym.  Pozwoli  to  na  uzyskanie  równych,  ostrych  krawędzi  naroży.
Naroża  wypukłe,  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  (przy  drzwiach,  otwieranych  na
zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. 

Przed  przycięciem kątownika  należy  zmierzyć  długość narożnika.  Narożnik  musi
być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy
nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę
klejową  należy  zatopić  narożnik  aluminiowy.  Długa  poziomnica  pozwoli  ustawić  go  w
idealnym  pionie.  Przy  pomocy  gładkiej  pacy  stalowej  należy  zaszpachlować  zaprawą
zamontowany  narożnik  zabezpieczający.  W  ten  sam  sposób  wzmacnia  się  wszystkie
krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po
związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia
warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie
ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem
45 stopni.  Zaprawę klejową nanosi  się  na styropian  pacą  zębatą  w miejscu  dodatkowego
wzmocnienia  naroży.  Następnie  zatapia  się  w  niej  przygotowany  prostokąt  z  siatki,
wyciskając  klej  gładką  pacą  stalową.  W  ten  sposób  dokonuje  się  wzmocnienia  każdego
naroża wokół otworu.

Obróbki  podokienników muszą  być wykonane z blachy nierdzewnej  aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm
większą  od głębokości  ościeża.  Skrajne  części  blachy powinny być wywinięte pod kątem
prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od
szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna,
podsuwając  jego  końcową  pionową  krawędź  pod  okapnik  w  ramie  ościeżnicy.  Po
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony
styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki
wokół  otworów  okiennych  wzmocnić  kątownikami  z  perforowanej  blachy  aluminiowej,
wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się
poziomnicy.  Po  przeschnięciu  kleju  stabilizującego,  narożniki  należy  owinąć  siatką,
zatapiając  ją  w  nałożoną  na  styropian  zaprawę  klejową  analogicznie,  jak  przy  drzwiach.
Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów,
stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą
gładką.  Wzmocnienie  z  dodatkowych kawałków siatki  szklanej,  ułożonych  pod kątem 45
stopni,  należy  wykonać  we  wszystkich  czterech  narożach  otworu.  Przyklejając  płyty
styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację
termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest grubość płyt. 

Długą  łatą  aluminiową  można  sprawdzić,  czy  płyty  styropianowe  tworzą  jedną
płaszczyznę.  Kontrolując  powierzchnię,  łatę  należy  przykładać  w  różnych  miejscach  i  w
różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane
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papierem  ściernym,  założonym  na  sztywną  pacę.  Czynność  ta  jest  niezmiernie  istotna,
ponieważ  cienkie  warstwy  wykończeniowe  nie  będą  w  stanie  ukryć  nawet  niewielkich
nierówności. 

Narożniki  zewnętrze  budynku,  do  wysokości  co  najmniej  2  m powyżej  poziomu
terenu,  należy  wzmocnić  kątownikami  z  blachy  perforowanej  lub  PCV.  Kątownik
wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy
pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie,  należy go zaszpachlować
cienką  warstwą  zaprawy  klejowej  przy  pomocy  gładkiej  pacy  stalowej.  W  przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze
względu  na  docieplanie  ściany  otynkowanej),  otwory  na  kołki  można  wykonywać  po
całkowitym  związaniu  kleju  pod  styropianem,  tj.  co  najmniej  po  dwóch  dniach  od
przyklejenia  płyt  styropianowych.  Głębokość  otworu  powinna  być  o  1  cm  większa  od
długości kołka. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 
nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.

Po  przyklejeniu  styropianu  na  całej  powierzchni  docieplanych  ścian,  następnym
krokiem jest  wykonanie warstwy zbrojonej.  Jej  głównym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia
rozciąganego,  przenoszącego  naprężenia  powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek
odkształceń  termicznych  wyprawy  elewacyjnej.  Bezwzględnie  przestrzegać  należy  zasady
łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być
stosowane  zarówno  na  połączeniach  pionowych,  jak  i  poziomych.  Siatka,  jako  zbrojenie
rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie
jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z
każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością.
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojącej,  należy  zaszpachlować  i  przeszlifować  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.
Warstwę  zbrojoną,  po  całkowitym  związaniu  kleju,  należy  zagruntować  tynkiem
podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej
nasiąkliwość  oraz  zdecydowanie  zwiększa  przyczepność  tynku  wykończeniowego.  W
przypadku  późnego  terminu  robót  i  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  (zima),
zagruntowane  ściany  mogą  być  pozostawione  do  sezonu  letniego  bez  szkody dla  układu
dociepleniowego.

4.) Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną 
- Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić
min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych
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wiatrów.  Dobrze  jest  zabezpieczyć  się  przed  niekorzystnymi  warunkami  pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników
atmosferycznych  oraz  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  także  kształtuje  wygląd
elewacji  budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest  warstwa zbrojona, wykończona
podkładem.  Podkład  ten  znakomicie  zwiększa  przyczepność  tynku  i  tworzy  jednocześnie
powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania
w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system
na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny.
Wg założeń projektowych należy wykonać tynk na bazie żywic silikonowych lub akrylowych
(wybór zostawia się inwestorowi). Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Istotną
cechą tynków cienkowarstwowych jest  ich sposób wykonywania  z  zastosowaniem zasady
"mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą
być  zatarte  wówczas,  kiedy  poprzednie  jeszcze  nie  związały.  Nie  wolno  dopuścić  do
pozostawienia przysychającego na krawędziach,  nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych
Śladów  połączeń  przyschniętego  tynku  ze  Świeżym  nie  będzie  można  bowiem  później
zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania
według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 
 
5.2.2.8.10. Kontrola jakości

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i
podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiarów. 

Odbiór  przygotowanego  podłoża  powinien  obejmować  jego  równość,  czystość  i
suchość.

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie:
− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną.
− stanu wilgotności warstwy.
− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej
− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża.
− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki

bądź substancje oleiste.
Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:

− badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim
młotkiem,

− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30

mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich  
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5.2.2.8.11. Obmiar robót
Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad  wykonywania obmiaru określonych w 
katalogach nakładów rzeczowych (KNR ).
Jednostką obmiarową robót jest:
-1 m2 

5.2.2.8.12. Odbiór robót
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie przyczepności do podłoża,
- sprawdzenie grubości tynku,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni

tynków
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,

 - sprawdzenie jakości powierzchni.
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni,

5.2.2.8.13. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

5.2.2.8.14. Przepisy związane
               Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999

               PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

               PN-91/B-10102- Płyty styropianowe

               PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

               PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze  Rusztowania

stojakowe z rur

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, podano w STWiORB pkt. 6 „Warunki
ogólne”.

6.2. Program zapewnienia jakości robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować,  przygotować  i  przedstawić  do  akceptacji
Inwestorowi program zapewnienia jakości robót. Projekt zapewnienia jakości robót powinien
zawierać :
• sposób wykonywania i organizację robót z uwzględnieniem możliwości  technicznych i

kadrowych,
• wykaz pracowników z aktualnymi uprawnieniami (kopie świadectw kwalifikacji E),
• sposób zapewnienia BHP,
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• system  kontroli  robót  (badania  i  pomiary,  kontrola  zabudowanych  materiałów,
sprawdzenia atestów i certyfikatów użytych materiałów).

6.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Dopuszcza się tylko te materiały, które posiadają:
1.   certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2.   Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a.   Polską Normą lub
b.   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l.

6.4. Dokumenty budowy
1.  Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w
dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót
budowlanych.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  należy  opatrzyć  datą  jego  dokonania,
podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska
służbowego oraz nr stosownych uprawnień budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku
muszą być chronologiczne, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem. 
2.   Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,
• uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor)
• wyjaśnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia

Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru  budowlanego) do ustosunkowania się.  Decyzję  Inwestora (Inspektora  nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

3.   Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
robót  elektrycznych  i  słaboprądowych.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie, stanowiącym integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji i wpisuje do książki obmiarów.
4.   Certyfikaty,  atesty lub aprobaty techniczne są dołączane do każdego obmiaru robót i
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości robót.
5.   Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń
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• Korespondencję na budowie.
6. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostępne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. Obmiar robót

7.1. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w STWiORB pkt. 7„Warunki ogólne".

7.2. Obmiar robót

Wg warunków ogólnych pkt. 7.1- 7.4.

8. Odbiór robót

Wg warunków ogólnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne zasady rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w STWiORB pkt. 9 „Warunki ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogólne zasady

Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 „Wymagania ogólne".

10.2. Normy

Wykaz norm:
PN-B-03264:  2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  -  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024   Roboty    murowe.    Mury    z    drobnowymiarowych    elementów z
autoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie, 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody badań zapraw do murów
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 - Metody
badań elementów murowych,
PN-B-06200:1997.  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.
Wymagania podstawowe,
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PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-03215:1998.  Konstrukcje  stalowe.  Połączenia  z  fundamentami.  Projektowanie  i
wykonanie.

10.3. Ustawy i rozporządzenia podano w STWiORB pkt. 10.3. „Wymagania ogólne”.

10.4 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45232452-5 Roboty odwadniające
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45 2623 21-7 Wyrównywanie podłóg
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Ściany nośne
45262700-8 Przebudowa budynków
45262800-9 Rozbudowa budynków
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45324000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45422100-2 Stolarka drewniana
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
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