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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 
SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE O NOWY 
PAWILON ORAZ PRZEBUDOWA I PIĘTRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM 
NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC. 

1.2. Zamawiający 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  św. Rafała w Czerwonej Górze. 

1.3. Przedmiot i zakres robót:  

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę instalacji 
teletechnicznych w WSzS w Czerwonej Górze. 
Zakres prac: 
• Projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnętrznych; 
• Kosztorys inwestorski; 
• Przedmiar robót; 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe.  

Nie dotyczy. 

1.5. Informacje o terenie budowy:  

 Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie biurowym.  

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy:  

 Zamawiający będzie przekazywał teren prowadzenia robót etapami. Wstęp Wykonawcy 
do czynnych pomieszczeń biurowych winien być każdorazowo uzgodniony z Użytkownikiem.  

 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 
szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w poszczególnych 
częściach obiektu, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 
i urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska:  

 Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie:  

 Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego 
na placu budowy.  

1.10. Organizacja placu budowy:  

 Wykonawca zobowiązany jest: 
• właściwie składować materiały, elementy budowlane i urządzenia 
• utrzymywać w czystości korytarze w budynkach oraz pomieszczenia wewnątrz budynków, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni:  

Nie dotyczy.  

1.12. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:  

CPV-45312100-8  

1.13. Określenia podstawowe:  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych -składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych i 
przedmiaru robot .  
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Zamówień 
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Zamówień(CPV). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową, obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i i1ości wykonanych robót, 
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bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
Odbiór gotowego zakresu prac - formalna nazwa czynności, zwanych też" odbiorem 
końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
zakresu prac przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczonych przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót 
montażowych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.  
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem i1ości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:  

 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 
1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
Polskich Normach. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne 
prawnie określone dokumenty. 
 Kierownik robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a tak że oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów:  

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze 
materiałów, elementów budowlanych i urządzeń (jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
wariantowe stosowanie). Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BU-
DOWLANYCH  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być dostosowany do 
konkretnych rodzajów robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny być sprawne technicznie, spełniać 
wymagania w zakresie BHP i oraz dostosowane do rodzaju nawierzchni.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA-
NYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi zapewnić pełną integrację wykonanej instalacji 
teletechnicznej. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe:  

 Wykonawca dokona demontażu istniejącej instalacji. Zdemontowane elementy przekaże 
do utylizacji. 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:  

Nie dotyczy  

5.4. Projekt organizacji budowy:  

 Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy winien 
obejmować m.in. 
1) szczegółowe zastawienie i1ości robót z charakterystyką techniczną,  
2) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  
3) plany zatrudnienia,  
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  
5) instrukcje montażowe i bhp,  

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu:  

Nie dotyczy  

5.6. Czynności geodezyjne na budowie:  

Nie dotyczy  

5.7 . Likwidacja placu budowy:  

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego uporządkowania miejsc wykonywania robót.  

6. KONTROLA, BADANIA, ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jakości robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. 
Będzie wyposaży w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli wyników badań. Zapisy 
pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

6.2. Badania i pomiary:  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie.  

6.3. Dokumentacja budowy:  

Dokumentacja budowy obejmuje:  
• dziennik budowy,  
• protokoły z pomiarów i badań,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
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• książki obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych - kosztorysy na te roboty.  
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.  

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy .Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki 
obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 
(przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:  

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo lub wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości i ilości 
stosuje się, jeśli Katalogi Nakładów Rzeczowych nie przewidują inaczej, dokładność do dwóch 
znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 
lub tonach.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 
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pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów:  

 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione o odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 
względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

8. ODBÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów:  

 Występować będą następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występować będą następujące odbiory: instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających:  

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość dalszych części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych:  

 Próby i odbiory insta1acji i urządzeń technicznych przeprowadzane będą na zasadach 
zawartych w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub 
etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
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8.5. Rozruch technologiczny:  

 Po wykonaniu wszystkich pomiarów, badań i sprawdzeń oraz po dokonaniu przez 
inspektora nadzoru odbiorów częściowych instalacji i urządzeń Wykonawca dokona przy udziale 
inspektora nadzoru próbnego rozruchu technologicznego tych instalacji i urządzeń.  

8.6. Odbiór końcowy:  

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
 W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych , oraz wynikami próbnego rozruchu technologicznego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową  i 
specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałość), Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

8.7. Odbiór po okresie rękojmi:  

 Do odbioru "po okresie rękojmi" wymagane będą następujące dokumenty: 
a) umowa o wykonanie robót budowlanych, 
b) protokół odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.8. Odbiór ostateczny pogwarancyjny:  

 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polegał będzie na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
1) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
2) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
3) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru insta1acji i urządzeń 
technicznych, 
4) rysunki i opisy powykonawcze, 



STWiORB – ROZBUDOWA ISTNIEJ ĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNE GO IM. 
ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZ EBUDOWA I PIĘTRA SEGMENTU A  Z 

PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE  CENTRUM CHORÓB PŁUC                                                                                                            

 -  Teletechnika - 
 

str. 12 

 

5) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
6) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, 
7) aprobaty techniczne ( dek1aracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń, 
8) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń(DTR), 
9) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.  
Jeżeli w trakcie rea1izacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarze 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego:  

 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem , o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót,  
3) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały), 
4) protokoły z pomiarów i badań, 
5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa,  
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji , oraz protokoły odbioru tych instalacji,  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
 Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone są w umowie.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa:  

• Projekt budowlano-wykonawczy; 
• Kosztorys inwestorski; 
• Przedmiar robót; 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2. Akty prawne:  

• Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny  
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• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  
• Polskie Normy.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

 

                                                                                               Opracował:  

                                                                                                mgr inż. M. Othman 
 


