PROJEKTY BUDOWLANE "DOM Z KLAS A" UL. WARSZAWSKA 21/20, 25-512 KIELCE

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego pawilonu z przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Choréb Pluc”
ADRES INWESTYCJI :  Checiny, Czerwona Goéra
INWESTOR : Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. $w. Rafata w Czerwonej Gérze
ADRES INWESTORA :  Czerwona Goéra 10, 26-060 Checiny
WYKONAWCA ROBOT : Dom z klasg M.M.Othman Sp.J.
ADRES WYKONAWCY :  25-512 KIELCE UL. WARSZAWSKA 21/20
BRANZA : BUDOWLANA - WYKONCZENIE

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Mahmoud Othman
DATA OPRACOWANIA : 7-06-2019

Stawka roboczogodziny :  15.53 zt

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ooocvvveieeeariiiiieiee e 65.00 %R, S
ZYSK [Z] e 12.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ottt 23.00 % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 8154556.98 zt
Podatek VAT : 1875548.11 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 10030105.09 zt

Stownie: dziesi @¢ milionéw trzydzie $ci tysi ecy sto pi e¢ i 09/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
7-06-2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PULMONOLOGIA WYKONCZENIE

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ Poszcz

Razem

SCIANY MUROWANE

1.1

PARTER

di1.1

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust) - SCIANY ZEWNETRZNE
(7.58+53.80*2+49.52+32.97+0.2+1.15+3.60+11.27+0.22+1.9+2.78)*3.33
(2.75+1.0+3.81+0.76+6.0+0.66+6.845+0.66+6.0+0.76+4.84+0.66+1.12+3.51)*
5.525
-(1.9*2.05+1.64*2.05+2.0*1.85*23+1.4*1.85*7+1.5*2.05+2.40*1.85*2+1.70*2.55+
1.66*2.05+1.1*2.05+1.0*2.05*3+1.7*2.28+3.8*2.75+3.6*2.75+6.0*3.4*2+1.90*
2.05)

m?2

m?2
m2

m2

728.571
217.547

-207.506

RAZEM

738.612

N

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)- SCIANY WEWNETRZNE
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.33
-(1.6*2.05+0.9*2.05*31+1.8+3.33+1.1+2.05*4+4.46*3.33+1.6*2.05+3.15*3.33+
1.55*3.33+1.9*2.05+1.6*2.28*4+1.6*2.05+1.5*3.33+3.91*1.2+1.9*2.05)

m?2

m?2

m?2

803.229

-144.037

RAZEM

659.192

= w

KNR 0-27
0165-02

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce-
ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(5.21*12+3.21*2+1.61*3+2.75*2+0.5+2.72*2+2.75*2+1.2+5.68+2.75+1.99+1.43+
(4.95+1.1+1.15)*7+3.41+1.1+1.15+1.39+1.0+0.65+3.15+0.95+1.1+0.27+3.0+
1.35*2+3.0+1.55+1.95+2.86*2+0.11+0.9+0.21+3.58+1.85+0.08+1.0+0.48+2.20+
3.04*2+6.67*7+4.12*2+1.51*2+3.77+1.03+1.54+1.05+2.1+1.54+2.1+1.03+2.42+
5.21*9+2.23+1.2+0.43+0.12+1.25+0.15+0.9+0.39+2.4+4.64*2+2.53*2)*3.33
-(0.8*2.05*4+0.9*2.05*6+1.62*2.05+1.1*1.2+1.1*1.2+0.9*2.05*7+1.9*2.05+1.1*
1.2+1.1*1.2*2+0.9*2.05*7+1.1*2.05*2+1.66*2.05+0.9*2.05*19)

m?2

m?2

m2

1157.408

-100.244

RAZEM

1057.164

1.2

[ PIETRO

N

d.1.2

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - SCIANY ZEWNETRZNE
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.33
-(2.0*1.85*40+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2)

m2

m2
m?2

726.972
-170.875

RAZEM

556.097

d.1.2

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)- SCIANY WEWNETRZNE
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.3-(1.79*3.3+2.95*3.3+0.9*2.05* 17+
1.1*2.05*25+1.6*2.05*2+1.6*2.28*3)

m?2

m?2

675.107

RAZEM

675.107

d.1.2

KNR 0-27
0165-02

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce-
ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(1.6*3+5.21*13+1.2+0.12+0.13+1.0+0.27+0.12+1.22*2+2.11*3+1.16+1.0+0.18+
0.12+47.1*3+2.22*5+4.64*2+6.0*2+1.2*7+1.9+3.42*2+2.32+2.78*4+6.67*5+2.32*
7+1.67*2+2.22*5+5.09*9+2.22+2.02+3.9+2.2+3.07+2.82+1.51+2.61*2+4.58+
1.06+0.12+3.36+1.13+3.53+1.13+0.6)*3.33-(0.8*2.05*3+0.9*2.05*28+2.0*0.9+
1.2*0.6*2)
(3.12+1.04+1.0+2.16+2.22+2.14+1.39+4.3*3+1.09+3.54+2.91+2.16)*3.33-(0.9*
2.05*2+1.1*2.05*3)

m2

m2

m?2

1003.016

108.326

RAZEM

1111.342

1.3

Il PIETRO

d.1.3

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - SCIANY ZEWNETRZNE
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.33
-(2.0*1.85*39+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2)

m2

m?2

726.972
-167.175

RAZEM

559.797

d.1.3

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)- SCIANY WEWNETRZNE
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.33-(1.79*3.33+0.9*2.05*21+1.6*2.05+
1.5*3.3+1.1*2.05*20+1.6*2.05+2.95*3.33+1.6*2.28*2+1.6*2.05+2.5*3.33+1.9*
2.05+1.5*3.33+1.6*2.05)

m2

m2

661.019

RAZEM

661.019

d.1.3

KNR 0-27
0165-02

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce-
ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg

m2




PULMONOLOGIA WYKONCZENIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.12+(0.6+1.9+0.1)*3+3.59*2+1.62*3+2.02+1.76+0.12+1.5+0.12+0.13+1.0+ m2 1094.740
3.22+0.12+0.6+1.0+0.6+5.21*10+3.38+0.12+2.11+0.12+3.4+0.12+3.8+0.12+
2.11+0.12+7.2*3+1.37+1.08+2.22*4+4.64*2+6.0+1.08*2+0.12*2+1.09*2+1.0+
4.0+1.4*3+1.56*3+1.74*2+2.12*2+2.34+2.2+2.79*3+1.3*2+1.2*2+2.95+1.51*3+
2.0+1.5*2+0.12*2+2.23*2+6.76+0.12+1.29+1.79+1.0+0.49+6.97+1.0+0.6+5.2*9+
2.2+0.5+2.21+1.2+2.22+0.35+1.2+2.15+2.32+0.13+1.0+1.94+0.13+1.0+0.38+
2.82+6.66*2+2.32*9+3.34+2.22*2+1.77+2.22+2.7+2.22)*3.33-(0.8*2.05+0.9*2.05*
33+1.1*2.05%6)

RAZEM 1094.740
14 Il PIETRO
10|KNR 0-27 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych — |m2
d.1.4/0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - SCIANY ZEWNETRZNE
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.3 m2 720.423
-(2.0*1.85*40+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2) m2 -170.875
RAZEM 549.548
11|KNR 0-27 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicznych  |m2
d.1.4/0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)- SCIANY WEWNETRZNE
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+ |m?2 675.107
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.3-(1.79*3.3+2.95*3.3+0.9*2.05*17+
1.1*2.05*25+1.6*2.05*2+1.6*2.28*3)
RAZEM 675.107
12|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce- |m?2
d.1.4|0165-02 ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(1.6*3+5.1*13+1.2+0.12+0.13+1.0+0.27+0.12+1.22*2+2.11*3+1.16+1.0+1.0+ m2 1000.219
0.18+0.12+7.1*3+2.22*5+4.64*2+6.0*2+1.2*7+1.49+3.42*2+2.32+2.78*4+6.6 7*5+
2.32*7+1.67*2+2.22*5+5.09*9+2.22+2.02+3.9+2.2+3.07+2.82+1.51+2.61*2+
4.58+1.06+0.12+3.36+1.13+3.53+1.13+0.6)*3.33-(0.8*2.05*3+0.9*2.05*28+2.0*
0.9+1.2*0.6*2)
RAZEM 1000.219
15 IV PIETRO
13|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych  |m2
d.1.5/0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - SCIANY ZEWNETRZNE
(7.58+5.61+53.80*2+6.08+2.40+0.63+7.45+1.41*2+7.45+7.58)*3.67 m2 569.584
-(2.0%1.85*12+1.5*1.85+2.40*1.85+1.70%3.4+1.2*1.5*2+0.9*2.05) m2 -62.840
RAZEM 506.744
14|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych  |m2
d.1.5/0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)- SCIANY WEWNETRZNE
(52.78*2+1.55+3.41+1.55+3.41+2.24+(2.96+1.0+3.24)*2+4.04+1.36+0.12+0.38+ |m?2 478.389
0.12+2.58+2.75)*3.67-(0.9¥2.05*10+1.79*3.67+1.6%2.05+1.1*2.05*4+2.95*3.67)
RAZEM 478.389
15|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce- |m?2
d.1.5|0165-02 ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
((0.6+0.9+0.1)*3+5.21*8+1.12*2+(0.49+1.0+0.36)*2+(1.79+1.0)*2)*3.67-(0.8* m2 203.840
2.05+0.9*2.05%4)
RAZEM 203.840
1.6 V PIETRO - maszynownia
16|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych  [m2
d.1.6/0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
((0.32+0.6+2.62+0.6+1.31+1.0)*2+(0.37+0.63+2.85+4.75)*2)*2.62-(0.9*2.05+1.2* |m?2 75.217
1.5)
RAZEM 75.217
1.7 KANALY WENTYLACYNE
17|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych potréjny m
d.1.7|/0122-07
3*19.24+2*18.60 m 94.920
RAZEM 94.920
18|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych podwojny m
d.1.7/0122-07
3*19.24+2*18.60 m 94.920
RAZEM 94.920
19|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/2ceg.- cegta klinkierowa m2
d.1.7/0123-02
(2*0.92+2*0.65)*1.2*6 m2 22.608
RAZEM 22.608
2 PARTER
2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.2.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37 |m?2 1206.990
RAZEM 1206.990
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PULMONOLOGIA WYKONCZENIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome twarde na m2
d.2.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
poz.20 m?2 1206.990
RAZEM 1206.990
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.2.1/0607-01
poz.20 m2 1206.990
RAZEM 1206.990
23|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.2.1/1106-01
poz.20 m?2 1206.990
RAZEM 1206.990
24| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.2.1/1106-03 Krotnos¢ = 5.5
poz.20 m2 1206.990
RAZEM 1206.990
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.1/1106-07
poz.20 m?2 1206.990
RAZEM 1206.990
26|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.2.1/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m2 1206.990
RAZEM 1206.990
27|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/1134-01
poz.20 m?2 1206.990
RAZEM 1206.990
28/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem z cokolika - wyktadzi- |m?2
d.2.1{1112-05 na homogrniczna wraz z cokolikiem
119.94+29.98+17.69*3+20.87+16.82+17.31+6.65+16.35+2.55+19.87+55.31+ m2 778.010
7.82+15.23+91.28+15.61*5+15.97+12.32+18.21+24.93+14.69*2+12.3+10.08+
6.69+20.77+21.61+16.91+17.28+20.46
RAZEM 778.010
29/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.2.1{1118-09 dg kombinowang - gres antyposlizgowy (R11, min 7M, PEI IV, E3%)
22.09+22.32+24.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
30/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres antyposlizgowy (R9, min 7M, PEI IV, E3%)
3.13+2.88 m?2 6.010
RAZEM 6.010
31/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
4.68+18.16+3.5*2+4.9*2+4.33+10.92+5.2+19.34+6.92*2+19.47+10.00+10.41+ |m2 156.940
10.78+13.01
RAZEM 156.940
32/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |[m2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (PLAM 4, R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
7.59+7.89+3.1 m?2 18.580
RAZEM 18.580
33|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (GRU.B., min 7M, PEI IV, E0,5%)
5.80+8.58+9.38*2+7.36 m?2 40.500
RAZEM 40.500
34/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.2.1{1118-09 dg kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI 3, E0,5%, PLAM 4)
2.64+2.65+8.89+3.31+18.66+2.25+2.75+3.13+2.16 m2 46.440
RAZEM 46.440
35/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
6.19+7.94+4.35+12.22 m?2 30.700
RAZEM 30.700
36 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.2.1{1118-09 dg kombinowang - gres techniczny (R 10, min 7M, PEI IV, E0,5%, plam 4)
19.06 m?2 19.060
RAZEM 19.060
37 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.2.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (R 9, min 7M, PEI IV, E0,5%, plam 4)
11.98+12.68+4.7+2.7+3.58+6.6 m2 42.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 42.240
38/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.2.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres antyposlizgowy
(poz.29+p0z.30)*1.5 m 111.780
RAZEM 111.780
39/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.2.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres szkliwiony
(p0z.31+p0z.32+p0z.33)*1.5 m 324.030
RAZEM 324.030
40|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.2.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres techniczny
(p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37)*1.5 m 207.660
RAZEM 207.660
41 Posadzka betonowa powlekana zywicg epoksygowa barwiong w masie z posypka | m2
d.2.1|kalk. wkasna |z piasku kwarcowgo wraz z cokolikiem u utozeniem folii
96.76+30.28 m?2 127.040
RAZEM 127.040
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIANY
42|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.2/0803-03
(7.58+53.80*2+49.52+32.97+0.2+1.15+3.60+11.27+0.22+1.9+2.78)*3.33 m?2 728.571
(2.75+1.0+3.81+0.76+6.0+0.66+6.845+0.66+6.0+0.76+4.84+0.66+1.12+3.51)*  |m2 217.547
5.525
-(1.9*2.05+1.64*2.05+2.0*1.85*23+1.4*1.85*7+1.5*2.05+2.40*1.85*2+1.70*2.55+ |m2 -207.506
1.66*2.05+1.1*2.05+1.0*2.05*3+1.7*2.28+3.8*2.75+3.6*2.75+6.0*3.4*2+1.90*
2.05)
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+ |m2 1606.459
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.33*2
-(1.6*2.05+0.9*2.05*31+1.8+3.33+1.1+2.05*4+4.46*3.33+1.6*2.05+3.15*3.33+ m?2 -288.074
1.55*3.33+1.9*2.05+1.6*2.28*4+1.6*2.05+1.5*3.33+3.91*1.2+1.9*2.05)*2
(5.21*12+3.21*2+1.61*3+2.75*2+0.5+2.72*2+2.75*2+1.2+5.68+2.75+1.99+1.43+ |m2 2314.816
(4.95+1.1+1.15)*7+3.41+1.1+1.15+1.39+1.0+0.65+3.15+0.95+1.1+0.27+3.0+
1.35*2+3.0+1.55+1.95+2.86*2+0.11+0.9+0.21+3.58+1.85+0.08+1.0+0.48+2.20+
3.04*2+6.67*7+4.12*2+1.51*2+3.77+1.03+1.54+1.05+2.1+1.54+2.1+1.03+2.42+
5.21*9+2.23+1.2+0.43+0.12+1.25+0.15+0.9+0.39+2.4+4.64*2+2.53*2)*3.33*2
-(0.8*2.05*4+0.9*2.05*6+1.62*2.05+1.1*1.2+1.1*1.2+0.9*2.05*7+1.9*2.05+1.1* | m2 -200.488
1.2+1.1*1.2*2+0.9*2.05*7+1.1*2.05*2+1.66*2.05+0.9*2.05*19)*2
RAZEM 4171.325
43|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw |m?2
d.2.2/0808-06 0 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
(1.9+2.05*2+1.64+2.05*2+(2.0*2+1.85*2)*23+(1.4*2+1.85*2)*7+1.5+2.05*2+(2.4* |m2 73.132
2+1.85*2)*2+1.7+2.55*2+1.66+2.05*2+1.1+2.05*2+(1.0+2.05*2)*3+1.7+2.28*2+
3.8*2+2.75*2+3.6*2+2.75*2+(6.0*2+3.4*2)*2+1.9+2.05*2)*0.20
RAZEM 73.132
44|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.2.2/0815-04
p0z.42+p0z.43-p0z.46 m2 3567.198
RAZEM 3567.198
45/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.42 m?2 4171.325
RAZEM 4171.325
46 NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.2.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.60*4+1.20*2+1.6*2+5.21+2+2+2+1.96+1.41+2+2+1.32+1.57+1.34+2.0+5.21* |m2 728.304
2+1.45*2+1.94*3+1.3+1.0+1.0*2+1.5+1.22*5+2.88*2+1.22*5+2.88*4+2.03*2+
1.2+1.0+1.0+1.0+3.08*2+1.19*2+1.2*2+0.39*2+1.5+1.0+2.0+2.0+(2.05*2+1.0*4+
2.1*2+3.0*2+1.65*2+2.29*2)*2+1.0*3+1.0*4+2.23*2+2.33*2+1.63*2+1.25*2+1.44*
4+2.0+2.55*4+2.2%4)*3.33
-(0.8*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05*2+0.9*2.05*3+0.8*2.05*4+1.1*2.05+0.9*2.05*3+ |m2 -51.045
0.8*2.05*2+0.9*2.05*3+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2)
RAZEM 677.259
47|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.2.2/1405-03
analogia
poz.44 m?2 3567.198
RAZEM 3567.198
48 Scianki w toaletach m2
d.2.2|kalk. wlasna
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2*1.16*2.5 m?2 5.800
RAZEM 5.800
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
49|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.2.3/0803-06
p0z.20-p0z.53 m2 895.560
RAZEM 895.560
50 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.2.3/0815-06
poz.49 m2 895.560
RAZEM 895.560
51|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.49 m?2 895.560
RAZEM 895.560
52|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.2.3/1405-03
analogia
poz.49 m?2 895.560
RAZEM 895.560
53|NNRNKB 202 |Sufit podwieszany systemowy, modutowy m2
d.2.3|2702-01
119.94+5.80+19.87+8.58+7.82+4.90+4.90+91.28+5.20+18.21+24.93 m?2 311.430
RAZEM 311.430
3 PIETRO |
3.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
54| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.3.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67 m2 1218.840
RAZEM 1218.840
55/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome twarde na m2
d.3.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.54 m2 1218.840
RAZEM 1218.840
56 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.3.1/0607-01
poz.54 m?2 1218.840
RAZEM 1218.840
57 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.3.1/1106-01
poz.54 m2 1218.840
RAZEM 1218.840
58|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.3.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
poz.54 m?2 1218.840
RAZEM 1218.840
59 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.1/1106-07
poz.54 m2 1218.840
RAZEM 1218.840
60|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.3.1{1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.62 m?2 916.730
RAZEM 916.730
61 NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/1134-01
poz.54 m2 1218.840
RAZEM 1218.840
62 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem z cokolika - wyktadzi- |m?2
d.3.1{1112-05 na homogrniczna wraz z cokolikiem
66.41+14.34+15.61+108.26+14.57+23.60+15.61*2+15.56+14.70+17.74*2+ m?2 916.730
17.59+5.4+17.59+32.26+24.81+30.28+24.81+24.29+45.12+84.75+17.69+15.61+
18.99*3+5.15+10.67+28.15+20.83+20.82+20.83+28.91+23.99+20.46
RAZEM 916.730
63 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.3.1{1118-09 da kombinowang - gres antyposlizgowy (R11, min 7M, PEI IV, E3%)
22.09+22.32+24.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
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64 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.3.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (R9, min 7M, PEI 1V, E0,5%)
4.68+3.29+3.41*2+25.22+15.40+4.23 m?2 59.640
RAZEM 59.640
65/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.3.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (PLAM 4, R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
14.65+4.07+6.94 m?2 25.660
RAZEM 25.660
66 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.3.1{1118-09 dg kombinowang - gres szkliwiony (GRU.B., min 7M, PEI IV, E0,5%)
4.94+5.36*2+5.30+4.88*2+4.88*2+4.88*2+4.88+7.0+8.58+5.23+5.47+5.64+5.64+ | m2 135.690
4.97+6.31+4.88*5+7.33
RAZEM 135.690
67 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.3.1{1118-09 dg kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI 3, E0,5%, PLAM 4)
2.64+2.71+3.44+3.82 m?2 12.610
RAZEM 12.610
68 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.3.1{1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres antyposlizgowy
poz.63*1.5 m 102.765
RAZEM 102.765
69 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.3.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres szkliwiony
(p0z.64+p0z.65+p0z.66)*1.5 m 331.485
RAZEM 331.485
70/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.3.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres techniczny
poz.67*1.5 m 18.915
RAZEM 18.915
3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIANY
71/KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3.2/0803-03
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.33 m?2 726.972
-(2.0*1.85*40+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2) m?2 -170.875
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+ |m2 1471.100
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.3*2-(1.79*3.3+2.95*3.3+0.9*2.05*1 7+
1.1*2.05*25+1.6*2.05*2+1.6*2.28*3)
(1.6*3+5.21*13+1.2+0.12+0.13+1.0+0.27+0.12+1.22*2+2.11*3+1.16+1.0+0.18+ |m2 2065.852
0.12+7.1*3+2.22*5+4.64*2+6.0*2+1.2*7+1.9+3.42*2+2.32+2.78*4+6.67*5+2.32*
7+1.67*2+2.22*5+5.09*9+2.22+2.02+3.9+2.2+3.07+2.82+1.51+2.61*2+4.58+
1.06+0.12+3.36+1.13+3.53+1.13+0.6)*3.33*2-(0.8*2.05*3+0.9*2.05*28+2.0*0.9+
1.2*0.6*2)
stary budy-  |(3.12+1.04+1.0+2.16+2.22+2.14+1.39+4.3*3+1.09+3.54+2.91+2.16)*3.33*2-(0.9* |m2 227.107
nek 2.05*2+1.1*2.05*3)
RAZEM 4320.156
72|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw |m2
d.3.2/0808-06 0 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
((2.0*2+1.85*2)*40+1.50*2+1.85*2+(2.40*2+1.85*2)*2+3.3*2*2)*0.20 m?2 68.980
RAZEM 68.980
73|/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.3.2/0815-04
p0z.71+p0z.72-p0z.75 m2 3234.864
RAZEM 3234.864
74/NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
po0z.71+p0z.72 m2 4389.136
RAZEM 4389.136
75/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.3.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.6*3+1.45*2+1.6*2+1.22*4+1.2*2+1.4*2+1.18+1.0+1.0+1.0+5.21*2+3.0*2+1.0+ |m2 1027.293
2.11*2+2.34*2+1.0+2.11*4+5.21*2+10+2.11*4+5.21*2+1.2+2.22*4+2.2*2+2.2*2+
1.08*4+1.33*2+1.74*2+1.2*2+2.22*4+2.2*4+1.74*2+1.08*4+1.2*2+2.22*2+2.2*2+
1.0+2.58*6+2.78*6+1.0+2.22*5*4+1.0+2.82*4+1.45*2+1.51*4+2.0+2.02*4+5.2*2+
1.0+1.0+2.22%4+5.2*2+1.0+1.0+2.49*4+2.1*2+2.18*2)*3.33-0.8*2.05*8-0.9*2.05*
33
stary budy-  |(2.16*2+2.1*2+2.31*2+2.14*2+2.85*2+2.54*2+1.64*2+3.88*2)*3.33-0.9*2.05*2 m?2 126.979
nek
RAZEM 1154.272
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76/KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.3.2/1405-03
analogia
poz.74 m2 4389.136
RAZEM 4389.136
3.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
77/KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.3.3/0803-06
833.67 <p0z.34-p0z.60> m2 833.670
RAZEM 833.670
78/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.3.3/0815-06
833.67 <po0z.56> m?2 833.670
RAZEM 833.670
79/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.3/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
833.67 <poz.56> m?2 833.670
RAZEM 833.670
80|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.3.3/1405-03
analogia
833.67 <poz.56> m?2 833.670
RAZEM 833.670
81|NNRNKB 202 |Sufit podwieszany systemowy, modutowy m2
d.3.3/2702-01
385.17 <66.41+108.26+4.94+5.36*2+5.30+4.88*2+3.41+4.88*2+3.41++4.88+ m?2 385.170
8.58+5.23+84.75+5.47+5.64*2+4.97+6.31+4.88*5+7.33>
RAZEM 385.170
4 PIETRO Il
4.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
82 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.4.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
p0z.90+p0z.91+p0z.92+0+p0z.93+p0z.94+p0z.95 m2 1206.920
RAZEM 1206.920
83| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome twarde na m2
d.4.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
p0z.82 m2 1206.920
RAZEM 1206.920
84 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.4.1/0607-01
poz.82 m?2 1206.920
RAZEM 1206.920
85/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.4.1/1106-01
p0z.82 m2 1206.920
RAZEM 1206.920
86|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.4.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
poz.82 m?2 1206.920
RAZEM 1206.920
87 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4.1/1106-07
p0z.82 m2 1206.920
RAZEM 1206.920
88|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.4.1/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.90 m?2 802.300
RAZEM 802.300
89| NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/1134-01
p0z.82 m2 1206.920
RAZEM 1206.920
90 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem z cokolika - wyktadzi- |m?2
d.4.1{1112-05 na homogrniczna wraz z cokolikiem
57.58+108.46+31.12+19.77+15.61+17.41+19.60+9.42+9.49+9.43+17.59+32.26+ |m?2 802.300
24.81+30.28+20.70+100.28+24.90+22.44+14.10+15.64+18.92+15.79+16.79+
10.53+12.09+29.50+5.94+13.26+28.53+29.60+20.46
RAZEM 802.300
91 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.4.1/1118-09 da kombinowang - gres antyposlizgowy (R11, min 7M, PEI IV, E3%)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22.09+22.32+24.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
92 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.4.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
4.68+8.25+8.91+4.05*2+6.41*2+6.13+20.00+4.84+25.22+8.34+7.01+5.71+4.46+ |m?2 159.120
5.67+5.17+4.23+19.58
RAZEM 159.120
93| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.4.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (GRU.B., min 7M, PEI IV, E0,5%)
5.87+6.99+5.45+5.25+4.88*4+7.0+8.58+5.69+5.64*2+4.88+5.77+4.88*2+7.34+ |m?2 110.710
7.33
RAZEM 110.710
94 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.4.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI 3, E0,5%, PLAM 4)
2.64+7.31+3.85+3.43+6.12+3.18+1.28+17.71+3.63 m2 49.150
RAZEM 49.150
95 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.4.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (R 9, min 7M, PEI IV, E0,5%, plam 4)
6.12+4.07+6.94 m?2 17.130
RAZEM 17.130
96 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pltytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.4.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres antyposlizgowy
poz.91*1.5 m 102.765
RAZEM 102.765
97 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.4.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres szkliwiony
(poz.92+p0z.93)*1.5 m 404.745
RAZEM 404.745
98 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.4.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres techniczny
(p0z.94+p0z.95)*1.5 m 99.420
RAZEM 99.420
4.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIANY
99| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4.2/0803-03
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.33 m?2 726.972
-(2.0*1.85*39+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2) m?2 -167.175
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+ |m2 1464.248
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.33*2-(1.79*3.33+0.9*2.05*21+1.6*
2.05+1.5*3.3+1.1*2.05*20+1.6*2.05+2.95*3.33+1.6*2.28*2+1.6*2.05+2.5*3.33+
1.9*2.05+1.5*3.33+1.6*2.05)
(3.12+(0.6+1.9+0.1)*3+3.59*2+1.62*3+2.02+1.76+0.12+1.5+0.12+0.13+1.0+ m?2 2265.534
3.22+0.12+0.6+1.0+0.6+5.21*10+3.38+0.12+2.11+0.12+3.4+0.12+3.8+0.12+
2.11+0.12+7.2*3+1.37+1.08+2.22*4+4.64*2+6.0+1.08*2+0.12*2+1.09*2+1.0+
4.0+1.4*3+1.56*3+1.74*2+2.12*2+2.34+2.2+2.79*3+1.3*2+1.2*2+2.95+1.51*3+
2.0+1.5%2+0.12*2+2.23*2+6.76+0.12+1.29+1.79+1.0+0.49+6.97+1.0+0.6+5.2*9+
2.2+0.5+2.21+1.2+2.22+0.35+1.2+2.15+2.32+0.13+1.0+1.94+0.13+1.0+0.38+
2.82+6.66*2+2.32*9+3.34+2.22*2+1.77+2.22+2.7+2.22)*3.33*2-(0.8*2.05+0.9*
2.05*33+1.1*2.05*6)
RAZEM 4289.579
100|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw |m2
d.4.2/0808-06 0 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
((2.0*2+1.85*2)*39+1.50*2+1.85*2+(2.40*2+1.85*2)*2+3.3*2*2)*0.20 m?2 67.440
RAZEM 67.440
101|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.4.2/0815-04
p0z.99+p0z.100-p0z.103 m2 3254.962
RAZEM 3254.962
102|NNRNKB 202|(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.99+p0z.100 m2 4357.019
RAZEM 4357.019
103|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.4.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
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(1.6*4+1.2*2+1.6*2+1.0+1.0+1.5*4+1.5*2+(0.12+0.13+1.0+3.22)*2+2.0*4+2.02* |m2 1102.057
4+1.0+1.0+5.23*2+3.55*2+1.74+2.11*2+2.01*2+2.3*2+3.05*2+1.0+2.11*4+(0.45+
1.0+1.04+0.81+1.0+0.78)*2+1.0+1.0+2.22*4+2.2+4+1.2+2.22*4+2.2*2+1.0+1.56*
4+1.41%2+1.4*4+1.9*2+1.4*2+0.82+0.36*2+0.12*2+1.0+2.58*2*3+2.79*6+2.32*9+
(0.81+1.2+1.33)*2+2.22*8+2.6*2+1.0+1.0+2.82*2+1.5*4+1.0+1.0+2.22*4+5.2*2+
1.0+1.0+1.0+5.2*2+3.64*2+1.0+1.0+2.9*2+(0.35+0.95+0.66)*2+1.29*6+3.22*2+
1.38*4+1.2*2+2.13*2+2.0*2+2.23*2+1.0)*3.33-(0.8*2.05*2+0.9*2.05*32+1.1*2.05)

RAZEM 1102.057

104 |KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2

d.4.2/1405-03

analogia
poz.101 m?2 3254.962
RAZEM 3254.962

4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY

105|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2

d.4.3/0803-06
p0z.82-p0z.109 m2 819.930

RAZEM 819.930

106 | KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

d.4.3/0815-06
poz.105 m2 819.930

RAZEM 819.930
107|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.4.3|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.105 m?2 819.930

RAZEM 819.930
108|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2

d.4.3/1405-03

analogia
poz.105 m?2 819.930
RAZEM 819.930
109|NNRNKB 202 | Sufit podwieszany systemowy, modutowy m2

d.4.3/2702-01
57.58+8.25+108.46+4.05*2+5.87+6.99+5.45+5.25+4.88*3+8.58+8.34+100.28+ m2 386.990
5.71+4.46+5.64*2+4.88+5.77+4.88*2+7.34

RAZEM 386.990
5 PIETRO llI

5.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI

110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2

d.5.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
p0z.118+p0z.119+p0z.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.124 m2 1209.080

RAZEM 1209.080
111|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome twarde na m2

d.5.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.110 m?2 1209.080

RAZEM 1209.080
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2

d.5.1/0607-01
poz.110 m2 1209.080

RAZEM 1209.080
113|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2

d.5.1/1106-01
poz.110 m?2 1209.080

RAZEM 1209.080
114|\KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2

d.5.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
p0z.110 m2 1209.080

RAZEM 1209.080
115|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2

d.5.1/1106-07
poz.110 m?2 1209.080

RAZEM 1209.080
116|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2

d.5.1/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
p0z.118 m2 916.730

RAZEM 916.730
117|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2

d.5.1/1134-01
poz.110 m?2 1209.080

RAZEM 1209.080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem z cokolika - wyktadzi- |m?2
d.5.1{1112-05 na homogrniczna z cokolikiem
66.41+14.34+15.61+108.26+14.57+23.60+15.61*2+15.56+14.70+17.74*2+ m?2 916.730
17.59+5.4+17.59+32.26+24.81+30.28+24.81+24.29+45.12+84.75+17.69+15.61+
18.99*3+5.15+10.67+28.15+20.83*2+20.82+28.91+23.99+20.46
RAZEM 916.730
119|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.5.1{1118-09 da kombinowang - gres antyposlizgowy (R11, min 7M, PEI IV, E3%)
22.09+22.32+24.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
120|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.5.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (R9, min 7M, PEI 1V, E0,5%)
4.68+3.29+3.41+3.41+25.22+15.40+4.23 m2 59.640
RAZEM 59.640
121|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.5.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (PLAM 4, R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
14.65+4.07 m?2 18.720
RAZEM 18.720
122|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.5.1{1118-09 dg kombinowang - gres szkliwiony (GRU.B., min 7M, PEI IV, E0,5%)
4.94+5.36*2+5.3+4.88*2+4.88*3+7.0+8.58+5.23+5.47+5.64*2+4.97+6.31+4.88* |m2 125.930
5+7.33
RAZEM 125.930
123|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.5.1{1118-09 dg kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI 3, E0,5%, PLAM 4)
2.64+2.71+3.44+3.82 m?2 12.610
RAZEM 12.610
124|\KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.5.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (R 9, min 7M, PEI IV, E0,5%, plam 4)
6.94 m?2 6.940
RAZEM 6.940
125|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.5.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres antyposlizgowy
poz.119 m 68.510
RAZEM 68.510
126 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane |m
d.5.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres szkliwiony
(p0z.120+p0z.121+p0z.122)*1.5 m 306.435
RAZEM 306.435
127|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.5.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres techniczny
(poz.123+p0z.124)*1.5 m 29.325
RAZEM 29.325
5.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIANY
128|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5.2/0803-03
(7.58+5.61+53.80*2+49.52+32.97+3.1+1.8+2.0+0.55+7.58)*3.3 m2 720.423
-(2.0*1.85*40+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2) m?2 -170.875
(53.14*2+4.96+1.64+5.21+1.55+3.41+2.24+3.08+0.12+1.55+8.6+6.67*2+2.3*2+ |m2 1471.100
2.78+5.2*2+8.85+27.7*2+0.93*2+2.67*2)*3.3*2-(1.79*3.3+2.95*3.3+0.9*2.05*17+
1.1*2.05*25+1.6*2.05*2+1.6*2.28*3)
(3.12+(0.6+1.9+0.1)*3+3.59*2+1.62*3+2.02+1.76+0.12+1.5+0.12+0.13+1.0+ m?2 2265.534
3.22+0.12+0.6+1.0+0.6+5.21*10+3.38+0.12+2.11+0.12+3.4+0.12+3.8+0.12+
2.11+0.12+7.2*3+1.37+1.08+2.22*4+4.64*2+6.0+1.08*2+0.12*2+1.09*2+1.0+
4.0+1.4*3+1.56*3+1.74*2+2.12*2+2.34+2.2+2.79*3+1.3*2+1.2*2+2.95+1.51*3+
2.0+1.5%2+0.12*2+2.23*2+6.76+0.12+1.29+1.79+1.0+0.49+6.97+1.0+0.6+5.2*9+
2.2+0.5+2.21+1.2+2.22+0.35+1.2+2.15+2.32+0.13+1.0+1.94+0.13+1.0+0.38+
2.82+6.66*2+2.32*9+3.34+2.22*2+1.77+2.22+2.7+2.22)*3.33*2-(0.8*2.05+0.9*
2.05*33+1.1*2.05*6)
RAZEM 4286.182
129|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworéw |m2
d.5.2/0808-06 o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
((2.0*2+1.85*2)*40+1.50*2+1.85*2+(2.40*2+1.85*2)*2+3.3*2*2)*0.20 m?2 68.980
RAZEM 68.980
130|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.5.2|0815-04
p0z.128+p0z.129-p0z.132 m2 3161.636
RAZEM 3161.636
131|NNRNKB 202|(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
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poz.128+poz.129 m?2 4355.162
RAZEM 4355.162
132|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 pltytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.5.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.6*3+1.45*2+1.6*2+1.22*4+1.2*2+1.4*2+1.18+1.0+1.0+1.0+5.21*2+3.0*2+1.0+ |m2 1193.526
2.11*2+2.4*2+1.0+2.11*4+5.21*2+1.0+2.11*4+5.21*2+1.2+2.22*4+2.2*2+2.2*2+
1.08*4+1.33*2+1.74*2+1.2%2+2.22%4+2.2*4+1.74*2+1.08*4+1.2*2+2.22*2+2.2*
21.0+2.58*6+2.78*6+1.0+2.22*5*4+1.0+2.82*4+1.45*2+1.51*4+20+2.02*4+5.2*
2+1.0+1.0+2.22*4+5.2*2+1.0+1.0+2.49*4+2.1*2+2.18*2)*3.33-(0.8*2.05*8+0.9*
2.05*33)
RAZEM 1193.526
133|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.5.2{1405-03
analogia
poz.130 m?2 3161.636
RAZEM 3161.636
5.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
134|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.5.3/0803-06
p0z.110-p0z.138 m2 801.590
RAZEM 801.590
135|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.5.3/0815-06
poz.134 m2 801.590
RAZEM 801.590
136|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.3|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.134 m?2 801.590
RAZEM 801.590
137|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.5.3/1405-03
analogia
poz.134 m?2 801.590
RAZEM 801.590
138|NNRNKB 202 | Sufit podwieszany systemowy, modutowy m2
d.5.3/2702-01
66.41+108.26+4.94+5.36*2+5.30+4.88*2+3.41+4.88*2+3.41+4.88+8.58+5.23+ |m2 407.490
84.75+5.47+5.64*2+4.97+6.31+22.32+4.88*5+7.33
RAZEM 407.490
6 PIETRO IV
6.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE POSADZKI
139|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.6.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
p0z.147+p0z.148+p0z.149+p0z.152+p0z.150+p0z.151 m2 777.550
RAZEM 777.550
140|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome twarde na m2
d.6.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.139 m?2 777.550
RAZEM 777.550
141|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. PE gr. 0,3 mm m2
d.6.1/0607-01
p0z.139 m2 777.550
RAZEM 777.550
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.6.1/1106-01
poz.139 m?2 777.550
RAZEM 777.550
143|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.6.1/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
p0z.139 m2 777.550
RAZEM 777.550
144|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6.1/1106-07
poz.139 m?2 777.550
RAZEM 777.550
145|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.6.1/1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.147 m2 195.150
RAZEM 195.150
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146|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.1/1134-01
poz.139 m?2 777.550
RAZEM 777.550
147 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem z cokolika - wyktadzi- |m?2
d.6.1{1112-05 na homogrniczna z cokolikiem
84.82+89.85+20.48 m?2 195.150
RAZEM 195.150
148|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.6.1{1118-09 dg kombinowang - gres antyposlizgowy (R11, min 7M, PEI IV, E3%)
22.09+24.10 m?2 46.190
RAZEM 46.190
149|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.6.1{1118-09 da kombinowang - gres szkliwiony (R9, min 7M, PEI IV, E0,5%)
4.59+25.40%2 m?2 55.390
RAZEM 55.390
150|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.6.1{1118-09 dg kombinowang - gres szkliwiony (GRU.B., min 7M, PEI IV, E0,5%)
13.66*2+7.19 m?2 34.510
RAZEM 34.510
151|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.6.1{1118-09 da kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI 3, E0,5%, PLAM 4)
2.64+15.07 m?2 17.710
RAZEM 17.710
152|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej meto- |m2
d.6.1{1118-09 dg kombinowang - gres techniczny (min 7M, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
40.94+38.56+29.35+23.73+22.98+89.97+110.25+72.82 m?2 428.600
RAZEM 428.600
153|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.6.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres antyposlizgowy
poz.148+*1.5 m 69.285
RAZEM 69.285
154|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.6.1{1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - gres szkliwiony
(p0z.149+p0z.150)*1.5 m 134.850
RAZEM 134.850
155|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.6.1/1120-06 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang - gres techniczny
(p0z.151+p0z.152)*1.5 m 669.465
RAZEM 669.465
6.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIANY
156 | KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6.2/0803-03
(7.58+5.61+53.80*2+6.08+2.40+0.63+7.45+1.41*2+7.45+7.58)*3.67 m?2 569.584
-(2.0*1.85*40+1.5*1.85+2.40*1.85*2+1.70*3.3*2) m?2 -170.875
(52.78*2+1.55+3.41+1.55+3.41+2.24+(2.96+1.0+3.24)*2+4.04+1.36+0.12+0.38+ |m2 1004.924
0.12+2.58+2.75)*3.67*2-(0.9*2.05*10+1.79*3.67+1.6*2.05+1.1*2.05*4+2.95*3.67)
((0.6+0.9+0.1)*3+5.21*8+1.12*2+(0.49+1.0+0.36)*2+(1.79+1.0)*2)*3.67*2-(0.8* |m2 416.700
2.05+0.9*2.05*4)
RAZEM 1820.333
157|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworéw |m2
d.6.2/0808-06 0 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
((2.0*2+1.85*2)*12+1.50*2+1.85*2+2.40*2+1.7+3.4*2+(1.20*2+1.5*2)*2+0.9+ m?2 25.640
2.05*2)*0.20
RAZEM 25.640
158|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.6.2/0815-04
1702.652 <p0z.156+p0z.157-p0z.160> m2 1702.652
RAZEM 1702.652
159|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.156+poz.157 m?2 1845.973
RAZEM 1845.973
160|NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 pitytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.6.2|2802-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
143.321 <((0,6+0,9+0,1)*4+1,2*2+1,6*2+4,0+1,0*2*2+(0,49+1,0+0,36)*4+4,0+(1, |m2 143.321
79+1,0)*2+2,58*2)*3,67-(0,8*2,05*+0,9*2,05*3+1,1*2,05)>
RAZEM 143.321
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161|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.6.2{1405-03
analogia
1702.652 <poz.158> m?2 1702.652
RAZEM 1702.652
6.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUFITY
162|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.6.3/0803-06
p0z.139-p0z.166 m2 591.100
RAZEM 591.100
163|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.6.3/0815-06
poz.162 m?2 591.100
RAZEM 591.100
164|NNRNKB 202|(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6.3/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.162 m2 591.100
RAZEM 591.100
165|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami stosowanymi w szpitalnictwie m2
d.6.3/1405-03
analogia
po0z.162 m2 591.100
RAZEM 591.100
166|NNRNKB 202 |Sufit podwieszany systemowy, modutowy m2
d.6.3/2702-01
4.59+84.82+89.85+7.19 m?2 186.450
RAZEM 186.450
7 STROPODACH
167|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa asfaltowg termozgrzewalng podktadowa dwukrotnie m2
d.7|0503-01
52.7*14.45+32.8*14.91+7.58*3.65+96.76+2.85*12.4 m?2 1410.330
RAZEM 1410.330
168|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome spadkowe 1- |m?2
d.7|/0609-03 10 cm
poz.167 m2 1410.330
RAZEM 1410.330
169|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome z welonem z  |m2
d.7/0609-03 papy termozgrzewalnej gr. 25 cm
poz.167 m?2 1410.330
RAZEM 1410.330
170|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z ptyt ze styropianu - dwie warstwy papy ter- |m2
d.7/0503-04 mozgrzewalej
p0z.167 m2 1410.330
RAZEM 1410.330
171|NNRNKB 202|(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.7|0541-02
(53.8*2+16.55*2+32.97*2)*0.8 m?2 165.312
(0.2+1.15+3.6+2.75+1.0+3.81+0.76+6.0+0.66+6.85+0.66+6.0+0.76+4.84+0.66+ |m2 36.424
1.12+0.3+.51+2.28+0.2+0.3+1.12)*0.8
(9.5*2+7.35)*0.8 m?2 21.080
RAZEM 222.816
172 Klapa dymowa 1,3x1,3 szt
d.7 |kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 2-02 Kosze zbierajgce deszczowke oraz rzygacze przelewowe - odwodnienie dachu szt.
d.7|0508-09
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
174|KNR 2-02 Koryto odwodnieniowe m
d.7|0508-03
kalk. wiasna
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
175|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.7|0508-03
kalk. wiasna
7.58*2+11.05+7.35 m 33.560
RAZEM 33.560
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176|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej m
d.7|0510-03
kalk. wiasna
(2.23+2.18+1.85*4+1.69*3+0.79+0.29)*2+3.57+1.9+9*18.94 m 211.850
RAZEM 211.850
177 Schody drabiniaste stalowe szt
d.7|kalk. wkasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 DZWIG
178 Montaz dzwigu szpitalnego szt
d.8|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9 STOLARKA | SLUSARKA
9.1 Stolarka okienna
179/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV m2
d.9.1/1022-10
01 2.00*1.85*140 m?2 518.000
02 1.40*1.85*7 m2 18.130
03 2.40*1.85*7 m?2 31.080
04 1.50*1.85*4 m?2 11.100
05 1.20*1.50*2 m?2 3.600
06 1.70*10.73*1 m?2 18.241
07 2.10*14.00*1 m?2 29.400
RAZEM 629.551
180|KNR 0-19 Montaz okien nieotwieranych, odpornosc¢ p,poz. EI60 m2
d.9.1/1022-10
08 2.00*1.85*12 m?2 44.400
RAZEM 44.400
9.2 Okna aluminiowe
181|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych odpornos¢ p,poz. EI30 m2
d.9.2/1024-03
OP1 1.10*1.20*5 m?2 6.600
RAZEM 6.600
182|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych przesuwnych m2
d.9.2/1024-03
OP2 3.90*1.50*6 m?2 35.100
RAZEM 35.100
183|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych odpornos¢ p,poz. EI30 - szyba oklejona folig z efek- |m2
d.9.2/1024-03 tem lustra weneckiego
oL 2.00*0.90*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
184|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych m2
d.9.2/1024-03
ow2 1.20*0.60*4 m?2 2.880
RAZEM 2.880
9.3 Witryny aluminiowe
185/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych m2
d.9.3/1024-11
w1 3.80%2.75*1 m?2 10.450
w2 3.60*2.75*1 m?2 9.900
RAZEM 20.350
9.4 Drzwi aluminiowe
186|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych dymoszczelnych El 60 - "zimne" m2
d.9.4/1024-08
Dal 1.66*2.20*5 m?2 18.260
RAZEM 18.260
187|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych dymoszczelnych EI 30 - "zimne" m2
d.9.4/1024-08
Da2 1.60*2.20*14 m?2 49.280
RAZEM 49.280
188|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych dymoszczelnych - “zimne" m2
d.9.4/1024-08
Da3 1.90*2.20*8 m2 33.440
Da4 1.60*2.20*2 m?2 7.040
Da7 3.12*2.20*1 m?2 6.864
Da8 2.73*2.20*3 m?2 18.018
Da9 2.75*2.20*4 m?2 24.200

-16 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg




PULMONOLOGIA WYKONCZENIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 89.562
189|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - "zimne" m2
d.9.4/1024-08
Da5 1.90*2.20*6 m?2 25.080
RAZEM 25.080
190|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - "zimne" automatycznie otwierane |m?2
d.9.4/1024-08 na fotokomorke
Da6 2.32*2.20%1 m?2 5.104
RAZEM 5.104
191|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - “ciepte" m2
d.9.4/1024-08
Dazl 1.66*2.20*3 m?2 10.956
RAZEM 10.956
192|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - "ciepte" EI60 m2
d.9.4/1024-08
Daz2 1.90*2.20*2 m?2 8.360
RAZEM 8.360
9.5 Drzwi stalowe
193|KNR 2-02 Drzwi stalowe gtadkie petne + laminat CPL m2
d.9.5/1203-02
Ds1 1.00*2.10*144 m?2 302.400
Ds2 0.90*2.10*18 m?2 34.020
Ds3 1.20*2.10*25 m?2 63.000
RAZEM 399.420
9.6 Drzwi techniczne
194 |KNR 2-02 Drzwi stalowe gtadkie petne + laminat CPL m2
d.9.6/1203-02
Dtl 1.00*2.10*7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
195|KNR 2-02 Drzwi stalowe gtadkie petne powierzchnia malowana proszkowo EI 30 m2
d.9.6/1203-02
Dt2 1.20*2.10*3 m?2 7.560
Dt3 1.00*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 9.660
196|KNR 2-02 Drzwi stalowe gtadkie petne powierzchnia malowana proszkowo - ciepte m2
d.9.6/1203-02
Dz1 1.00*2.10*5 m?2 10.500
Dz2 1.60*2.10*1 m?2 3.360
DZ3 1.00*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 15.960
9.7 Drzwi drewniane standardowe
197|KNR 2-02 Drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne petne + laminat CPL m2
d.9.7/1017-02
D1 1.00*2.10*66 m?2 138.600
D2 1.20*2.10*64 m?2 161.280
D3 1.50*2.10*1 m?2 3.150
D4 1.00*2.10*1 m?2 2.100
D5 1.00*2.10*4 m?2 8.400
D6 1.00*2.10*8 m?2 16.800
RAZEM 330.330
9.8 Brama stalowa
198|KNR 2-02 Bramy petne stalowe ocieplone piankg PUR, segmentowa rolowana, naped elek- |m2
d.9.8/1205-01 tryczny jednofazowy, awaryjne podnoszenie reczne
BG1 6.00*3.40*1 m?2 20.400
RAZEM 20.400
199|KNR 2-02 Bramy petne stalowe ocieplone pianka PUR, segmentowa rolowana, naped elek- |m?2
d.9.8/1205-01 tryczny jednofazowy, awaryjne podnoszenie reczne El 60
BG2 6.00*3.40*1 m?2 20.400
RAZEM 20.400
9.9 Balustrady
200 Montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej m
d.9.9|kalk. wlasna
3.83*7+1.9+3.83*9+1.9+3.83*8 m 95.720
RAZEM 95.720
10 POZOSTALE ELEMENTY WYKO NCZENIA
201 Wycieraczki szt
d.10|kalk. wlasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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202|KNR-W 2-02 |Podokienniki wewnetrzne m
d.10{1218-04
analogia
2.20*140+1.6*7+2.60*7+1.7*4+1.4*2+1.8*1+2.3+2.2*12 m 377.500
RAZEM 377.500
203 Odbojnice m
d.10|kalk. wtasna
0,02 31.02*2+1.86*2+1.3+0.95+9.0*2.0-(0.9*5+1.10*4+1.90*2+2.95+0.9+3.12+1.6*3) |m 61.540
0,19 3.08+2.78+1.94+1.41+1.54 m 10.750
0,30 4.52*2-0.9*2 m 7.240
0,35 (27.70+0.93+2.67)*2-0.9*15-1.40 m 47.700
0,60 8.46*2-0.9*5 m 12.420
0,64 4.48*2-0.9*2-1.6 m 5.560
0,90 7.45*2-2.0*3 m 8.900
1,02 13.40*2+1.85+8.9*2-0.9*5-1.6-2.95-1.6*3 m 32.600
1,08 39.52*2-0.9*5-1.1*15-1.6 m 56.440
1,46 31.60*2-1.1*11-0.9*7-14 m 30.800
1,79 7.45%2-2.0%2 m 10.900
2,02 13.40*2+1.8+5.90*2-0.9*3-1.4-1.6-1.6-1.6*2-0.9 m 29.000
2,06 36.40*2+1.7+2.63+2.0-1.5-0.9*8+1.1*12-1.6 m 82.030
2,49 30.80*2+3.01+7.96*2-0.9*5-1.5-0.9*9-1.1*10-1.40 m 54.030
2,87 7.45%2-2.0%2 m 10.900
3,02 13.50*2+1.80*2+8.85*2-1.60-0.9*5-1.6*3 m 37.400
3,08 39.50*2-0.9*5-1.1*15-1.4 m 56.600
3,46 31.50*2-1.1*11-0.9*7-1.4 m 43.200
3,79 7.45%2-2.0%2 m 10.900
4,04 20.20*4+8.80*2+1.6-0.9*4-1.8-1.1*2-1.6*3 m 87.600
4,09 32.70*2-0.9*5-1.1*2-1.4 m 57.300
4,24 7.45%2-2.0*2 m 10.900
RAZEM 764.710
204 Narozniki $cian m
d.10|kalk. wkasna
(434+375+410+360)*1.6 m 2526.400
RAZEM 2526.400
205 Zaluzje antywlamaniowe m2
d.10
01 2.0*1.85*2 m2 7.400
02 1.40*1.85*2 m2 5.180
OoP2 3.90*1.50*1 m2 5.850
RAZEM 18.430
11 ELEWACJA
206 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrot- |m2
d.11]2611-02 ne gruntowanie emulsjg
poz.207+p0z.208 m2 3526.104
RAZEM 3526.104
207|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.112612-01 nowych do $cian gr. 20 cm
(7.58*2+18.27+(5.61+53.80+16.55+32.80+4.75+3.1+1.8+2.0)*18.94+16.00*3.85+ | m?2 4007.273
(32.97+16.00+32.97)*15.09+(0.2+1.15+3.6+2.75+1.0+3.81+0.76+6.0+0.66+6.85+
0.66+6.0+0.76+4.84+0.66+1.12+0.3+3.51+3.68)*5.46+(7.35*2+9.5*2)*3.9)
-(1.9*2.05*2+1.64*2.05+1.5*2.05+1.66*2.05+1.1*2.05+1.00*2.05*3+6.00*3.4*2+ |m?2 -787.821
0.9*2.05*3+2.0*1.85*154+1.4*1.85*7+2.40*1.85*9+1.7*13.28+1.7*16.55+3.8*
2.75+3.6*2.75+1.5*1.85*4+1.2*1.5*3)
RAZEM 3219.452
208|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.11]2612-02 nowych do osciezy
parter ((1.9+2.05*2)*2+1.64+2.05*2+1.5+2.05*2+1.66+2.05*2+1.1+2.05*2+(1.0+2.05*2)* | m2 306.652
3+(6.0+3.4*2)*2+(0.9+2.05%2)*3+(2.0*2+1.85*2)*154+(1.4*2+1.85*2)*7+(2.4*2+
1.85%2)*0+1.7*2+13.28*2+1.7*2+16.55*2+3.8*2+2.75*2+3.6*2+2.75*2+(1.5*2+
1.85*2)*4+(1.2*2+1.5*2)*3)*0.2
RAZEM 306.652
209/ KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.11/0109-01
7.58*1.38+(5.61+53.8+16.55+32.8+4.75+3.1+1.8+2.0)*3.62+(32.97+16.00+ m?2 742.967
32.97)*3.62
(0.2+1.15+3.6+2.75+1.0+3.81+0.76+6.0+0.66+6.85+0.66+6.0+0.76+4.84+0.66+ |m?2 57.972
1.12+0.3+3.51+3.68)*1.2
RAZEM 800.939
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
210/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.11]2612-06 na scianach
poz.209 m?2 800.939
RAZEM 800.939
211|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej natozenie na m2
d.11/0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - cokoty
(5.61+53.8+16.55+32.8+4.75+3.1+1.8+2.0+32.97+16.00+32.97)*1.5 m2 303.525
RAZEM 303.525
212/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 |m2
d.11/0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.211 m?2 303.525
RAZEM 303.525
213/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro- |szt
d.11]2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.206*5 szt 17630.520
RAZEM 17630.520
214/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.11]2612-06 na scianach
poz.207 m?2 3219.452
RAZEM 3219.452
215/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.11/2612-07 na osciezach
p0z.208 m2 306.652
RAZEM 306.652
216|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m2
d.11/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
p0z.207+poz.208 m2 3526.104
RAZEM 3526.104
217/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m2
d.11]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
p0z.207 m2 3219.452
RAZEM 3219.452
218/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m2
d.11/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.208 m?2 306.652
RAZEM 306.652
219/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg m2
d.11/0601-02
p0z.207+p0z.208 m2 3526.104
RAZEM 3526.104
220/NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.11/0541-02
(2.20*140+1.6*7+2.60*7+1.7*4+1.4*2+1.8*1+2.3+2.2*12)*0.35 m?2 132.125
RAZEM 132.125
221 Daszki szklane m2
d.11kalk. wlasna
1.9%1.0*2+2.98*1.1+2.4*1.70+2.4*1.6+1.62*1.2+1.1*1.0 m?2 18.042
RAZEM 18.042
222|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.11/1604-01
poz.207 m?2 3219.452
RAZEM 3219.452
223 Czas pracy rusztowan grupy
d.11 (poz.:206,207,208,213,214,215,216,217,218,219,220,221)
12 OPASKA BETONOWA
224/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm gte-  |m2
d.12/0102-05 bok.koryta
(5.61+53.8+16.55+32.8+4.75+3.1+1.8+2.0+32.97+16.00+32.97)*0.5 m2 101.175
RAZEM 101.175
225/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat.ll-1V - za kazde m2
d.12/0102-06 dalsze 5 cm glebok.koryta
Krotnos¢ = 4
poz.224 m2 101.175
RAZEM 101.175
226 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.|m2
d.12/0105-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.224 m?2 101.175
RAZEM 101.175
227|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.wars-|m2
d.12|0105-02 twy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.224 m?2 101.175
RAZEM 101.175
228 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- m2
d.12|0204-03 geszcz.10 cm
poz.224 m2 101.175
RAZEM 101.175
229/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.12/0511-02 piaskowej
poz.224 m?2 101.175
RAZEM 101.175
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