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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa i adres inwestycji 
Częściowa przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku 

operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej w Chęcinach, ul. Czerwona 
Góra 10. Instalacje teletechniczne. 

 

1.2 Inwestor 
  Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. 

 

1.3 Podstawa wykonania projektu 
-   rzuty kondygnacji w skali 1 : 50 

- inwentaryzacja własna 

- dane katalogowe producentów urządzeń i mat. instalacyjnych 

- uzgodnienia z uŜytkownikami obiektu 

 

1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji teletechnicznych: 

- instalacji przyzywowych 

- instalacji sygnalizacji poŜaru 

- instalacji domofonowych 

- instalacji odcięć ppoŜ. 

- instalacji oddymiania klatki schodowej 

- instalacji stanu połoŜenia wind 

w pomieszczeniach Budynku Komunikacji Pionowej i Budynku A w obszarze przebudowy. 
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2. Część opisowa 
Roboty montaŜowe teletechniczne w budynku A 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 

W wyniku połączenia projektowanego budynku Bloku Operacyjnego z budynkiem A - ule-
gnie likwidacji istn. klatka schodowa oraz toalety dla pacjentów. W miejscu klatki powstaną nowe 
toalety dla pacjentów a w miejscu istn. toalet będzie ciąg komunikacyjny z Budynku Komunikacji 
Pionowej. 

W poniŜszej tabeli podane są instalacje istniejące w budynku A oraz instalacje do wykona-
nia po przebudowie dotyczy obszaru przebudowy bud. A. 
 
Kondygnacja Instalacje do 

demontaŜu 
Uwagi Producent sys-

temu istn. 
Instalacje do 
montaŜu 

Producent sys-
temu projekto-
wanego 

Parter przyzywowa nie produko-
wane istniejące 
urządzenia 

nieznany przyzywowa Ensto 

Parter - - - kontrola dostę-
pu - domofon 

Radbit 

I Piętro przyzywowa nie produko-
wane istniejące 
urządzenia 

nieznany przyzywowa Ensto 

I Piętro - - - kontrola dostę-
pu- domofon 

Radbit 

II Piętro przyzywowa przebudowa 
systemu istnie-
jącego 

Semi Bambi przyzywowa - 
przebudowa 

Semi Bambi 

II Piętro - - - kontrola dostę-
pu- domofon 

Radbit 

II Piętro SSP przebudowa 
systemu istnie-
jącego 

Polon Alfa SSP Polon Alfa 

III  Piętro przyzywowa przebudowa 
systemu istnie-
jącego 

Ensto przyzywowa Ensto 

III  Piętro - -  kontrola dostę-
pu- domofon 

Radbit 

IV Piętro przyzywowa przebudowa 
systemu istnie-
jącego 

Insel przyzywowa Insel 

IV Piętro    kontrola dostę-
pu- domofon 

Radbit 
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Opis projektowanych instalacji. 
 
2.1. Instalacje przyzywowe 
 
Parter – Oddział Wewnętrzny - Kardiologia 
W obszarze projektowanego Hollu - A.0/01 naleŜy odłączyć i zdemontować istniejącą w łazienkach 
instalację przyzywową.  
W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstaną łazienki – A.0/03, A.0/04, A.0/05. W ła-
zienkach tych naleŜy wykonać nową instalację przyzywową.  
W dotychczasowym pokoju lekarzy (który będzie po przebudowie pok. chorych) naleŜy odłączyć i 
zdemontować istniejącą instalację  przyzywową. W pomieszczeniu tym naleŜy wykonać nową in-
stalację przyzywową. 
Okablowanie doprowadzić do dyŜurki pielęgniarek na Oddziale Kardiologii. 
Plan instalacji oraz schemat pokazane są na rys. nr 1 
MontaŜ instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm od puszki połączeniowej 
„Ł” do kasowników, lampek sygnalizacyjnych, modułów manipulatorów, wyłączników pociąga-
nych i przycisków. Od łączówki do centralki w pokoju pielęgniarki poprowadzony będzie kabel 
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewód OMY 2x1 mm2. 
W pokoju pielęgniarki zamontowany będzie w dwóch puszkach n/t z ramkami podwójnymi zestaw 
numeratora, modułu alarmowego, kasownika i lampki sygnalizacyjnej a takŜe zasilacz systemu. 
Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych łazienkach oraz na przebudowywanej części kory-
tarza prowadzona będzie p/t w rurkach inst. RL a w dotychczasowym pokoju lekarzy, na nieprze-
budowywanej części korytarza i w pokoju pielęgniarek – w listwach instalacyjnych przyściennych. 
Zasilanie zasilacza zestawu w pok. pielęgniarek – przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurce RL 22 p/t 
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnicy elektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu 
przy likwidowanej klatce schodowej 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt. 4 Ensto 
2 Kasownik FEH 1002 szt. 1 Ensto 
3 Kasownik FEH 1001 szt. 3 Ensto 
4 Moduł manipulatora FAP 3010 szt. 8 Ensto 
5 Manipulator STK 02NC szt. 8 Ensto 
6 Przycisk FAP 2001 szt. 3 Ensto 
7 Wył. pociągany FAP 3002 szt. 7 Ensto 
8 Numerator FIM 1300 szt. 1 Ensto 
9 Moduł alarmowy FEH 2001 szt. 1 Ensto 
10 Kasownik buczka FAP 2001 szt. 1 Ensto 
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11 Buczek FIM 1100 szt. 1 Ensto 
12 Ramka podwójna 2512 szt 2 Ensto 
13 Ramka pojedyncza 2511 szt. 34 Ensto 
14 Obudowa n/t podwójna 2552-510-212 szt. 2 Ensto 
15 Puszka pojedyncza p/t AU.3.2 szt 34 Ensto 
16 Zasilacz  szt. 1 Ensto 
17 Obudowa zasilacza  szt. 1 - 
18 Puszka połączeniowa z listwą LSA 

Plus 2/10 nierozłączną 
 szt. 1 Krone 

19 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 1 - 
20 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 70 Bitner 

21 Kabel wieloparowy YTKSY 
7x2x0,5 mm 

mb. 45 Bitner 

22 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 45 Bitner 

23 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 40 Bitner 

24 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 70 Elektroplast 
25 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 15 Elektroplast 
26 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 70 Elektroplast 
27 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Krone - Contact OK.sp. z o.o. ul. Piwowarska 28, Kielce  
Ensto - Ensto Pol sp. z o.o., Straszyn, ul. Starogardzka 5 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Uwagi: 
Centralkę przyzywową montować na ścianie na wysokości 1,6 m od posadzki. 
Zasilacz zamontować w pokoju pielęgniarek w sąsiedztwie drzwi wejściowych.  
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
I Piętro – I Oddział Pulmonologii 
 
W obszarze projektowanego Hollu - A.1/01 naleŜy odłączyć i zdemontować istniejącą w łazienkach 
instalację przyzywową.  
W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstaną łazienki – A.1/02, A.1/03. W łazienkach 
tych naleŜy wykonać nową instalację przyzywową.  
Okablowanie doprowadzić do dyŜurki pielęgniarek na I Oddziale Pulmonologii. 
Plan instalacji oraz schemat pokazane są na rys. nr 2. 
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MontaŜ instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm od puszki połączeniowej 
„Ł” do kasowników, lampek sygnalizacyjnych, modułów manipulatorów, wyłączników pociąga-
nych i przycisków. Od łączówki do centralki w pokoju pielęgniarki poprowadzony będzie kabel 
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewód OMY 2x1 mm2. 
W pokoju pielęgniarki zamontowany będzie n/t w dwóch puszkach n/t z ramkami podwójnymi ze-
staw numeratora, modułu alarmowego, kasownika i lampki sygnalizacyjnej a takŜe zasilacz syste-
mu. 
Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych łazienkach oraz na przebudowywanej części kory-
tarza prowadzona będzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywanej części korytarza i w po-
koju pielęgniarek – w listwach instalacyjnych przyściennych.  
Zasilanie zasilacza zestawu w pok. pielęgniarek – przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurce RL 22 p/t 
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na korytarzu przy 
likwidowanej klatce schodowej 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt. 2 Ensto 
2 Kasownik FEH 1001 szt. 2 Ensto 
3 Przycisk FAP 2001 szt. 2 Ensto 
4 Wył. pociągany FAP 3002 szt. 5 Ensto 
5 Numerator FIM 1300 szt. 1 Ensto 
6 Moduł alarmowy FEH 2001 szt. 1 Ensto 
7 Kasownik buczka FAP 2001 szt. 1 Ensto 
8 Buczek FIM 1100 szt. 1 Ensto 
9 Ramka podwójna 2512 szt 2 Ensto 
10 Ramka pojedyncza 2511 szt. 11 Ensto 
11 Obudowa n/ podwójna 2552-510-212 szt. 2 Ensto 
12 Puszka pojedyncza p/t AU.3.2 szt 11 Ensto 
13 Zasilacz  szt. 1 Ensto 
14 Obudowa zasilacza  szt. 1 - 
15 Puszka połączeniowa z listwą LSA 

Plus 2/10 nierozłączną 
 szt. 1 Krone 

16 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 1 - 
17 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 35 Bitner 

18 Kabel wieloparowy YTKSY 
7x2x0,5 mm 

mb. 50 Bitner 
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19 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 50 Bitner 

20 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 40 Bitner 

21 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 30 Elektroplast 
22 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. - Elektroplast 
23 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 80 Elektroplast 
24 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Krone - Contact OK.sp. z o.o. ul. Piwowarska 28, Kielce  
Ensto - Ensto Pol sp. z o.o., Straszyn, ul. Starogardzka 5 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Centralkę przyzywową montować na ścianie na wysokości 1,6 m od posadzki. 
Zasilacz zamontować w pokoju pielęgniarek w sąsiedztwie drzwi wejściowych.  
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
 
II Piętro – Oddział II Oddział Gruźlicy i II Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 
 
W obszarze projektowanego Hollu - A.2/01oraz Szatni A.2/08 naleŜy odłączyć i zdemontować ist-
niejącą instalację przyzywową. Okablowanie na korytarzu w rejonie przebudowy naleŜy rozłączyć, 
kaŜdą Ŝyłę kabla zaizolować i schować w puszkach instalacyjnych n/t. 
W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstanie łazienka – A.2/02. W łazience tej naleŜy 
wykonać nową instalację przyzywową.  
Okablowanie lampki sygnalizacyjnej i Modułu SPAL dołączyć do istniejącego okablowania na ko-
rytarzu. Okablowanie z modułów SIP doprowadzić do dyŜurki pielęgniarek na II Oddziale Gruźlicy 
i Chorób Płuc. 
Część sali nr A.2/05 ulegnie zmniejszeniu na potrzeby szatni personelu. W rejonie przebudowy 
naleŜy zdemontować a następnie ułoŜyć nowe okablowanie do zestawów nadłóŜkowych. 
MontaŜ instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami DY 1,5mm2, YDY 2x1,5mm2 w rurkach RVS w 
łazience do puszek połączeniowych na korytarzu, w sali A.2/05 do zestawów nadłóŜkowych.  Oka-
blowanie od modułów SIP prowadzić na korytarzu w rurkach RL n/t. 
Okablowanie w pok. pielęgniarek na II Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzić w kanale insta-
lacyjnym 100x50 n/t . 
W pokoju pielęgniarki zamontowana będzie konsola KESA i pulpit sygnalizacji.  Kaseta alarmowa 
zamontowana zostanie w pokoju lekarzy nad drzwiami wejściowymi. 
Zasilanie konsoli w pok. pielęgniarek – przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurce RL 22 p/t oraz w li-
stwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnicy elektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu przy li-
kwidowanej klatce schodowej 
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Plan instalacji istniejącej z zaznaczeniem jej części do demontaŜu - pokazany jest na rys. nr 3 
Plan instalacji istniejącej po przebudowaniu - pokazany jest na rys. nr 4 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Kaseta alarmowa  szt. 1 Semi Bambi 
2 Konsola elektronicznego Systemu 

Sterującego typu KESA wraz pulitem 
sygnalizacji 

 kpl. 1 Semi Bambi 

3 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 1 - 
4 Przewód YDY  

2x1,5 mm2 
mb. 105 Bitner 

5 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 20 Bitner 

6 Przewód YDY  
4x1,5 mm2 

mb. 20 Bitner 

7 Przewód DY  
1,5 mm2 

mb. 195 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 30 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 20 Elektroplast 
11 Kanał instalacyjny plastikowy 100x50 mb. 20 Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Semi Bambi, Łódź, ul.Rzgowska 281/289. 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Konsolę  przyzywową  umieścić na biurku w pok. pielęgniarki. 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
W nowej łazience zamontować moduły SIP i SPAL oraz lampkę na korytarzu - pochodzące z de-
montaŜu. 
Roboty demontaŜowe i instalacyjne systemu przyzywowego wykonywać po zapoznaniu się i na 
podstawie istn. dokumentacji budowlanej: Instalacja elektryczna –sygnalizacja przywoławcza  II 
Oddz. Zachowawczy Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc Czerwona Góra k/Kielc zlec. Z7/96. 
III Piętro– Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i III Oddział Pulmonologii 
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W obszarze projektowanego Hollu - A.3/01 naleŜy odłączyć i zdemontować istniejącą w łazienkach 
instalację przyzywową firmy ENSTO.  
W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstaną łazienki – A.3/02, A.3/03, A.3/04. W ła-
zienkach tych naleŜy wykonać nową instalację przyzywową.  
Okablowanie doprowadzić do dyŜurki pielęgniarek na III Oddziale Pulmonologii. 
Instalacje z sali chorych przynaleŜącej dotychczas do III Oddziału Pulmonologii przełączyć do cen-
tralki na Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 7. 
 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm od puszki połączeniowej 
„Ł” do kasowników, lampek sygnalizacyjnych, modułów manipulatorów, wyłączników pociąga-
nych i przycisków. Od łączówki do centralki w pokoju pielęgniarki poprowadzony będzie kabel 
YTKSY 7x2x0,5 mm i przewód OMY 2x1 mm2. 
W pokoju pielęgniarki III Oddziału Pulmonologii zamontowany będzie w jednej puszce n/t z ramką 
pojedynczą zestaw numeratora, dla przyłączenia instalacji z łazienek. 
W pokoju pielęgniarki Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej zamontowany będzie w jednej puszce 
n/t z ramką pojedynczą zestaw numeratora dla przyłączenia sali chorych z III Oddziału Pulmonolo-
gii. 
 
Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych łazienkach oraz na przebudowywanej części kory-
tarza prowadzona będzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywanej części korytarza i w po-
koju pielęgniarek – w listwach instalacyjnych przyściennych.  
Zasilanie zasilacza zestawu w pok. pielęgniarek – przewodem YDY 3x1,5 mm2 w rurce RL 22 p/t 
oraz w listwie inst. n/t, wyprowadzonym z rozdzielnicy elektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu 
przy likwidowanej klatce schodowej 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 szt. 3 Ensto 
2 Kasownik FEH 1001 szt. 3 Ensto 
3 Przycisk FAP 2001 szt. 3 Ensto 
4 Wył. pociągany FAP 3002 szt. 7 Ensto 
5 Numerator FIM 1300 szt. 2 Ensto 
6 Ramka pojedyncza 2511 szt. 18 Ensto 
7 Obudowa n/t pojedyncza 2551-510-212 szt. 2 Ensto 
8 Puszka pojedyncza p/t AU.3.2 szt 16 Ensto 
9 Puszka połączeniowa z listwą LSA 

Plus 2/10 nierozłączną 
 szt. 1 Krone 
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10 Kabel wieloparowy YTKSY 
3x2x0,5 mm 

mb. 45 Bitner 

11 Kabel wieloparowy YTKSY 
7x2x0,5 mm 

mb. 50 Bitner 

12 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. - Bitner 

13 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 35 Bitner 

14 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 40 Elektroplast 
15 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 40 Elektroplast 
16 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 10 Elektroplast 
17 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Krone - Contact OK.sp. z o.o. ul. Piwowarska 28, Kielce  
Ensto - Ensto Pol sp. z o.o., Straszyn, ul. Starogardzka 5 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Numeratory montować w pobliŜu istniejących urządzeń systemów przyzywowych. 
Zasilacz zamontować w pokoju pielęgniarek w sąsiedztwie drzwi wejściowych.  
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
 
IV Piętro– Oddział Urologii i IV Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny 
 
W obszarze projektowanego Hollu - A.4/01 naleŜy odłączyć i zdemontować istniejącą w łazienkach 
instalację przyzywową firmy INSEL.  
W obszarze dotychczasowej klatki schodowej powstaną łazienki – A.4/02, A.4/03, A.4/04. W ła-
zienkach tych naleŜy wykonać nową instalację przyzywową.  
Okablowanie doprowadzić do matrycy w dyŜurce pielęgniarek na IV Oddziale Alergologiczno-
Pulmonologicznym. 
Instalację z sali chorych przynaleŜącej dotychczas do IV Oddziału Alergologiczno-
Pulmonologicznego przełączyć do matrycy na Oddziale Urologii. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 8. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja przyzywowa wykonana zostanie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm od puszki połączeniowej 
„Ł” do podcentralek , lampek sygnalizacyjnych, wyłączników pociąganych. Od łączówki do matry-
cy w pokoju pielęgniarki poprowadzony będzie kabel YTKSY 7x2x0,5 mm i do zasilacza przewód 
OMY 2x1 mm2. 
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Instalacja przyzywowa w nowoprojektowanych łazienkach oraz na przebudowywanej części kory-
tarza prowadzona będzie p/t w rurkach inst. RL a na nieprzebudowywanej części korytarza i w po-
koju pielęgniarek – w listwach instalacyjnych przyściennych.  
Instalacja przyzywowa z sali chorych przynaleŜącej dotychczas do IV Oddziału Alergologiczno-
Pulmonologicznego wykonana zostanie kablami YTKSYekw 3x2x0,5 mm w listwie instalacyjnej 
naściennej do matrycy w pokoju pielęgniarek na Oddziale Urologii. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Podcentralka sali PS 420 DSŁ szt. 3 INSEL 
2 Wył. pociągany WŁ-40 szt. 10 INSEL 
3 Lampka   LS-41 szt. 3 INSEL 
4 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 70 Bitner 

5 Kabel wieloparowy YTKSY 
7x2x0,5 mm 

mb. 35 Bitner 

6 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 35 Bitner 

7 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 40 Elektroplast 
8 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 110 Elektroplast 
9 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 10 Elektroplast 
10 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Insel – Insel, Wołomin, ul. Sienkiewicza 23 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
 
 
 
2.2. Instalacje domofonowe 
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Parter – Oddział Wewnętrzny – Kardiologia 
Przy drzwiach wejściowych na oddziały zamontowane zostaną panele wtynkowe bramofonów 
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbliŜeniowych. Unifony zainstalowane będą w poko-
jach pielęgniarek. Drzwi wyposaŜone będą w elektrozaczep 12VDC. Od strony zewnętrznej drzwi 
będzie pochwyt a od wewnętrznej konieczne jest ich otwieranie za pośrednictwem klamki współ-
pracującej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu wyjścia do celów 
ewakuacji. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 1. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja domofonowa prowadzona będzie n/t w listwach instalacyjnych przyściennych, podejścia 
do rozdzielnicy i do urządzeń przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL. 
Instalacja wykonana będzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pomiędzy stacją bramową a unifonem, 
przewodem OMY 2x1 mm2 między zasilaczem a stacją bramową. Zasilacz umieszczać od strony 
korytarza. 
Zasilanie zasilaczy – przewodami YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RL 22 p/t – podejście do rozdzielnicy 
elektrycznej, zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatce schodowej  oraz  n/t w listwach 
instalacyjnych przyściennych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt. 2 Radbit 
2 Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit 
3 Karta zbliŜeniowa - szt. 2x15 - 
4 Zasilacz   - szt. 2 Radbit 
5 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 2 - 
6 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 90 Bitner 

7 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 20 Bitner 

8 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 31 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 15 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 85 Elektroplast 
11 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 15 Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

Producenci/dystrybutorzy: 

Radbit –  PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskiego 62, Radom 
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Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
I Piętro – I Oddział Pulmonologii 
Przy drzwiach wejściowych na oddział zamontowany zostanie panel wtynkowy bramofonu BRA-
1UQ jednoprzyciskowy z panelem kart zbliŜeniowych. Unifon zainstalowany będzie w pokoju pie-
lęgniarek. Drzwi wyposaŜone będą w elektrozaczep 12VDC. Od strony zewnętrznej drzwi będzie 
pochwyt a od wewnętrznej konieczne jest ich otwieranie za pośrednictwem klamki współpracującej 
z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu wyjścia do celów ewakuacji. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 2. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja domofonowa prowadzona będzie n/t w listwach instalacyjnych przyściennych, podejścia 
do rozdzielnicy i do urządzeń przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL. 
Instalacja wykonana będzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pomiędzy stacją bramową a unifonem, 
przewodem OMY 2x1 mm2 między zasilaczem a stacją bramową. Zasilacz umieszczać od strony 
korytarza. 
Zasilanie zasilacza – przewodami YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RL 22 p/t – podejście do rozdzielnicy 
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatce schodowej oraz  n/t w listwach instalacyj-
nych przyściennych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt. 1 Radbit 
2 Unifon TK-6 Wekta szt. 1 Radbit 
3 Zasilacz   - szt. 1 Radbit 
4 Karta zbliŜeniowa - szt. 15 - 
5 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 1 - 
6 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 55 Bitner 

7 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 10 Bitner 

8 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 30 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 60 Elektroplast 
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11 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. - Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Radbit –  PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskiego 62, Radom 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
II Piętro – Oddział II Oddział Gruźlicy i II Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 
Przy drzwiach wejściowych na oddziały zamontowane zostaną panele wtynkowe bramofonów 
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbliŜeniowych. Unifony zainstalowane będą w poko-
jach pielęgniarek. Drzwi wyposaŜone będą w elektrozaczep 12VDC. Od strony zewnętrznej drzwi 
będzie pochwyt a od wewnętrznej konieczne jest ich otwieranie za pośrednictwem klamki współ-
pracującej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu wyjścia do celów 
ewakuacji. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 6. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja domofonowa prowadzona będzie n/t w listwach instalacyjnych przyściennych, podejścia 
do rozdzielnicy i do urządzeń przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL. 
Instalacja wykonana będzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pomiędzy stacją bramową a unifonem, 
przewodem OMY 2x1 mm2 między zasilaczem a stacją bramową. Zasilacz umieszczać od strony 
korytarza. 
Zasilanie zasilacza – przewodami YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RL 22 p/t – podejście do rozdzielnicy 
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatce schodowej  oraz  n/t w listwach instalacyj-
nych przyściennych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt. 2 Radbit 
2 Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit 
3 Zasilacz   - szt. 2 Radbit 
4 Karta zbliŜeniowa - szt. 2x15 - 
5 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 2 - 
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6 Kabel wieloparowy YTKSY 
3x2x0,5 mm 

mb. 80 Bitner 

7 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 20 Bitner 

8 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 36 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast 
11 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Radbit –  PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskiego 62, Radom 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
III Piętro– Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i III Oddział Pulmonologii 
Przy drzwiach wejściowych na oddziały zamontowane zostaną panele wtynkowe bramofonów 
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbliŜeniowych. Unifony zainstalowane będą w poko-
jach pielęgniarek. Drzwi wyposaŜone będą w elektrozaczep 12VDC. Od strony zewnętrznej drzwi 
będzie pochwyt a od wewnętrznej konieczne jest ich otwieranie za pośrednictwem klamki współ-
pracującej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu wyjścia do celów 
ewakuacji. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 7. 
MontaŜ instalacji 
Instalacja domofonowa prowadzona będzie n/t w listwach instalacyjnych przyściennych, podejścia 
do rozdzielnicy i do urządzeń przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL. 
Instalacja wykonana będzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pomiędzy stacją bramową a unifonem, 
przewodem OMY 2x1 mm2 między zasilaczem a stacją bramową. Zasilacz umieszczać od strony 
korytarza. 
Zasilanie zasilacza – przewodami YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RL 22 p/t – podejście do rozdzielnicy 
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatce schodowej oraz n/t w listwach instalacyjnych 
przyściennych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
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dystrybutor 
1 Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt. 2 Radbit 
2 Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit 
3 Zasilacz   - szt. 2 Radbit 
4 Karta zbliŜeniowa - szt. 2x15 - 
5 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 2 - 
6 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 90 Bitner 

7 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 20 Bitner 

8 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 36 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast 
11 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Radbit –  PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskiego 62, Radom 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
IV Piętro– Oddział Urologii i IV Oddział Alergologiczno-Pulmonologiczny 
Przy drzwiach wejściowych na oddziały zamontowane zostaną panele wtynkowe bramofonów 
BRA-1UQ jednoprzyciskowe z panelem kart zbliŜeniowych. Unifony zainstalowane będą w poko-
jach pielęgniarek. Drzwi wyposaŜone będą w elektrozaczep 12VDC. Od strony zewnętrznej drzwi 
będzie pochwyt a od wewnętrznej konieczne jest ich otwieranie za pośrednictwem klamki współ-
pracującej z elektrozaczepem. Ma to istotne znaczenie przy wykorzystywaniu wyjścia do celów 
ewakuacji. 
Plan instalacji oraz schemat pokazany jest na rys nr 8. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja domofonowa prowadzona będzie n/t w listwach instalacyjnych przyściennych, podejścia 
do rozdzielnicy i do urządzeń przy drzwiach p/t w rurkach inst. RL. 
Instalacja wykonana będzie kablami YTKSY 3x2x0,5 mm pomiędzy stacją bramową a unifonem, 
przewodem OMY 2x1 mm2 między zasilaczem a stacją bramową. Zasilacz umieszczać od strony 
korytarza. 
Zasilanie zasilaczy – przewodami YDY 3x1,5 mm2 w rurkach RL 22 p/t – podejście do rozdzielnicy 
zlokalizowanej na korytarzu przy likwidowanej klatce schodowej oraz n/t w listwach instalacyjnych 
przyściennych. 
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Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Bramofon cyfrowo analogowy BRA-1UQ szt. 2 Radbit 
2 Unifon TK-6 Wekta szt. 2 Radbit 
3 Zasilacz   - szt. 2 Radbit 
4 Karta zbliŜeniowa - szt. 2x15 - 
5 Wyłącznik instalacyjny S301B10A szt. 2  
6 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 90 Bitner 

7 Przewód OMY 
2x1,0 mm2 

mb. 20 Bitner 

8 Przewód YDY  
3x1,5 mm2 

mb. 36 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 10 Elektroplast 
10 Listwa przyścienna LSB 32x10 mb. 80 Elektroplast 
11 Listwa przyścienna LSB 16x10 mb. 12 Elektroplast 
12 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Radbit –  PPH Elektronik-Radbit, ul. Limanowskiego 62, Radom 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
 
Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
 
2.3. Instalacja sygnalizacji poŜaru  
 
II Piętro – Oddział II Oddział Gruźlicy i II Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 
W obszarze projektowanego Hollu - A.2/0, istn. korytarza oraz Szatni A.2/08 naleŜy odłączyć i 
zdemontować istniejącą instalację sygnalizacji poŜaru. Nowa instalacja nawiązywać się będzie do 
pozostałej części obwodu pętlowego. Na części korytarza przynaleŜnego do II Oddziału Gruźlicy i 
Chorób Płuc zamontować adapter linii bocznej dla przyłączenia istn. czujek automatycznych. Na 
Hollu A.2/0 zamontowane będą czujki adresowalne. W szatni A.2/06 i A.2/08 zamontować naleŜy 
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czujki automatyczne. NaleŜy dokonać zmian w konfiguracji oprogramowania i opisach uŜytkowni-
ka. 
Plan istn. instalacji pokazany jest na rys. nr 5.  
Plan instalacji po przebudowie pokazany jest na rys. nr 6.  
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja sygnalizacji poŜaru wykonana zostanie kablami YnTKSYekw 1x2x0,8 mm w rurkach RL 
n/t nad sufitami podwieszonymi, w rurkach RL p/t w częściach przebudowywanych. Elementy pod-
legające demontaŜowi będą zamontowane ponownie.  
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Czujka optyczna dymu DOR 2196 szt. 5 Polon Alfa 
2 Wskaźnik zadziałania WZ-31 szt. 2 Polon Alfa 
3 Gniazdo  czujki G-90 szt. 5 Polon Alfa 
4 Adapter linii bocznej ADC-1 szt. 1 Polon Alfa 
5 Gniazdo adaptera GT-1 szt. 2 Polon Alfa 
6 Izolator zwarć IZW-1 szt. 1 Polon Alfa 
7 Kabel  YnTKSYekw 

1x2x0,8 mm 
mb. 120 Bitner 

8 Rurka instalacyjna RL 22 mb. 75 Elektroplast 
9 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
 

Zestawienie urządzeń zdemontowanych – przeznaczonych do ponownego montaŜu. 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Czujka optyczna dymu DOR 35 szt. 3 Polon Alfa 
2 Czujka jonizacyjna dymu DIO 31A2 szt. 1 Polon Alfa 
3 Wskaźnik zadziałania WZ-31 szt. 3 Polon Alfa 
4 Gniazdo  czujki G3-AD szt. 4 Polon Alfa 
5 Gniazdo  GT-1 szt. 2 Polon Alfa 
6 Izolator zwarć IZW-1 szt. 2 Polon Alfa 

Producenci/dystrybutorzy: 
Polon Alfa - Polon Alfa, ul. Glinki 155, Bydgoszcz 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 



Częściowa  przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem 
komunikacji pionowej w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Instalacje teletechniczne. 

 

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia, ul. Karczówkowska 8, Kielce 21 

Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 

 
 

Uwagi: 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez firmę posiadającą certyfikat producenta systemu. 
Roboty demontaŜowe i instalacyjne systemu przyzywowego wykonywać po zapoznaniu się i na 

podstawie istn. dokumentacji budowlanej: Instalacje słaboprądowe - II Oddz. Zachowawczy 
Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc Czerwona Góra k/Kielc – zlec. Z7/96. 
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Roboty montaŜowe teletechniczne w Budynku Komunikacji Pionowej 
 
Trasy kablowe - koryta 

Główne ciągi okablowania na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz w łączniku do 
Budynku Bloku Operacyjnego prowadzone będą w korytkach metalowych nad sufitami podwieszo-
nymi.  Trasy koryt pokazane są na planach instalacji – rys nr 1, 2, 6, 7, 8. 
 

Lp Symbol Nazwa J.m. Ilość 

1 Baks 
Zestaw koryt szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
27 

2 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
68 

3 Baks 
Zestaw koryt szerokości 50 mm (szczegóły w tabelkach poni-
Ŝej) 

kpl. 
41 

4 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 50 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
103 

 
Zestaw koryt szerokości 100 mm 

Na 3 
mb 

KGJ100H60/3 Korytko 1 

LPLH60 Łącznik korytka 2 

 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWC30H30/02 Ceownik  1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 

 
Zestaw koryt szerokości 50 mm 

Na 3 
mb 

KCP 50H60/3N Korytko 1 
LPLH60 Łącznik korytka 2 

 
Zestaw zawiesi szerokości 50 mm 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWC30H30/02 Ceownik  1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 
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2.4. Instalacja sygnalizacji poŜaru  
 
W Budynku Komunikacji Pionowej projektowana jest instalacja sygnalizacyjna poŜaru w opar-

ciu o centralkę systemu Schrack Evolution firmy Schrack Seconet. W obrębie planowanego Budyn-
ku wykonana będzie jedna dozorowa linia pętlowa czujek i ręcznych ostrzegaczy poŜaru oraz jedna 
linia sygnalizatorów akustyczno - optycznych. Centralka zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 
Dyspozytorni nr E1.1/04a na parterze Budynku Bloku Operacyjnego.  

W projektowanej instalacji zastosowane będą punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepła ty-
pu Cubus MTD 533. Czujki punktowe montowane będą w standardowych gniazdach USB 501-1 
Czujki wyposaŜone są w izolatory zwarć.  

W projektowanej instalacji zastosowane będą sygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTB01. Sy-
gnalizatory zasilane będą z zasilacza centralki poŜarowej. Zasilanie – przewodami typu HDGs 
2×1,5 mm2. Podłączenie – poprzez puszki PIP-1A. Wysterowanie sygnalizatorów – z alarmu II 
stopnia w centralce.  

Ręczne ostrzegacze poŜaru typu MCP 535 pracować będą w linii dozorowej pętlowej. 
Ręczne ostrzegacze poŜaru montować naleŜy na wysokości 1,40 metra od poziomu posadzki. 

NaleŜy zachować odległość ok. 30 cm od innych przycisków lub przełączników w celu ogranicze-
nia przypadkowego uruchomienia. Ostrzegacze nie mogą być zasłaniane lub zastawiane meblami. 
Ręczne ostrzegacze poŜaru wyposaŜone są w izolatory zwarć. 

W obwodzie dozorowym zainstalowane będą moduły sterujące WE/WY – BA-OI3. Moduły te 
zasterowywać będą: 

- dźwigi osobowe 
- centralkę oddymiania 
- centralkę odcięć ppoŜ. 
 Zasterowania -  z alarmu II-go stopnia w centrali ppoŜ. Zestyki sterujące modułów - bezpoten-

cjałowe, normalnie zwarte.  
Informacja o poŜarze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej StraŜy PoŜarnej odby-

wać się będzie poprzez terminal ppoŜ., pracujący w sieci monitoringu poŜarniczego.  
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 6, 7, 8.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 10. 
Schemat trasy połączenia sieciowego central sygnalizacji poŜaru pokazany jest  rys. nr 12 

 
MontaŜ instalacji 

Dla linii obwodów dozorowych zaprojektowano kable uniepalnione typu YnTKSY ekw 1×2×1,0 
mm. Dla linii sygnałowej zaprojektowano kable typu HTKSH 1x2x1,4 mm. 

Sposób prowadzenia kabli:  
- linia dozorowa w korytkach metalowych oraz w rurkach plastikowych a linia sygnałowa w rur-
kach inst RL p/t – piony oraz w korytkach metalowych  

Podłączenia kabli do sygnalizatorów wykonywać w puszkach PIP 2AB. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
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Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 
1 Czujka wielodetektorowa  CUBUS  

MTD 533 
szt. 26 

2 Gniazdo czujki  USB-501 szt. 26 
3 Ręczny ostrzegacz poŜaru MCP 535 szt. 10 
4 Szyld opisowy dla MCP535 MCP 535 AK szt. 10 
5 Etykiety opisowe dla MCP 535 MCP535 BGD szt. 10 
6 Kluczyk testowy dla MCP 535 DKM SCHL szt. 1 
7 Sygnalizator akustyczny SIRBL VTB01 szt. 5 
8 Wskaźnik zadziałania BA-UPI szt. 12 
9 Obudowa wskaźnika zadziałania PIG szt. 60 
10 Moduł sterujący  BA-OI3 szt. 4 
11 Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66 szt. 4 
12 Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 szt. 20 
13 Puszka ppoŜ. z bezpiecznikiem topikowym PIP 2AB szt. 5 
14 Puszka ppoŜ. rozgałęźna PIP 2AR szt. 1 
15 Kabel  YnTKSY ekw 

1×2×1,0 mm 
mb. 340 

16 Kabel  HTKSH  
1x2x1,4 mm 

mb. 60 

17 Rurka RL RL 20 mb. 135 
18 Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 2 
19 Materiały pomocnicze - - 2,5 % mat 

Producentem systemu Schrack Evolution jest Schrack Seconet Austria. 
Producentem puszek PIP jest firma W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6 
86-005 Białe Błota 
Producent rurek instalacyjnych – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW 
SZTUCZNYCH, 32-431 STRÓśA 556 
Dystrybutorem kabli Belden jest ASSMAN Distribution Sp. z o.o., Wrocław, ul. Kamieńskiego 
201-219 
 
Organizacja systemu alarmowania  

W przypadku wystąpienia alarmu poŜarowego, naleŜy - po potwierdzeniu alarmu w centralce - 
rozpocząć czynności sprawdzające i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego, 
opracowaną dla obiektu. W przypadku wystąpienia tzw. alarmu fałszywego naleŜy skasować sygnał 
alarmowy w centralce, zgodnie z instrukcją obsługi centralki.  

Szczegółowa, fabryczna instrukcja obsługi centralki powinna być dostarczona przy montaŜu o 
sprzętu.  

 
Uwagi dla wykonawcy 
- Czasy opóźnień alarmowania T1 i T2 naleŜy dobrać doświadczalnie, po sprawdzeniu moŜliwo-

ści reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dostępnych (najdalszych) części obiektu. Elemen-
tom adresowalnym (czujki automatyczne i ręczne ostrzegacze poŜaru - ROP-y) przyporządko-
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wać odpowiednie tryby pracy. Elementy adresowalne pogrupować w strefy, zgodnie z ozna-
czeniami na planach instalacji. ROP-y przypisać do osobnych stref. Po przypisaniu wariantów 
alarmowania wprowadzić komunikaty uŜytkownika – po sprawdzeniu czy opisy pomieszczeń 
w projekcie są adekwatne do oznaczeń rzeczywistych w dacie wykonywania instalacji. 

-   Przewody linii dozorowych prowadzić w odległości 20 cm od ciągów przewodów energetycz-
nych  

- Wszelkie połączenia linii dozorowych dokonywać w gniazdach lub innych elementach osprzętu 
liniowego. Nie wykonywać połączeń w puszkach instalacyjnych. 

- Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadniać naleŜy z projektantem. 
Uwagi końcowe 

-  Wszelkie prace przeprowadzać naleŜy w uzgodnieniu z uŜytkownikiem obiektu. 
- Po wykonaniu instalacji sygnalizacji poŜaru naleŜy przeszkolić personel w obsłudze tego systemu. 

Przeszkolenie powinno być potwierdzone pisemnie – przez firmę instalującą system i przez osoby 
szkolone. 

- System sygnalizacji poŜaru powinien być objęty stałym nadzorem przez autoryzowanego instalato-
ra, z którym – po wykonaniu instalacji - naleŜy zawrzeć odpowiednią umowę konserwacyjną. 
-  W obiekcie naleŜy umieścić: 
           - jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

- instrukcję obsługi centralki 
- instrukcję postępowania na wypadek poŜaru 
- wykaz osób funkcyjnych, które naleŜy w pierwszej kolejności powiadamiać o poŜarze w budynku 

(adresy i telefony) 
          - ksiąŜkę kontroli, do której naleŜy wpisywać: 
            a) regularne kontrole instalacji 
            b) dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji 

c) wszystkie zadziałania systemu z podaniem daty i godziny wykrycia 
- Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 
 
Konserwacja systemu sygnalizacji poŜaru 

Brak właściwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego wadliwej pracy a nawet utraty jego 
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. MoŜe się okazać, Ŝe system nie wykrywa poŜa-
ru lub wykrywa z duŜym opóźnieniem - przyczyną tego jest brak konserwacji lub konserwacja pro-
wadzona nieprawidłowo. PoniŜej podane są podstawowe warunki prowadzenia konserwacji syste-
mu, które powinny słuŜyć za wskazówki przy prowadzeniu prawidłowej eksploatacji systemu. 
-  Obsługa codzienna 
Sprawdzić poprawność wskazań centrali poŜaru.  
-  Obsługa kwartalna 
Sprawdzić poprawność pracy centrali za pomocą jej układu badaniowego oraz z wykorzystaniem 
procedur sprawdzających, przewidzianych dla tej centralki. Sprawdzić działanie przycisków. 
- Obsługa roczna 
Sprawdzić poprawność pracy centrali przez przeprowadzenie prób symulujących zjawiska poŜaro-
we dla wszystkich elementów inicjujących. 
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Wszystkie uwagi i spostrzeŜenia powstałe przy kontroli systemu wpisywać naleŜy do ksiąŜki 
kontroli i niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości. O wszystkich usterkach naleŜy infor-
mować konserwatora. 

NaleŜy archiwizować wydruki z drukarki. 
Obsługę techniczną akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. 
Odbiór systemu powinien być połączony z przekazaniem go do eksploatacji i jednoczesnym 

przyjęciem do konserwacji. 
System przekazany do eksploatacji powinien pozostawać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzo-

rem konserwatorskim. 
 
 
2.5. Instalacja odcięć ppoŜ.  
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma PN-E-08350 – Systemy sygnalizacji poŜarowej 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 

 
Opis projektowanej instalacji. 

Instalacja odcięć ppoŜ. zaprojektowana jest dla drzwi ppoŜ. usytuowanych na granicy stref 
poŜarowych, tj. pomiędzy budynkiem A a budynkiem Bloku Operacyjnego 
 Do podtrzymywania skrzydeł drzwi (projektuje się sterowanie obu skrzydłami) w pozycji 
otwarcia wykorzystane będą trzymacze podłogowe.  

W normalnych warunkach uŜytkowania drzwi znajdują się w pozycji otwarcia. Istnieje moŜ-
liwość ich zamykania po wciśnięciu indywidualnych przycisków przerywających znajdujących się 
na obudowie trzymaczy. 
 
Opis działania systemu odcięć ppoŜ. 

Centralka odcięć ppoŜ. zwalnia drzwi w wyŜej opisanych ciągach komunikacyjnych po 
otrzymaniu sygnału sterującego z liniowego modułu przekaźnikowego (z systemu sygnalizacji po-
Ŝaru).  
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 6, 7, 8.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 9. 

 
MontaŜ instalacji 

Instalacja sterowania drzwiami ppoŜ. wykonana zostanie kablami: 
- YDY 3x1,5 mm2– zasilanie centralki odcięć ppoŜ. 
- YnTKSYekw 1x4x0,8mm – połączenia liniowego modułu przekaźnikowego z centralką odcięć 

ppoŜ. 
- OMY 2x1,0 mm2 – obwody zasilania elektrotrzymaczy  

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach inst. PCV pod tynkiem oraz w korytkach metalowych 
– zgodnie z planami instalacji. Odgałęzienia zasilań do elektrotrzymaczy drzwi – w puszkach p/t 
PO 80. 
Zasilanie centralki – z rozdzielnicy elektrycznej na IV Oddziale Pulmonologiczno - Alergologicz-
nym . Zabezpieczenie – wyłącznikiem instalacyjnym typu S 301 B10A.  
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Obliczenia spadku napięcia na linii zasilania elektrotrzymaczy. 
 

Odcinek Prąd  
elektrotrzy-

macza 

Ilość elek-
trotrzyma-
czy w linii 

Prąd łączny Długość linii 
zasilającej 

Przekrój 
Ŝyły kabla 

zas. 

Spadek 
napięcia  

Spadek 
napięcia 

dopuszczal-
ny 

- A szt A metry mm2 % % 

Odcinek w 
bud. 

kom.pion i 
w łączniku 

na poz. 
+7.03 

0,063 4 0,25 40 1 1,5 5,0 

Odcinek w 
pionie od 
poz. +7.03 
do centralki 
odcięć ppoŜ. 

0,063 12 0,76 10 1 1,1 5,0 

suma  2,6 5,00 

 
 
Spadek napięcia obliczono na podstawie poniŜszego wzoru:  
 

, 
gdzie: 
• In, prąd znamionowy [A] ,  
• l, długość linii [m] ,  
• σ, konduktywność, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ] ,  
• Un, napięcie znamionowe [V] ,  
• s, przekrój kabla zasilającego [mm 2 ] ,  
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Centrala odcięć ppoŜ. BAZ 2 szt. 1 D+H 
2 Elektrotrzymacz ze zworą GT50R89 

+GT70R6 
kpl. 12 D+H 

3 Kabel  YnTKSYekw 
1x4x0,8mm 

mb. 1 Bitner 

4 Przewód YDY 
3x1,5 mm2 

mb. 45 Bitner 

5 Przewód OMY  mb. 90 Bitner 
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2x1,0 mm2 
6 Rurka instalacyjna RL 20 mb. 52 Elektroplast 
7 Puszka instalacyjna p/t PO 80 szt. 6 Elektroplast 
8 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
D+H - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Uwagi: 
Centralkię montować na ścianie na wysokości 2,0 m od dolnej krawędzi obudowy. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami i normami oraz DTR producentów urządzeń. 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednoczesnym przy-

jęciem do konserwacji. 
Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
2.6. Instalacja oddymiania klatki schodowej  
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma PN-E-08350 – Systemy sygnalizacji poŜarowej 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
Norma PN 12101 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

 
Opis projektowanej instalacji. 

Do celów oddymiania na klatce schodowej zamontowana będzie stropowa klapa oddymiają-
ca. Dla wytworzenia konwekcji na poziomie parteru klatki zasterowywane będą drzwi wejściowe. 
Na kaŜdym piętrze klatki zastosowane zostaną czujki automatyczne dymu oraz ręczne przyciski 
oddymiania. Na ostatniej kondygnacji, przy centralce zamontowany będzie przycisk przewietrzania. 
Do centralki dołączony zostanie czujnik deszczu i wiatru, montowany na dachu w pobliŜu klapy 
oddymiania.  

Klatka wewnętrzna w budynku Bloku wykorzystywana będzie tylko do celów ewakuacji. 
Drzwi do tej klatki na poziomie parteru wyposaŜone będą w elektrotrzymacze i siłowniki otwarcia 
skrzydeł drzwi. Skrzydło większe będzie moŜna otwierać poprzez interkom z modułem kart zbliŜe-
niowych. Od strony klatki zamontowany zostanie przycisk ewakuacyjny, który umoŜliwiać będzie 
ręczne odblokowanie i otwarcie obu skrzydeł drzwi. 

Dla drzwi wyjściowych z klatki Ł.1/02 nie przewiduje się montaŜu urządzeń kontroli dostę-
pu. Skrzydło mniejsze tych drzwi nie będzie blokowane zasuwkami mechanicznymi. Skrzydło te w 
pozycji zamknięcia blokowane będzie elektrotrzymaczem. Zwolnienie elektrotrzymacza (automa-
tycznie poprzez system oddymiania lub po uruchomieniu przycisku ewakuacji) umoŜliwi otwarcie 
obu skrzydeł  ręcznie lub poprzez siłowniki drzwiowe. 



Częściowa  przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem 
komunikacji pionowej w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Instalacje teletechniczne. 

 

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia, ul. Karczówkowska 8, Kielce 29 

Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 6, 7, 8.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 13. 

 
Opis działania systemu oddymiania. 

 Centralka oddymiania rozpoczyna działanie po otrzymaniu sygnału sterującego z liniowego 
modułu przekaźnikowego (z systemu sygnalizacji poŜaru) lub z przycisku oddymiania lub z czujki 
dymu na klatce schodowej (czujki na klatce przyłączone są bezpośrednio do centralki oddymiania). 
Otwierana jest klapa oddymiania, elektrotrzymacze zwalniają skrzydło drzwi wejściowych do klat-
ki, siłowniki drzwiowe otwierają skrzydła drzwi.  
 
MontaŜ instalacji 

Instalacja oddymiania klatki wykonana zostanie kablami: 
- HDGs 4x1,5 mm2 – zasilanie siłowników klap (dodatkowa Ŝyła do kontroli linii) 
- HDGs 3x1,5 mm2 – zasilanie siłowników drzwi 
- YnTKSYekw 1x2x0,8mm – obwody czujek automatycznych, połączenia liniowego modu-

łu przekaźnikowego z centralką oddymiania 
- YnTKSYekw 1x4x0,8mm – obwody przycisków przewietrzania, czujników deszcz/wiatr,  
- HTKSH 3x2x0,8mm – obwód przycisków oddymiania 
- OMY 2x1,0 mm2 – obwód zasilania elektrotrzymacza  
- YDY 3x1,5 mm2 – zasilanie centralki oddymiania 
 

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach inst. PCV pod tynkiem. Podłączenia siłowników klap i 
drzwi – w puszkach ppoŜ. 
Zasilanie centralek – z TE na IV Oddziale Pulmonologiczno-Alergologicznym Zabezpieczenie – 
wyłącznikami instalacyjnymi typu S 301 B10A. Zasilanie awaryjne – z akumulatorów w obudo-
wach central. 
 
Dobór klap i wielkość otworów 

Klatka 
Pow. 
klatki 

Wymag. 
pow. 

czynna 
klapy 

Wymiar 
geometr. 

proj. klapy 

Pow. czyn-
na proj. 
klapy 

TYP 
Powierzchnia 
geometryczna 

Wymagana 
powierzchnia 
otworów dolo-

towych 

Powierzchnia 
dysponowana 

otworów 
dolotowych 

- m2 m2 cm m2 - m2 m2 m2 

Ł 0/02 22,97 1,15 100x180 1,35 PLJ 1,80 2,34 2,80 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Klapa oddymiania Dymklap 
100x180/35 z owiewkami (poliwę-
glan trzykomorowy)   

PLJ 
100x180/35 

kpl. 1 Rewa 

2 Centrala oddymiania  RZN 4404-K szt. 1 D+H 
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3 Akumulatory 12V/2,2 Ah kpl. 1 D+H 
4 Siłownik wrzecionowy ZA 153/800 szt. 1 D+H 
5 Siłownik drzwi DDS 50/500 szt. 2 D+H 
6 Elektrotrzymacz ze zworą GT70R2+GT70

R5 
kpl. 1 D+H 

7 Moduł przekaźnikowy TM-42 szt. 1 D+H 
8 Czujka deszczu i wiatru  WRG-82 kpl. 1 D+H 
9 Maszt do czujki deszczu i wiatru - szt. 1 - 
10 Przycisk oddymiania RT 42 ST szt. 5 D+H 
11 Czujka dymu optyczna DUR 40 szt. 5 Polon 
12 Gniazdo czujki G-40 szt. 5 Polon 
13 Przycisk przewietrzania LT-43U  

+ AP-LT 
kpl. 1 D+H 

14 Puszka połączeniowa ppoŜ. przeloto-
wa 

PIP 2AP szt. 1 W2 

15 Puszka połączeniowa ppoŜ. rozgałęź-
na 

PIP 2AR szt. 1 W2 

16 Przycisk ewakuacji zielony DMN 700G 
+DMN 87G 
+DM 711 

kpl. 1 Aritech 

17 Kabel  YnTKSYekw 
1x2x0,8mm 

mb. 45 Bitner 

18 Kabel  YnTKSYekw 
1x4x0,8mm 

mb. 20 Bitner 

19 Kabel  HTKSH 
3x2x0,8mm 

mb. 45 Bitner 

20 Kabel  HDGs  
3x1,5 mm2 

mb. 30 Bitner 

21 Kabel  HDGs  
4x1,5 mm2 

mb. 15 Bitner 

22 Przewód YDY 
3x1,5 mm2 

mb. 60 Bitner 

23 Przewód OMY  
2x1,0 mm2 

mb. 30 Bitner 

24 Rurka instalacyjna RL 20 mb. 110 Elektroplast 
25 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
D+H - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53 
Dymklap - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53 
W2 – W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6, Białe Błota 
Polon – Polon Alfa, Bydgoszcz, ul. Glinki 155 
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Aritech - GE Interlogix Polska Sp. z o.o., GDAŃSK, ul. Długie Ogrody 10 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 

 
Uwagi: 
Centralkę montować na ścianie na wysokości 2,0 m od dolnej krawędzi obudowy. 
Przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania montować na ścianie na wysokości 1,30 m od po-
ziomu posadzki. 
Skrzydło drzwiowe mniejsze nie moŜe być blokowane mechanicznie, gdyŜ w przy otwieraniu si-

łownikiem ulegną uszkodzeniu. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami i normami oraz DTR producentów urządzeń. 
Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 
Obsługę techniczną akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Maksymalny okres 

uŜywania akumulatorów – 4 lata. 
Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednoczesnym przy-

jęciem do konserwacji. 
Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
 
2.7. Instalacja sygnalizacji stanu połoŜenia wind. 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 
Opis projektowanej instalacji. 
 
KaŜda z dwóch wind w Budynku Komunikacji Pionowej posiadać będzie łączność z pomieszcze-
niem Dyspozytorni E1.1/04a na parterze Budynku Bloku.  
NaleŜy wykonać połączenia kablowe pomiędzy szafami sterowym wind zlokalizowanymi na ostat-
nich kondygnacjach, do których dojeŜdŜa kabina a gniazdami telefonicznymi w pomieszczeniu 
Dyspozytorni. 
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 8.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 11. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja sygnalizacji stanu połoŜenia wind wykonana zostanie kablem typu YTKSY 3x2x0,5 mm.  
Prowadzenie okablowania: 
- na korytarzu IV p. Bud. Komunikacji Pionowej i na korytarzu I piętra Budynku Bloku - w projek-

towanych dla instalacji teletechnicznych korytkach instalacyjnych metalowych w przestrzeniach 
międzysufitowych  

- w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi - w rurkach PCVn/t w przestrzeniach międzysufi-
towych  a zejścia pionowe do gniazd w rurkach PCV pod tynkiem 

- piony – w rurkach PCV pod tynkiem 
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Wypusty instalacyjne – w puszkach p/t fi 60. na wysokości 30 cm nad podłogą. 
Gniazda telefoniczne – RJ-12 wtynkowe.  

 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Puszka p/t fi 60 - szt. 2 - 
2 Gniazdo tlf. RJ12 szt. 2 - 
3 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 140 Bitner 

4 Rurka PCV RL 20 mb. 4035 Elektroplast 
 
Producenci/dystrybutorzy: 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi końcowe 
Do wyposaŜenia wind naleŜą aparaty łączności, które naleŜy podłączyć do gniazd w Dyspozytorni. 
Aparaty montować na ścianie na wysokości 160 cm od podłogi lub na biurku operatora. 
Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
 


