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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa i adres inwestycji 
Częściowa przebudowa i rozbudowa Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku 

operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem komunikacji pionowej w Chęcinach, ul. Czerwona 
Góra 10. Instalacje teletechniczne. 

 

1.2 Inwestor 
  Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. 

 

1.3 Podstawa wykonania projektu 
-   rzuty kondygnacji w skali 1 : 50 

- inwentaryzacja własna 

- dane katalogowe producentów urządzeń i mat. instalacyjnych 

- uzgodnienia z uŜytkownikami obiektu 

 

1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji teletechnicznych: 
- instalacji sygnalizacji poŜaru 
- instalacji oddymiania klatek schodowych i wentylacji nadciśnieniowej szybu windy 
- instalacji odcięć ppoŜ. 
- zintegrowanej instalacji interkomowej z funkcjami kontroli dostępu 
- instalacji sygnalizacji stanu połoŜenia wind 
- instalacji RTV 
- instalacji sterowania klapami ppoŜ. i centralami wentylacyjnymi  
w pomieszczeniach Budynku Bloku Operacyjnego. 
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2. Część opisowa 
Roboty montaŜowe teletechniczne w Budynku Bloku Operacyjnego 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
 

W projektowanym budynku Bloku Operacyjnego przewidziane są do montaŜu następujące 
instalacje teletechniczne: 

- instalacja sygnalizacji poŜaru 
- instalacje oddymiania klatek schodowych i wentylacji nadciśnieniowej szybu windy 
- instalacje odcięć ppoŜ. 
- zintegrowana instalacja interkomowa z funkcjami kontroli dostępu 
- instalacja sygnalizacji stanu połoŜenia wind 
- instalacja RTV 
- instalacja sterowania klapami ppoŜ. i centralami wentylacyjnymi. 

 
Opis projektowanych instalacji. 
 
Trasy kablowe - koryta 
Główne ciągi okablowania na poszczególnych kondygnacjach budynku prowadzone będą w koryt-
kach metalowych o szerokościach zaleŜnych od ilości kabli.  Kable do zasilania sygnalizatorów 
akustycznych i do sterowania rozdzielnicami układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych układane 
będą w korytach systemu typu sufit E-90 firmy Baks.  Pozostałe okablowanie  w ciągach głównych 
układane będzie takŜe w korytach systemu typu sufit firmy Baks – lecz bez wymogów E-90. Trasy 
obu rodzajów koryt oraz szerokości pokazane są na planach instalacji – rys nr 1 do 5. 
 
 

Lp Symbol Nazwa J.m. Ilość 

1 Baks 
Zestaw koryt szerokości 200 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
42 

2 Baks 
Zestaw koryt szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
110 

3 Baks 
Zestaw koryt szerokości 50 mm (szczegóły w tabelkach poni-
Ŝej) 

kpl. 
115 

4 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 200 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
105 

5 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
275 

6 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 50 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) 

kpl. 
288 

7 Baks 
Zestaw koryt szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) E-90 

kpl. 
165 

8 Baks 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm (szczegóły w tabelkach 
poniŜej) E-90 

kpl. 
413 
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 Zestaw koryt szerokości 200 mm 

Na 3 
mb 

KGJ200H60/3 Korytko 1 

LPLH60 Łącznik korytka 2 

 
Zestaw zawiesi szerokości 200 mm 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWC30H30/03 Ceownik  1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 

 
Zestaw koryt szerokości 100 mm 

Na 3 
mb 

KGJ100H60/3 Korytko 1 

LPLH60 Łącznik korytka 2 

 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWC30H30/02 Ceownik  1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 

 
Zestaw koryt szerokości 50 mm 

Na 3 
mb 

KCP 50H60/3N Korytko 1 
LPLH60 Łącznik korytka 2 

 
Zestaw zawiesi szerokości 50 mm 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWC30H30/02 Ceownik  1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 
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Zestaw koryt szerokości 100 mm E-90 

Na 3 
mb 

KCOP 100H60/3N Korytko 1 
LPOPH60N Łącznik korytka 2 
BLO 100N Blacha łącznikowa 1 

 
Zestaw zawiesi szerokości 100 mm E-90 

C
o 

1,
2 

m
et

ra
 

SGN M6x12 Śruba 28 
PGM 10/1 Pręt gwintowany 2 
USOV Uchwyt sufitowy 2 
PP10 Podkładka 8 
NS M10 Nakrętka 12 
CWOP40H40/02 Ceownik wzmocniony 1 
SGN M6x12 Śruba 2 
PSROM 10x80 Śruba rozporowa 2 

 
 
2.1. Instalacja sygnalizacji poŜaru 

 
W Budynku Bloku Operacyjnego projektowana jest instalacja sygnalizacyjna poŜaru w oparciu o 

centralkę systemu Schrack Evolution firmy Schrack Seconet. W obrębie planowanego Budynku 
wykonanych będzie pięć dozorowych linii pętlowych czujek, ręcznych ostrzegaczy poŜaru i modu-
łów sterujących oraz cztery linie sygnalizatorów akustyczno - optycznych. Centralka zlokalizowana 
będzie w pomieszczeniu Dyspozytorni nr E1.1/04a na parterze Budynku Bloku Operacyjnego. Cen-
tralka ta połączona będzie z centralką sygnalizacji poŜaru w pom. centrali telefonicznej na parterze 
bud. A, projektowaną dla Oddziału Diagnostyki Obrazowej, która doposaŜona musi być w kartę 
B3-LPI. 

W projektowanej instalacji zastosowane będą punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepła ty-
pu Cubus MTD 533 oraz ręczne ostrzegacze poŜaru typu MCP 535. Czujki punktowe montowane 
będą w standardowych gniazdach USB 501-1 Czujki wyposaŜone są w izolatory zwarć.  

W projektowanej instalacji zastosowane będą sygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTB01. Sy-
gnalizatory zasilane będą z zasilacza centralki poŜarowej. Zasilanie – przewodami typu HTKSH 
1x2x1,4 mm. Podłączenie – poprzez puszki PIP-2AB. Wysterowanie sygnalizatorów – z alarmu II 
stopnia w centralce.  

Ręczne ostrzegacze poŜaru montować naleŜy na wysokości 1,40 metra od poziomu posadzki. 
NaleŜy zachować odległość ok. 30 cm od innych przycisków lub przełączników w celu ogranicze-
nia przypadkowego uruchomienia. Ostrzegacze nie mogą być zasłaniane lub zastawiane meblami. 
Ręczne ostrzegacze poŜaru wyposaŜone są w izolatory zwarć. 

W obwodach dozorowych zainstalowane będą moduły sterujące WE/WY – BA-OI3. Moduły te 
zasterowywać będą: 

- dźwigi osobowe 
- centralki oddymiania 
- centralkę wentylacji nadciśnieniowej szyby windy 
- centralki odcięć ppoŜ. 
- moduły LSK w magistrali sterowniczej systemu Gemos 
 Zasterowania -  z alarmu I-go stopnia w centrali ppoŜ. Zestyki sterujące modułów sterujących - 

bezpotencjałowe, normalnie zwarte.  
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Informacja o poŜarze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej StraŜy PoŜarnej odby-
wać się będzie poprzez istniejący terminal ppoŜ., usytuowany w pomieszczeniu centrali telefonicz-
nej na parterze budynku A.  

Centralka współpracować będzie z systemem sterowania klapami ppoŜ. i centralami wentylacyj-
nymi, centralkami oddymiania i centralką wentylacji nadciśnieniowej. 
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 3, 4.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 6. 
Schemat trasy połączenia sieciowego central sygnalizacji poŜaru pokazany jest na rys. nr 7. 

 
MontaŜ instalacji 

Dla linii obwodów dozorowych zaprojektowano kable uniepalnione typu YnTKSY ekw 1×2×1,0 
mm. Dla linii sygnałowych zaprojektowano kable typu HTKSH 1x2x1,4 mm. 

Sposób prowadzenia kabli:  
- linie dozorowe w korytkach metalowych oraz w rurkach plastikowych a linie sygnałowe w rur-
kach inst. RL p/t – piony oraz w korytkach metalowych E-90. 

Podłączenia kabli do sygnalizatorów wykonywać w puszkach PIP 2AB. 
Zasilanie centralki – z rozdzielnicy elektrycznej na Parterze, zgodnie z PT instalacji elektrycznych. 
Zasilanie awaryjne centralki– z akumulatorów w obudowie centralki. 
 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 
1 B5-Centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-

PSU 
B5-SCU-CP szt. 1 

2 B3 Wewnętrzne pole obsługi PL B3-SUB-CIP-PL szt. 1 
3 B3-IM8 Karta 8 wejść nadzorowanych  B3-IM8 szt. 1 
4 B5-MRI16 Karta przekaźnikowa B5-MRI16 szt. 1 
5 B3-DAI2 Karta linii pętlowych B3-DAI2 szt. 1 
6 B3-OM8 Karta sterująca - 8 wyjść nadzorowa-

nych 
B3-OM8 szt. 1 

7 B3-LPI Karta do łączenia central w sieć (1 szt 
do doposaŜenia centralki w pom. centr. tlf. w 
bud. A) 

B3-LPI szt. 2 

8 Modem PCM CIA PCMCIA szt. 1 
9 B3-REL10 Karta przekaźnikowa B3-REL10 szt. 1 
10 Wtyczka REL10 z wyjściami kątowymi ST-SET REL10 W szt. 1 
11 B5-BAF Karta sterująca  B5-BAF szt. 1 
12 B3-USI4 Karta interfejsów B3-USI4 szt. 1 
13 Karta pamięci SD 1GB SD-CARD szt. 1 
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14 Maskownica wolnych slotów BMZ Integral B3 BLIND szt. 1 
15 Akumulator 12 V 40 Ah AKKU 40 szt. 2 
16 Czujka wielodetektorowa  CUBUS  

MTD 533 
szt. 265 

17 Gniazdo czujki  USB-501 szt. 265 
18 Ręczny ostrzegacz poŜaru MCP 535 szt. 22 
19 Szyld opisowy dla MCP535 MCP 535 AK szt. 22 
20 Etykiety opisowe dla MCP 535 MCP535 BGD szt. 22 
21 Kluczyk testowy dla MCP 535 DKM SCHL szt. 4 
22 Sygnalizator akustyczny  SIRBL VTB01 szt. 13 
23 Wskaźnik zadziałania BA-UPI szt. 60 
24 Obudowa wskaźnika zadziałania PIG szt. 60 
25 Moduł sterujący  BA-OI3 szt. 13 
26 Obudowa modułu IP66 GEH MOD IP66 szt. 13 
27 Nypel wielostopniowy M 20 MM SN M20 szt. 65 
28 Puszka ppoŜ. z bezpiecznikiem topikowym PIP 2AB szt. 14 
29 Kabel  YnTKSY ekw 

1×2×1,0 mm 
mb. 2330 

30 Kabel  HTKSH  
1x2x1,4 mm 

mb. 420 

31 Kabel do połączenia central Belden AWG 22 mb. 300 
32 Rurka RL RL 20 mb. 1560 
33 Materiały pomocnicze - - 2,5 % mat 

Uwaga: 
- w powyŜszej tabeli podano całkowitą ilość kabla i rurek RL do połączenia sieciowego central  
sygnalizacji poŜaru 
 
Producentem systemu Schrack Evolution jest Schrack Seconet Austria. 
Producentem puszek PIP jest firma W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6 
86-005 Białe Błota 
Producent rurek instalacyjnych  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW 
SZTUCZNYCH, 32-431 STRÓśA 556 
Producentem kabli są Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Dystrybutorem kabli Belden jest ASSMAN Distribution Sp. z o.o., Wrocław, ul. Kamieńskiego 
201-219 
 
Organizacja systemu alarmowania  

W przypadku wystąpienia alarmu poŜarowego, naleŜy - po potwierdzeniu alarmu w centralce - 
rozpocząć czynności sprawdzające i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego, 
opracowaną dla obiektu. W przypadku wystąpienia tzw. alarmu fałszywego naleŜy skasować sygnał 
alarmowy w centralce, zgodnie z instrukcją obsługi centralki.  

Szczegółowa, fabryczna instrukcja obsługi centralki powinna być dostarczona przy montaŜu o 
sprzętu.  
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Uwagi dla wykonawcy 
- Czasy opóźnień alarmowania T1 i T2 naleŜy dobrać doświadczalnie, po sprawdzeniu moŜliwo-

ści reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dostępnych (najdalszych) części obiektu. Elemen-
tom adresowalnym (czujki automatyczne i ręczne ostrzegacze poŜaru - ROP-y) przyporządko-
wać odpowiednie tryby pracy. Elementy adresowalne pogrupować w strefy, zgodnie z ozna-
czeniami na planach instalacji. ROP-y przypisać do osobnych stref. Po przypisaniu wariantów 
alarmowania wprowadzić komunikaty uŜytkownika – po sprawdzeniu czy opisy pomieszczeń 
w projekcie są adekwatne do oznaczeń rzeczywistych w dacie wykonywania instalacji. 

-   Przewody linii dozorowych prowadzić w odległości 20 cm od ciągów przewodów energetycz-
nych  

- Wszelkie połączenia linii dozorowych dokonywać w gniazdach lub innych elementach osprzętu 
liniowego. Nie wykonywać połączeń w puszkach instalacyjnych. 

- Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadniać naleŜy z projektantem. 
Uwagi końcowe 
-  Wszelkie prace przeprowadzać naleŜy w uzgodnieniu z uŜytkownikiem obiektu. 
- Po wykonaniu instalacji sygnalizacji poŜaru naleŜy przeszkolić personel w obsłudze tego sys-

temu. Przeszkolenie powinno być potwierdzone pisemnie – przez firmę instalującą system i 
przez osoby szkolone. 

- System sygnalizacji poŜaru powinien być objęty stałym nadzorem przez autoryzowanego insta-
latora, z którym – po wykonaniu instalacji - naleŜy zawrzeć odpowiednią umowę konserwacyj-
ną. 

-  W obiekcie naleŜy umieścić: 
           - jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
- instrukcję obsługi centralki 
- instrukcję postępowania na wypadek poŜaru 
- wykaz osób funkcyjnych, które naleŜy w pierwszej kolejności powiadamiać o poŜarze w budynku 

(adresy i telefony) 
          - ksiąŜkę kontroli, do której naleŜy wpisywać: 
            a) regularne kontrole instalacji 
            b) dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji 

c) wszystkie zadziałania systemu z podaniem daty i godziny wykrycia 
- wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczą-

cymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 
 
Konserwacja systemu sygnalizacji poŜaru 

Brak właściwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego wadliwej pracy a nawet utraty jego 
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. MoŜe się okazać, Ŝe system nie wykrywa poŜa-
ru lub wykrywa z duŜym opóźnieniem - przyczyną tego jest brak konserwacji lub konserwacja pro-
wadzona nieprawidłowo. PoniŜej podane są podstawowe warunki prowadzenia konserwacji syste-
mu, które powinny słuŜyć za wskazówki przy prowadzeniu prawidłowej eksploatacji systemu. 
-  Obsługa codzienna 
Sprawdzić poprawność wskazań centrali poŜaru.  
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-  Obsługa kwartalna 
Sprawdzić poprawność pracy centrali za pomocą jej układu badaniowego oraz z wykorzystaniem 
procedur sprawdzających, przewidzianych dla tej centralki. Sprawdzić działanie przycisków. 
- Obsługa roczna 
Sprawdzić poprawność pracy centrali przez przeprowadzenie prób symulujących zjawiska poŜaro-
we dla wszystkich elementów inicjujących. 

 
Wszystkie uwagi i spostrzeŜenia powstałe przy kontroli systemu wpisywać naleŜy do ksiąŜki 

kontroli i niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości. O wszystkich usterkach naleŜy infor-
mować konserwatora. 

NaleŜy archiwizować wydruki z drukarki. 
Obsługę techniczną akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. 
Odbiór systemu powinien być połączony z przekazaniem go do eksploatacji i jednoczesnym 

przyjęciem do konserwacji. 
System przekazany do eksploatacji powinien pozostawać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzo-

rem konserwatorskim. 
 
2.2. Instalacje oddymiania klatek schodowych i wentylacji nadciśnieniowej szybu 

windy 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma PN-E-08350 – Systemy sygnalizacji poŜarowej 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
Norma PN 12101 – Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

 
Opis projektowanych instalacji. 

Do celów oddymiania na klatkach schodowych zamontowane będą stropowe klapy oddy-
miające. Dla wytworzenia konwekcji na poziomie parteru klatek zasterowywane będą drzwi wej-
ściowe. Na kaŜdym piętrze zastosowane zostaną czujki automatyczne dymu oraz ręczne przyciski 
oddymiania. Na ostatnich kondygnacjach, przy centralkach zamontowane będą przyciski przewie-
trzania. Do centralek dołączone zostaną czujniki deszczu i wiatru, montowane na dachu w pobliŜu 
klap oddymiania.  

Drzwi do klatek na poziomie najniŜszych kondygnacji wykorzystane będą, jako dolot po-
wietrza dla wytworzenia konwekcji. 

Klatka wewnętrzna w budynku Bloku wykorzystywana będzie tylko do celów ewakuacji. 
Skrzydło mniejsze drzwi wyjściowych na poziomie parteru, w pozycji zamknięcia blokowane bę-
dzie elektrotrzymaczem i nie moŜe być blokowane zasuwkami mechanicznymi. Zwolnienie elektro-
trzymacza (automatycznie poprzez system oddymiania lub po uruchomieniu przycisku ewakuacji, 
umieszczonego od strony klatki) umoŜliwi otwarcie obu skrzydeł ręcznie lub poprzez siłowniki 
drzwiowe. Nad tymi drzwiami znajdować się będzie naświetle wyposaŜone w siłownik łańcucho-
wy, otwierane podczas oddymiania klatki. 

Klatka boczna w budynku Bloku wykorzystywana będzie celów zwykłej komunikacji. 
Skrzydło mniejsze w pozycji zamknięcia blokowane będzie elektrotrzymaczem i nie moŜe być blo-
kowane zasuwkami mechanicznymi. Zwolnienie elektrotrzymacza (automatycznie poprzez system 
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oddymiania lub po uruchomieniu przycisku ewakuacji, umieszczonego od strony klatki) umoŜliwi 
otwarcie obu skrzydeł ręcznie lub poprzez siłowniki drzwiowe. 

Do celów zapobiegania zadymieniu szybu windowego zaprojektowany jest układ nawiewny, 
składający się z wentylatora trójfazowego o mocy 2,5kW, klapy Ŝaluzjowej na wlocie powietrza 
oraz rurarzu kierującego powietrze do szybu windowego. W górnej części szybu windy zlokalizo-
wany będzie otwór, przez który odprowadzany będzie nadmiar powietrza wprowadzanego do szy-
bu. Wentylator i klapa Ŝaluzjowa zasilane i sterowane będą z centralki oddymiania MCR Omega 
C2100c. Dobór i obliczenia układu nawiewu powietrza znajduje się w PT instalacji wentylacyjnych.  
Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 3, 4, 5.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys. nr 8, 9, 18. 

 
Opis działania systemów oddymiania klatek schodowych. 

 Centralka oddymiania rozpoczyna działanie po otrzymaniu sygnału sterującego z liniowego 
modułu przekaźnikowego (z systemu sygnalizacji poŜaru) lub z przycisku oddymiania lub z czujki 
dymu na klatce schodowej (czujki na klatce przyłączone są bezpośrednio do centralki oddymiania). 
Otwierana jest klapa oddymiania, elektrotrzymacze zwalniają skrzydło drzwi wejściowych do klat-
ki, siłowniki drzwiowe otwierają skrzydła drzwi oraz na klatce wewn. - naświetle.  
 
Opis działania systemu wentylacji nadciśnieniowej szybu windy. 

Centralka MCR uruchomi wentylator i otworzy klapę Ŝaluzjową otrzymaniu sygnału z sys-
temu sygnalizacji poŜaru, poprzez liniowy moduł sterujący. Skasowanie alarmu w centralce moŜli-
we jest po wcześniejszym skasowaniu alarmu w systemie sygnalizacji poŜaru. 
 
MontaŜ instalacji 

Instalacja oddymiania klatek wykonana zostanie kablami: 
- HDGs 3x1,5 mm2 – zasilanie siłowników klap, siłowników drzwi i naświetla 
- YnTKSYekw 1x2x1,0mm – obwody czujek automatycznych, połączenia liniowego modu-

łu przekaźnikowego z centralką oddymiania 
- YnTKSYekw 1x4x0,8mm – obwody przycisków przewietrzania, czujników deszcz/wiatr,  
- HTKSH 3x2x0,8mm – obwód przycisków oddymiania 
- OMY 2x1,0 mm2 – obwód zasilania elektrotrzymacza  
- YDY 3x1,5 mm2 – zasilanie centralki oddymiania 
Instalacja wentylacji nadciśnieniowej szybu windy wykonana zostanie kablami: 
- HDGs 5x1,5 mm2 – zasilanie wentylatora 
- HDGs 4x1,0 mm2 – sygnalizacja stanu połoŜenia klapy Ŝaluzjowej i klapy nadciśnieniowej 
- HDGs 2x1,0 mm2 – zasilanie siłownika klapy Ŝaluzjowej i nadciśnieniowej 
 

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach inst. PCV pod tynkiem. Podłączenia siłowników klap i 
drzwi – w puszkach ppoŜ. 
Zasilanie centralek – z rozdzielnic elektrycznych na II Piętrze (centralki oddymiania) i na Parterze 
(centralka MCR), zgodnie z PT instalacji elektrycznych. Zasilanie awaryjne centralek oddymiania– 
z akumulatorów w obudowach central. 
 
Dobór klap i wielkość otworów dolotowych 

Klatka 
Pow. 
klatki 

Wymag. 
pow. 

czynna 
klapy 

Wymiar 
geometr. 

proj. klapy 

Pow. czyn-
na proj. 
klapy 

TYP 
Powierzchnia 
geometryczna 

Wymagana 
powierzchnia 
otworów dolo-

towych 

Powierzchnia 
dysponowana 

otworów 
dolotowych 

- m2 m2 cm m2 - m2 m2 m2 
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E1.1/28 39,24 1,96 150x200 2,25 PLJ 3,00 3,90 3,85 

E 1.1/01 23,97 1,20 100x180 1,35 PLJ 1,80 2,34 2,80 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Klapa oddymiania Dymklap 
100x180/35 z owiewkami (poliwę-
glan trzykomorowy) 

PLJ 
100x180/35 

kpl. 1 Rewa 

2 Klapa oddymiania Dymklap 
150x200/35 z owiewkami(poliwęglan 
trzykomorowy) 

PLJ 
150x200/35 

kpl. 1 Rewa 

3 Centrala oddymiania  RZN 4404-M szt. 1 D+H 
4 Centrala oddymiania  RZN 4408-M szt. 1 D+H 
5 Centrala oddymiania MCR Omega 

C2100c 
szt. 1 Mercor 

6 Akumulatory 12V/3,4 Ah kpl. 1 D+H 
7 Akumulatory 12V/7,0 Ah kpl. 1 D+H 
8 Siłownik wrzecionowy ZA 153/800 szt. 1 D+H 
9 Siłownik wrzecionowy ZA 153/1000-

bsy 
szt. 2 D+H 

10 Siłownik łańcuchowy KA 34/800 szt. 1 D+H 
11 Siłownik drzwi DDS 50/500 szt. 4 D+H 
12 Elektrotrzymacz ze zworą GT70R2+GT70

R5 
kpl. 2 D+H 

13 Moduł przekaźnikowy TR-42 szt. 2 D+H 
14 Czujka deszczu i wiatru  WRG-82 kpl. 2 D+H 
15 Maszt do czujki deszczu i wiatru - szt. 2 - 
16 Przycisk oddymiania RT 42 ST szt. 8 D+H 
17 Czujka dymu optyczna DUR 40 szt. 8 Polon 
18 Gniazdo czujki G-40 szt. 8 Polon 
19 Przycisk przewietrzania LT-43U  

+ AP-LT 
kpl. 2 D+H 

20 Puszka połączeniowa ppoŜ. przeloto-
wa 

PIP 2AP szt. 1 W2 

21 Puszka połączeniowa ppoŜ. rozgałęź-
na 

PIP 2AR szt. 3 W2 
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22 Przycisk ewakuacji zielony DMN 700G 
+DMN 87G 
+DM 711 

kpl. 2 Interlogix 

23 Kabel  YnTKSYekw 
1x2x1,0mm 

mb. 40 Bitner 

24 Kabel  YnTKSYekw 
1x4x0,8mm 

mb. 40 Bitner 

25 Kabel  HTKSH 
3x2x0,8mm 

mb. 40 Bitner 

26 Kabel  HDGs  
3x1,5 mm2 

mb. 90 Bitner 

27 Kabel  HDGs  
2x1,0 mm2 

mb. 50 Bitner 

28 Kabel  HDGs  
4x1,0 mm2 

mb. 50 Bitner 

29 Kabel  HDGs  
5x1,5 mm2 

mb. 15 Bitner 

30 Przewód OMY  
2x1,0 mm2 

mb. 70 Bitner 

31 Rurka instalacyjna RL 20 mb. 220 Elektroplast 
32 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

Uwagi:  
- wentylator nadmuchu powietrza, klapa Ŝaluzjowa i klapa nadciśnieniowa dostarczane są z innymi 

urządzeniami systemów wentylacyjnych i  uwzględnione są w PT instalacji wentylacyjnych. 
Producenci/dystrybutorzy: 
D+H - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53 
Dymklap - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53, dystrybutor – D+H 
Mercor – Mercor S.A., Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 
W2 – W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6, Białe Błota 
Polon – Polon Alfa, Bydgoszcz, ul. Glinki 155 
Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Długie Ogrody 10 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Centralki montować na ścianie na wysokości 2,0 m od dolnej krawędzi obudowy. 
Przyciski oddymiania i przyciski przewietrzania montować na ścianie na wysokości 1,30 m od po-
ziomu posadzki. 
Skrzydło drzwiowe mniejsze nie moŜe być blokowane mechanicznie, gdyŜ w przy otwieraniu si-

łownikiem ulegnie ono uszkodzeniu. 
MontaŜ instalacji powinien być wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami i normami oraz DTR producentów urządzeń. 
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Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 

Obsługę techniczną akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Maksymalny okres 
uŜywania akumulatorów – 4 lata. 

Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednoczesnym przy-
jęciem do konserwacji. 

Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
 
2.3. Instalacje odcięć ppoŜ.  
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma PN-E-08350 – Systemy sygnalizacji poŜarowej 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 

 
Opis projektowanych instalacji. 

Instalacje odcięć ppoŜ. zaprojektowane są dla drzwi ppoŜ. usytuowanych: 
1. Na parterze pomiędzy Hallem E1.1/03 i Komunikacją  E1.1/04, na I piętrze pomiędzy Hallem 

E1.2/03 i  Komunikacją E1.2/04 oraz na I piętrze pomiędzy Komunikacją Ł.2/5 a Komunikacją 
E1.2/04. Razem 3 kpl. drzwi, sterowane z centralki odcięć ppoŜ. usytuowanej w pom. E1.4/02 
Hall na III p. 

2. Na I piętrze pomiędzy Komunikacją E1.2/04 a Łącznikiem E1.2/14 i pomiędzy Łącznikiem 
E1.2/14 a Hallem E2./01 oraz na II piętrze pomiędzy Łącznikiem E1.3/19 Hallem E3./0. Razem 
3 kpl. drzwi, sterowane z centralki odcięć ppoŜ. usytuowanej w pom. E1.2/14 Łącznik na I p. 

 Do podtrzymywania skrzydeł drzwi (projektuje się sterowanie obu skrzydłami w przejściu) 
w pozycji otwarcia wykorzystane będą trzymacze podłogowe. Drzwi wyposaŜone będą w samoza-
mykacze. 

W normalnych warunkach uŜytkowania - drzwi znajdują się w pozycji otwarcia. Istnieje moŜ-
liwość ich zamykania po wciśnięciu indywidualnych przycisków przerywających, znajdujących się 
na obudowie trzymaczy. 
Opis działania systemu odcięć ppoŜ. 

Centralki odcięć ppoŜ. zwalniają drzwi w wyŜej opisanych ciągach komunikacyjnych po 
otrzymaniu sygnału sterującego z liniowych modułów przekaźnikowych (z systemu sygnalizacji 
poŜaru).  
3. Na II piętrze pomiędzy Śluzą E1.3/06 a Komunikacją E1.3/18, oprócz drzwi rozsuwanych za-

montowane będą drzwi dymoszczelne. Do podtrzymywania skrzydeł drzwi dymoszczelnych 
(projektuje się sterowanie obu skrzydłami) w pozycji otwarcia wykorzystane będą trzymacze 
ścienne o sile trzymania 2000N. Drzwi te sterowane będą z centralki odcięć ppoŜ. usytuowanej 
w Komunikacji E1.3/18. W normalnych warunkach otwierane i zamykane są drzwi rozsuwane.  

Opis działania sterowania drzwiami pomiędzy Śluzą E1.3/06 a Komunikacją E1.3/18. 
Centralka odcięć ppoŜ. odblokowuje drzwi po otrzymaniu sterującego z liniowego modułu 

przekaźnikowego (z systemu sygnalizacji poŜaru) nr 5/47/173/1. Jednocześnie automatyka drzwi 
rozsuwanych po otrzymaniu sygnału sterującego z  liniowego modułu przekaźnikowego (z systemu 
sygnalizacji poŜaru) nr 5/45/171/1, powoduje rozsunięcie skrzydeł i pozostawienie ich w pozycji 
otwarcia.  
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4. Na I piętrze pomiędzy Sterylizatorni
nych do Sterylizacji E1.2/49
kach pracy muszą być zamkni
mknięcie to zrealizowane zostanie poprzez zastosowanie typowej zwory stosowanej w syst
mach kontroli dostępu. Zasilanie zwory odbywa
nej w pom. Przyjęcia Materiałów Brudnych do Sterylizacji 

Opis działania sterowania drzwiami.
Centralka odcięć ppoŜ. odblokowuje drzwi po otrzymaniu sygnału steruj

dułu przekaźnikowego (z systemu sygnalizacji po
puje po uŜyciu znajdujących się
Drzwi nie mogą być blokowane mechanicznie 
 
Plany instalacji pokazane są na rys. nr 1, 2, 3.
Schematy instalacji pokazane 

 
MontaŜ instalacji 

Instalacja sterowania drzwiami ppo
- YDY 3x1,5 mm2– zasilanie central
- YnTKSYekw 1x2x1,0mm 

ppoŜ. 
- OMY 2x1,0 mm2 – obwody zasilania elektrotrzymaczy 

Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach inst. PCV pod tynkiem
– zgodnie z planami instalacji.
Zasilanie centralek – z rozdzielni
instalacji elektrycznych. Centralki nie s
 
Obliczenia spadku napięcia na linii zasilania elektrotrz
 

Odcinek Prąd  
elektrotrzy-

macza 

Ilość
trotrzym
czy w linii

- A szt

Odcinek na 
klatce schod. 

- pion 
0,063 

Odcinek od 
klatki schod 
do łącznika 

0,063 

 
 
Spadek napięcia obliczono na podstawie poni
 

gdzie: 
• In, prąd znamionowy [A]
• l, długość linii [m] ,  
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dzy Sterylizatornią strona sterylna E1.2/25 a Przyję
terylizacji E1.2/49 znajdują się drzwi ewakuacyjne. Drzwi te w normalnych waru

 zamknięte ze względu na wymogi technologii pracy sterylizatorni. Z
cie to zrealizowane zostanie poprzez zastosowanie typowej zwory stosowanej w syst

pu. Zasilanie zwory odbywać się będzie z centralki odci
Materiałów Brudnych do Sterylizacji E1.2/49.  

Opis działania sterowania drzwiami. 
Ŝ. odblokowuje drzwi po otrzymaniu sygnału steruj

nikowego (z systemu sygnalizacji poŜaru) nr 1/25/8/4 lub odblokowanie drzwi nast
cych się po obu ich stronach przycisków ewakuacyjnych.

 blokowane mechanicznie – np. poprzez zamknięcie na klucz.

na rys. nr 1, 2, 3.  
 są na rys nr 10, 11, 12, 17. 

Instalacja sterowania drzwiami ppoŜ. wykonana zostanie kablami: 
zasilanie centralki odcięć ppoŜ. 

mm – połączenia liniowego modułu przekaźnikowego

obwody zasilania elektrotrzymaczy  
Instalacja poprowadzona zostanie w rurkach inst. PCV pod tynkiem oraz w korytkach metalowych 

zgodnie z planami instalacji. Odgałęzienia zasilań do elektrotrzymaczy drzwi 
z rozdzielni elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach

Centralki nie są wyposaŜane w akumulatory zasilania awaryjnego.

cia na linii zasilania elektrotrzymaczy (boczna kl. schodowa)

ść elek-
trotrzyma-
czy w linii 

Prąd łączny Długość linii 
zasilającej 

Przekrój 
Ŝyły kabla 

zas. 

szt A metry mm2 

6 0,25 10 1 

2 0,76 20 1 

suma  

cia obliczono na podstawie poniŜszego wzoru:  

, 

[A] ,  
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 strona sterylna E1.2/25 a Przyjęciem Materiałów Brud-
Drzwi te w normalnych warun-

du na wymogi technologii pracy sterylizatorni. Za-
cie to zrealizowane zostanie poprzez zastosowanie typowej zwory stosowanej w syste-

dzie z centralki odcięć ppoŜ., umieszczo-

. odblokowuje drzwi po otrzymaniu sygnału sterującego z liniowego mo-
odblokowanie drzwi nastę-

 po obu ich stronach przycisków ewakuacyjnych. 
cie na klucz. 

źnikowego z centralką odcięć 

oraz w korytkach metalowych 
drzwi – w puszkach p/t. 

poszczególnych kondygnacjach, zgodnie z PT 
ane w akumulatory zasilania awaryjnego. 

(boczna kl. schodowa). 

Spadek 
napięcia  

Spadek 
napięcia 

dopuszczal-
ny 

% % 

0,6 5,0 

0,4 5,0 

1,0 5,00 
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• σ, konduktywność, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ] ,  
• Un, napięcie znamionowe [V] ,  
• s, przekrój kabla zasilającego [mm 2 ] ,  
 
 
 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Centrala odcięć ppoŜ. BAZ 2 szt. 4 D+H 
2 Elektrotrzymacz podłogowy ze zworą GT50R89 

+GT70R6 
kpl. 12 D+H 

3 Elektrotrzymacz  ścienny ze zworą EM-2000N kpl. 2 Stumet 
4 Zwora 300kG 24V FE 321 szt. 1 Interlogix 
5 Uchwyt L do urządzeń 300 kG FE 32L szt. 1 Interlogix 
6 Przycisk ewakuacyjny DMN 700B 

+DMN 787G 
+DM711 

kpl. 2 Interlogix 

7 Kabel  YnTKSYekw 
1x4x0,8mm 

mb. 8 Bitner 

8 Przewód OMY  
2x1,0 mm2 

mb. 125 Bitner 

9 Rurka instalacyjna RL 20 mb. 125 Elektroplast 

10 Puszka instalacyjna p/t PO 80 szt. 7 Elektroplast 

11 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 
mat 

 

      
 
Producenci/dystrybutorzy: 
D+H - D+H Polska sp. z o.o., Wrocław, ul. Polanowicka 53 
Stumet - STUMET Ul.Podhalańska 14c, Gdańsk 
Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Długie Ogrody 10 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi: 
Centralki montować na ścianie na wysokości 2,0 m od dolnej krawędzi obudowy. 
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MontaŜ instalacji powinien być wykonywany przez uprawnionego instalatora, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami i normami oraz DTR producentów urządzeń. 

Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 

Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem jej do eksploatacji i jednoczesnym przy-
jęciem do konserwacji. 

Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
 
2.4   Zintegrowana instalacja interkomowa z funkcjami kontroli dostępu 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 
 
Opis projektowanej instalacji. 

W Budynku Bloku Operacyjnego zaprojektowana jest zintegrowana instalacja interkomowa 
z funkcjami kontroli dostępu. Centrala systemu znajdować się będzie w pomieszczeniu Dyspozy-
torni E1.1/04a na parterze. System obejmować będzie wybrane pomieszczenia na poszczególnych 
kondygnacjach budynku. System zapewni łączność wewnętrzną zarówno w obrębie sal operacyj-
nych jak i pokoi lekarskich, pielęgniarskich oraz sali wybudzeń. W systemie tym stacje interkomo-
we sterować będą takŜe otwieraniem drzwi. 
Uwagi: 
- drzwi rozsuwane w śluzach na poziomie II piętra wyposaŜone są w radarowe czujniki sterujące 

ich otwieraniem. Ze względu na wymóg ograniczenia dostępu do obszaru bloku, czujniki przed 
śluzą E1.3/06 od strony Budynku Komunikacji Pionowej oraz przed śluzą E1.3/18 od strony Bu-
dynku E będą odłączone. Otwarcie drzwi realizowane będzie za pośrednictwem stacji interkomo-
wych z współpracującymi z nimi czytnikami kart zbliŜeniowych. Czujniki drzwiowe wewnątrz 
śluz powinny mieć ograniczony zakres działania, praktycznie do bezpośredniego sąsiedztwa 
skrzydeł drzwiowych. WiąŜe się to z potrzebą niezakłóconego pobytu w śluzach dwóch łóŜek z 
pacjentami i personelu lekarsko-pielęgniarskiego. Wewnątrz śluz oraz przed śluzami od strony sal 
operacyjnych zaprojektowano dodatkowe przyciski monostabilne (normalnie zwarte), sterujące 
otwarciem drzwi. Przyciski te połączone są szeregowo z przyciskami ewakuacyjnymi a w przy-
padku drzwi rozsuwanych pomiędzy śluzą E1.3/06 a korytarzem E1.3/08 – takŜe z zestykami li-
niowego modułu sterującego nr 5/45/171/1. Otwieranie uŜytkowe drzwi odbywać się będzie po 
podaniu chwilowego impulsu rozwarcia na automatykę drzwi z interkomów lub z przycisków mo-
nostabilnych. Otwieranie awaryjne nastąpi po uŜyciu przycisków ewakuacyjnych lub po zadziała-
niu liniowego modułu sterującego (dla drzwi opisanych wyŜej). 

- ze względu na moŜliwe róŜnice w układach automatyki rzeczywiście zamontowanych drzwi roz-
suwanych, wystąpić moŜe potrzeba rozdzielenia przycisków sterujących otwieraniem awaryjnym 
od przycisków otwierania uŜytkowego. TakŜe zastosowane układy detekcji ruchu (moŜliwość pre-
cyzyjnego ustawienia obszaru wykrywania ruchu) mogą wyeliminować potrzebę montaŜu przyci-
sków monostabilnych. 
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- ze względu na moŜliwe róŜnice w układach automatyki rzeczywiście zamontowanych drzwi roz-
suwanych, dla interkomów w pom. Ł3/05 i Ł3/19 przewidziano w niniejszym opracowaniu mon-
taŜ zasilaczy (dla podawania sterowań napięciowych do układów automatyki drzwi rozsuwanych).  

- drzwi wejściowe z klatki schodowej i przedsionka windy na IIP do Komunikacji E1.3/04 (2 szt.), 
wyposaŜone są w układ interkomowy z funkcją kontroli dostępu. W tych drzwiach zainstalowane 
będą kontaktrony, sygnalizatory akustyczne, czytniki kart, elektrozaczepy rewersyjne (dostarczane 
z drzwiami), przyciski wyjścia i przyciski ewakuacyjne wyjścia. Drzwi wyposaŜone będą z obu 
stron w pochwyty. 

- drzwi wejściowe do pozostałych pomieszczeń (8 szt.) wyposaŜone będą w uproszczony system 
kontroli dostępu. Elektrozaczepy standardowe. Wyjście z pomieszczeń – po uŜyciu klamki. Od 
strony zewnętrznej – pochwyty. 

Plan instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 3. 
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 13. 
 
MontaŜ instalacji 

Instalacja interkomowa wykonana zostanie kablami: 
- TrueNet kat.5e F/UTP, wersja LSOH – połączenia stacji interkomowych z szafą dystrybucyjną. 
- OMY 2x1,0 mm2 –zasilania elektrozamków oraz sygnalizatorów akustycznych 
- YnTKSYekw 1x2x0,8mm – połączenia liniowego modułu przekaźnikowego z centralką odcięć 

ppoŜ. 
- YDY 3x1,5 mm2 – zasilanie zasilaczy stacji interkomowych 

Instalacja poprowadzona zostanie  w  rurkach inst. PCV pod tynkiem oraz w korytkach metalowych 
– zgodnie z planami instalacji. Odgałęzienia zasilań do zasilaczy – w puszkach n/t mocowanych do 
koryt metalowych. Przewody zasilające 230V układać w korytkach projektowanych w PT inst. 
elektrycznych. 
Zasilanie zasilaczy – z rozdzielni elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach, zgodnie z pla-
nami inst. na rys 1, 2, 3. Zabezpieczenia obwodów ujęte są w PT inst. elektrycznych. Zasilanie sza-
fy dystrybucyjnej w pom. E1.1/04a ujęte jest w PT inst. elektrycznych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 
Lp. Numer katalogowy NAZWA Jedn. Ilość Producent/ 

dystrybutor 
    ELEKTRONIKA      

1 C-GE700 
GE700 19"serwer interkomowy, bez transforma-
tora zasilającego, Commend 

szt. 2 C&C 

2 X-PA7-230VEU 
GE 700 zasilacz 230 / 24 VAC 80 VA, wersja 
EU 

szt. 2 C&C 

3 C-G7-GED-4D 
GE700 cyfrowa, 2-Ŝyłowa karta abonencka, 
funkcjonalność "D" 

szt. 2 C&C 

4 C-G7-GED-4B 
GE700 cyfrowa, 2-Ŝyłowa karta abonencka, 
funkcjonalność "B" 

szt. 8 C&C 

5 C-G7-GET-4C 
GE700 analogowa, 4-Ŝyłowa karta abonencka, 
funkcjonalność  "C" 

szt. 4 C&C 

6 C-G7-GEK3-4 Karta typu link (3 kontrolery duplex, 4 przetwor-szt. 2 C&C 
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niki AD/DA) 

7 C-G7-TEL 
GE700 karta analogowego interfejsu telefonicz-
nego wersja EU 

szt. 1 C&C 

8 C-G7-8e8a 
GE700 Karta plug-in z 8 wejściami bezpotencja-
łowymi i 8 wyjściami przekaźnikowymi 

szt. 1 C&C 

9 C-GEAK700 
GE700 moduł instalacyjny dla  pojedyńczej karty 
z gniazdami śrubowymi 

szt. 1 C&C 

10 C-G7-V24-PRO 
GE700 programowalna karta interfejsu V24, 1 x 
RS232, 1 x RS232 / RS422 

szt. 1 C&C 

11 C-GEAC700 GE700 moduł instalacyjny dla kartG7-GEV szt. 16 C&C 
    KD      

12 CC-SGU611-1/1-0 
Puszka podtynkowa, dla pojedynczego modułu 
KD 

szt. 9 C&C 

13 CC-SKR611-1/1-0 
Ramka zewnętrzna, dla pojedynczego modułu 
KD 

szt. 9 C&C 

14 CC-SMR611-1/1-0 
Ramka montaŜowa, dla pojedynczego modułu 
KD 

szt. 9 C&C 

15 C-ER661-S 
Moduł czytnika kontroli dostępu z trojkoloro-
wym podświetleniem LED wersja do 100 tagów 
Mifare, kolor srebrny 

szt. 13 C&C 

16 CC-SGU611-2/1-0 
Puszka podtynkowa, dla podwójnego modułu 
KD 

szt. 4 C&C 

17 CC-SKR611-2/1-0 Ramka zewnętrzna, dla podwójnego modułu KD szt. 4 C&C 
18 CC-SMR611-2/1-0 Ramka montaŜowa, dla podwójnego modułu KD szt. 4 C&C 

19 C-ET661SI.C 
4-Ŝyłowa stacja bramowa dla serii 600 firmy 
Siedle, srebrna 

szt. 4 C&C 

    Akcesoria KD      
20 DR-120-24 Zasilacz 24 VDC, 5A, Mean Well, montaŜ TS35 szt. 6 C&C 

 
  Interkomy dla lekarzy, pielegniarek, kierow-

ników, sekretarek, sal operacyjnych 
    C&C 

 21 C-EE811BT.C 
2-Ŝyłowa cyfrowa stacja DSP z graficznym wy-
świetlaczem, niebieska 

szt. 7 C&C 

22 C-EE320BT.C 
2-Ŝyłowa naścienna stacja z wyświetlaczem 6-
znakowym, niebieska, Commend 

szt. 6 C&C 

23 C-EF862M.C 
2-Ŝyłowa cyfrowa stacja wandaloodporna DSP, z 
przyciskiem typu czerwony grzybek 

szt. 4 C&C 

24 C-EF863-2S.C 
Cyfrowa stacja wandaloodporna DSP, z dwoma 
standardowymi przyciskami typu wandaloodpor-
nego 

szt. 1 C&C 

25 C-EF63W 
Powierzchniowo montowana obudowa do uŜytku 
wewnątrz budynku dla stacji EF563 i EF863, 
biała 

szt. 1 C&C 

26 C-EF62W 
Powierzchniowo montowana obudowa do uŜytku 
wewnątrz budynku dla stacji EF562 i EF862, 
biała 

szt. 4 C&C 

27 C-GUEF63 
Puszka do montaŜu wpustowego dla EF 863 and 
EF 563 

szt. 1 C&C 

28 C-GUEF62 
Puszka do montaŜu wpustowego dla EF 862 and 
EF 562 

szt. 4 C&C 

29 C-EE342.C 
2-Ŝyłowa naścienna stacja z wyświetlaczem 6-
znakowym,zmywalna, Commend 

szt. 18 C&C 

30 X-UPD1 Moduł do montaŜu wpustowego dla EE342, szt. 18 C&C 
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EE342 i ET561, ET661, ET861  

31 - Przycisk wyjścia AP-LT (NO) szt. 2 Interlogix 

32 - Elektrozaczep 12V szt. 8 
dostawa z 
drzwiami 

33 - Elektrozaczep 12V rewersyjny szt. 2 
dostawa z 
drzwiami 

 
  Inne      

34 C-TAG-1 
Tag standardu Mifare w kształcje bryloka do 
kluczy z dodatkową osłoną plastikową 

szt. 50 C&C 

35 C-COMWIN-L.C 
Graficzny interfejs uŜytkownika COMWIN Li-
ght, 100 ikon, 10 planów 

szt. 1 C&C 

36 LA1030 Konwerter RS232 szt. 1 C&C 
37 PC Komputer PC <3000 PLN + oprogramowanie> szt. 1 C&C 

 
C-SM2043BW Monitor panoramiczny dla wizualizacji szt. 1 C&C 

38 Uruchomienie Konfiguracja i uruchomienie szt. 1 C&C 
39   Osprzęt do serwerowni      

40 6620 7 008-01 
19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wy-
łącznik 

szt. 2 C&C 

41 6569 7 051-00 
Panel oświetleniowy 1U z dwoma punktami 
świetlnymi 20 Watt  

szt. 1 C&C 

42 6569 7 051-07 Listwa uziemiająca szt. 1 C&C 
43 IB-6401 Kable krosowe, UTP kat. 5, Intronics szt. 60 C&C 
44 SUM3000RMXLI2U Smart-UPS XL Modular 3000VA Rack/Tower  szt. 1 C&C 

45 6538 2 214-13 
Gniazdo Mega Classic kat.5e 1xRJ-K45 HK 
UTP proste 

szt. 10 C&C 

46 6536 3 114-01 
Puszka podtynkowa do gniazd Mega Classic 
rozstawie śrub 60 mm 

szt. 10 C&C 

47 6569 7 027-88 
Szafa wolnostojąca C&C, 27U, 800/800/1315, 
szer./gł./wys. RAL 7035 

szt. 1 C&C 

48 6569 9 120-88 Cokół 800x800, wys. 120mm szt. 1 C&C 
49 6569 9 700-02 Półka ruchoma 19", 700mm (pełna) szt. 2 C&C 
50 6569 9 002-02 Panel wentylacyjny 2-went. (bez termostata) szt. 1 C&C 
51 6569 9 051-01 Przepust szczotkowy do szafy szt. 2 C&C 

52 6690 1 050-00 
Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB 
UTP 

szt. 2 C&C 

53 6812 1 900-02 Panel porządkujący 19"/2U 80 x 60 mm szt. 2 C&C 

54 6569 1 364-15 
Magazyn VOICE typu UK 19’’/3U na 150 par 
(3x5) 

szt. 1 C&C 

55 6089 1 102-02 
LSA-PLUS łączówka rozłączna 2/10 - bez kodu 
barwnego,1...0 

szt. 7 C&C 

56 7053 3 132-74 Kabel TrueNet kat.5e F/UTP, wersja LSOH m 3210 C&C 
57 Przewód OMY 2x1,0 mm2 mb. 20 Bitner 

58 Rurka instalacyjna RL 20 mb. 910 Elektroplast 

59 CP 611 Masa uszczelniająca Hilti szt. 
 Hilti  

60 
- Materiały pomocnicze  - 2,5 % 

mat 
 

 

Producenci/dystrybutorzy: 
C&C - C&C Partners Telecom Sp. z o.o., 
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Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Interlogix - GE Interlogix Polska Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Długie Ogrody 10 
Hilti – Hilti Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa 

 

 
2.5. Instalacja sygnalizacji stanu połoŜenia wind. 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Wymagania funkcjonalne obiektu. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 
Opis projektowanej instalacji. 
 
Winda w Budynku Bloku Operacyjnego posiadać będzie łączność z pomieszczeniem Dyspozytorni 
E1.1/04a na parterze Budynku Bloku.  
NaleŜy wykonać połączenie kablowe pomiędzy szafą sterową windy zlokalizowanej na ostatniej 
kondygnacji, do której dojeŜdŜa kabina a gniazdem telefonicznym w pomieszczeniu Dyspozytorni. 
Plany instalacji pokazany jest na rys. nr 1, 2, 3, 4.  
Schemat instalacji pokazany jest na rys nr 14. 
 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja sygnalizacji stanu połoŜenia windy wykonana zostanie kablem typu YTKSY 3x2x0,5 
mm.  
Prowadzenie okablowania: 
- na korytarzu IV p. - w projektowanych dla instalacji teletechnicznych korytkach instalacyjnych 

metalowych w przestrzeniach międzysufitowych  
- zejścia pionowe do gniazda - w rurkach PCV pod tynkiem 
- piony – w rurkach PCV pod tynkiem 
Wypust instalacyjny – w puszce p/t fi 60. na wysokości 30 cm nad podłogą. 
Gniazdo telefoniczne – RJ-12 wtynkowe.  

 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 Puszka p/t fi 60 PL 60 szt. 1 Elektroplast 
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2 Gniazdo tlf. RJ12 szt. 1 - 
3 Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 1 Hilti 
4 Kabel wieloparowy YTKSY 

3x2x0,5 mm 
mb. 45 Bitner 

5 Rurka PCV RL 20 mb. 45 Elektroplast 
6 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

 
Producenci/dystrybutorzy: 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
Uwagi końcowe 
Do wyposaŜenia windy naleŜy aparat łączności, który naleŜy podłączyć do gniazda w Dyspozytor-
ni. 
Aparat montować na ścianie na wysokości 160 cm od podłogi lub na biurku operatora. 
Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
 
2.6  Instalacja antenowa RTV 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Uzgodnienia z przyszłymi uŜytkownikami. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 
Opis projektowanej instalacji. 
Na dachu budynku umieszczone zostaną anteny odbiorcze telewizji naziemnej. Ze względu na 
przewidywane trudne warunki odbioru – w celu optymalnego ustawienia anten na dachu - przewi-
dziano ich montaŜ na osobnych masztach antenowych. Kable od anten sprowadzone będą do 
wzmacniacza systemu RTV w pomieszczeniu technicznym E1.3/05 na II piętrze. Rozprowadzenie 
sygnałów wykonane będzie w topologii gwiazdy na kaŜdej kondygnacji.  Sygnał zbiorczy wypro-
wadzony zostanie ze wzmacniacza poprzez rozdzielacze na poszczególne kondygnacje (w pomiesz-
czeniu technicznym nr E1.2/05 na I piętrze i pom. technicznym E1.1/05a na parterze). Gniazda 
końcowe dołączone będą do rozgałęźników. Urządzenia, t.j. wzmacniacz, rozdzielacze i rozgałęź-
niki zainstalowane zostaną w obudowach metalowych w pom. technicznych. 
Plan instalacji pokazany jest na rys nr 1, 2, 3, 4, 5. 
Schemat instalacji pokazany jest na rys. nr 15. 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja RTV wykonana zostanie kablem typu RG 6.  
Prowadzenie okablowania: 
- na korytarzach poszczególnych pięter - w projektowanych dla instalacji teletechnicznych koryt-

kach instalacyjnych metalowych w przestrzeniach międzysufitowych  
- w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych - w rurkach PCV pod tynkiem  
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- w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi - w rurkach PCVn/t w przestrzeniach międzysufi-
towych  a zejścia pionowe do gniazd w rurkach PCV pod tynkiem 

- pion – w rurkach PCV pod tynkiem 
Wypusty instalacyjne – w puszkach p/t fi 60 podwójnej głębokości. 
Zasilanie wzmacniacza RTV – z rozdzielnicy elektrycznej na II piętrze zgodnie z PT instalacji elek-
trycznych. 
Zabezpieczenie wył. instalacyjnym typu S 301B10A. MontaŜ wył. instalacyjnego ujęty jest w pro-
jekcie instalacji elektrycznych. 
 
Uwagi końcowe 
 
Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić pomiary poziomu sygnału uŜytecznego. 
Niniejszy projekt nie uwzględnia montaŜu urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej. 
Projektowany wzmacniacz RTV jest przystosowany do współpracy ze stacjami czołowymi, np. 
firmy Telkom Telmor. Odbiór programów za pośrednictwem anten satelitarnych wymaga zawarcia 
umów z poszczególnymi nadawcami TV SAT. 
Projektowana instalacja antenowa umoŜliwiać moŜe odbiór takich programów jak: TVP1, TVP2, 
TVP3, TV4, TVN, Polsat i programów radiowych w paśmie UKF. 
Przejścia okablowania przez granice stref poŜarowych naleŜy uszczelnić masą ogniochronną.  
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1.  Wzmacniacz RTV WWK-911 kpl. 1 Telkom 
2.  Rozdzielacz sygnału DGRG-9 szt. 1 Televes 
3.  Rozdzielacz sygnału DGRG-6 szt. 1 Televes 
4.  Odgałęźnik TGT-12 szt. 2 Televes 
5.  Odgałęźnik TGT-6 szt. 1 Televes 
6.  Gniazdo RTV końcowe GA-15 szt. 22 Televes 
7.  Maszt antenowy E 9140 szt. 3 Dipol 
8.  Antena A 0512 szt. 1 Dipol 
9.  Antena A 8680 szt. 1 Dipol 
10.  Antena A 8735 szt. 1 Dipol 
11.  Kabel koncentryczny RG 6 mb. 1450 Telkom  
12.  Puszka p/t fi 60 podw. głęb. PL 60 ze śrub. szt. 22 Elektroplast 
13.  Skrzynka metalowa 535x285x175 RZ-5 szt. 3 Kubiak 
14.  Rurka RL RL 20 mb. 355 Elektroplast 
15.  Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
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Producenci/dystrybutorzy: 
Televes – dystrybutor: Studio Arcan-Vision, os. Piastów 25/31, 31-624 Kraków,  
Kubiak - PPHU s.c. Firma Kubiak I.Cz. Kubiak, ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo 
Dipol – ul. Ciepłownicza 40, 31-587 Kraków 
Telkom - GZT TELKOM-TELMOR SP. z o.o., ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk, 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
 
2.7  Instalacja sterowania klapami ppoŜ. i centralami wentylacyjnymi 
 
Podstawa wykonania opracowania 
Rzuty architektoniczne budynku. 
Uzgodnienia z przyszłymi uŜytkownikami. 
Uzgodnienia międzybranŜowe. 
Dane producentów i karty katalogowe. 
Norma BN-84/8984-10 – Instalacje wnętrzowe. 
 
Opis projektowanej instalacji. 

Dla celów sterowania klapami ppoŜ. oraz centralami wentylacyjnymi w przypadku powsta-
nia zagroŜenia poŜarowego w Budynku Bloku Operacyjnego projektowany jest system zarządzania 
Gemos. Będzie on współpracować z systemem sygnalizacji poŜaru poprzez dedykowane połączenie 
interfejsowe. Projektowany system nie zamyka moŜliwości integracji z nim innych systemów au-
tomatyki budynkowej i nadzoru.  

Klapy ppoŜ. w ciągach wentylacyjnych zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach 
budynku, uruchamiane będą za pośrednictwem siłowników elektrycznych. Siłowniki te wyposaŜone 
są w układy elektroniczne, przekazujące pełną informację o kącie połoŜenia klap i o występujących 
w trakcie ich pracy obciąŜeniach mechanicznych. Siłowniki zasilane są z lokalizowanych przy nich 
indywidualnych zasilaczy 24VDC.  Klapy ppoŜ. w budynku zebrane są w funkcjonalne grupy, które 
sterowane są poprzez sterowniki LSK (max. 8 klap sterowanych przez jeden sterownik LSK). Ste-
rowniki LSK pracują w pętlowym obwodzie nadzorowanym przez sterownik nadrzędny – Master. 
Urządzenia systemu (poza sterownikami LSK) zgrupowane będą w szafie dystrybucyjnej zlokali-
zowanej w pom. Dyspozytorni E1.1/04a na parterze budynku. W pomieszczeniu tym znajdować się 
będzie jednocześnie stanowisko komputerowe do nadzoru systemu z planem wizualizacyjnym za-
rządzanych urządzeń. 

Plany instalacji pokazane są na rys. nr 1, 2, 3, 4, schemat zbiorczy pokazany jest na rys. nr 
16. 

W poniŜszej tabeli wyszczególnione są klapy ppoŜ. wraz z ich podziałem funkcjonalnym na 
grupy sterowane z poszczególnych sterowników LSK oraz pomieszczenia obsługiwane przez ukła-
dy wentylacyjne, w których znajdują się klapy ppoŜ. 
 

III Piętro 
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Na-
wiewny 

Wycią-
gowy 

1 IIIP KN1  2 KL1 KN1, 
KL2 KN1 

E1.3/41, 
E1.3/42, 
E1.3/43, 
E1.3/44 

IIP 1  

2 IIIP  KW1 2 KL1 KW1, 
KL2 KW1 

E1.3/41, 
E1.3/42, 
E1.3/43, 
E1.3/44 

IIP 1  

3 IIIP KN2  2 KL1 KN2, 
KL2 KN2 

E1.3/47, 
E1.3/48, 
E1.3/49 

IIP 1  

4 IIIP  KW2 2 KL1 KW2, 
KL2 KW2 

E1.3/47, 
E1.3/48, 
E1.3/49 

IIP 1  

5 IIIP KN3  2 KL1 KN3, 
KL2 KN3 

E1.3/50, 
E1.3/51, 
E1.3/52, 
E1.3/53 

IIP 2  

6 IIIP  KW3 3 KL1 KW3, 
KL2 KW3, 
KL3 KW3 

E1.3/50, 
E1.3/51, 
E1.3/52, 
E1.3/53 

IIP 2  

7 IIIP KN4  2 KL1 KN4, 
KL2 KN4 

E1.3/56, 
E1.3/57, 
E1.3/58 

IIP 3  

8 IIIP  KW4 3 KL1 KW4, 
KL2 KW4, 
KL3 KW4 

E1.3/56, 
E1.3/57, 
E1.3/58 

IIP 3  

9 IIIP KN5  2 KL1 KN5, 
KL2 KN5 

E1.3/23, 
E1.3/26, 
E1.3/27, 
E1.3/28 

IIP 4  

10 IIIP  KW5 3 KL1 KW5, 
KL2 KW5, 
KL3 KW5 

E1.3/23, 
E1.3/26, 
E1.3/27, 
E1.3/28 

IIP 4  

11 IIIP KN6  2 KL1 KN6, 
KL2 KN6 

E1.3/20, 
E1.3/21, 
E1.3/22 

IIP 5  

12 IIIP  KW6 3 KL1 KW6, 
KL2 KW6, 
KL3 KW6 

E1.3/20, 
E1.3/21, 
E1.3/22 

IIP 5  
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13 IIIP KN7  1 KL1 KN7 E1.3/09 IIP 3  
14 IIIP  KW7 1 KL1 KW7 E1.3/09 IIP 3  
15 IIIP N18  1 KL1 N18 E1.3/24, 

E1.3/45, 
E1.3/54 

IIP 4  

16 IIIP  W18 1 KL1 W18 E1.3/24, 
E1.3/45, 
E1.3/54 

IIP 4  

17 IIIP N19  3 KL1 N19, 
KL2 N19, 
KL3 N19 

E1.3/08 IIP 6  

18 IIIP  W19a 4 KL1 W19a, 
KL1 W19a, 
KL3 W19a, 
KL4 W19a 

E1.3/08 IIP 6  
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Na-
wiewny 

Wycią-
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1 IIP N20  1 KL1 N20 E1.3/59, 
E1.3/60, 
E1.3/61,  

IIP 7 TSW20 
w 

E1.3/59 
2 IIP N21  1 KL1 N21 E1.3/62, 

E1.3/63, 
E1.3/64 

IIP 7 TSW21
w 

E1.3/64 
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1 IP  W7b 1 KL1 W7b E1.2/48 IP 8 TSW7 
w 

E1.2/49 
2 IP  W7c 1 KL1 W7c E1.2/49 IP 8 TSW7 

w 
E1.2/49 

3 IP  W7d 1 KL1 W7d E1.2/24 IP 8 TSW7 
w 

E1.2/49 
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4 IP  W8b 1 KL1 W8b E1.2/37 IP 8 TSW8 
w 

E1.2/32 
5 IP  W8c 1 KL1 W8c E1.2/38 IP 8 TSW8 

w 
E1.2/32 

6 IP  W8g 1 KL1 W8g E1.2/22 IP 8 TSW8 
w 

E1.2/32 
7 IP  W10a 1 KL1 W10a E1.2/44 IP 9 TSW10 

w 
E1.2/44 

8 IP  W10b 1 KL1 W10b E1.2/45 IP 9 TSW10 
w 

E1.2/44 
9 IP  W10c 1 KL1 W10c E1.2/46 IP 9 TSW10 

w 
E1.2/44 

10 IP  W11 1 KL1 W11 E1.2/43 IP 8 - 
11 IP  W12 1 KL1 W12 E1.2/19 IP 9 TSW12

w 
E1.2/19 

12 IP  W13 1 KL1 W13 E1.2/18 IP 9 TSW13
w 

E1.2/18 
13 IP  W16 1 KL1 W16 E1.2/15 IP 9 TSW16 

w 
E1.2/15 

14 IP  W17 1 KL1 W17 E1.2/06 IP 8 TSW17 
w 

E1.2/06 
15 IP  W35 1 KL1 W35 E1.2/52 IP 9 - 
16 IP  W36 1 KL1 W36 E1.2/53 IP 9 - 
          
17 IP N10  0 - E1.2/44, 

E1.2/45, 
E1.2/46 

IP - TSW10 
w 

E1.2/44 
18 IP N12  0 - E1.2/19 IP - TSW12

w 
E1.2/19 

19 IP N13  0 - E1.2/18 IP - TSW13
w 

E1.2/18 
20 IP N14 W14 0/0 - E1.2/17 IP - TSW14

w 
E1.2/15 

21 IP N15 W15 0/0 - E1.2/16 IP - TSW15 
w 

E1.2/16 
22 IP N16  0 - E1.2/15 IP - TSW16 

w 
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E1.2/15 
23 IP N17  0 - E1.2/06 IP - TSW17 

w 
E1.2/06 

24 IP W27  0 - E1.1/21 IP - TSW27 
w 

E1.1.21 
   Razem 16      
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1 Pa  W2 1 KL1 W2 E1.1/12 Pa 10 TSW2 
w 

E1.1/12 
2 Pa  W5c 1 KL1 W5c E1.1/33 Pa 10 TSW5 

w 
E1.1/29 

3 Pa N7  3 KL1 N7,  
KL2 N7,  
KL3 N7 

E1.2/24, 
E1.2/48, 
E1.2/49, 
E1.2/51 

Ip 10 TSW7 
w 

E1.2/49 

4 Pa  W7a 3 KL1 W7a,  
KL2 W7a,  
KL3 W7a 

E1.2/48 Ip 10 TSW7 
w 

E1.2/49 
5 Pa N8  3 KL1 N8,  

KL2 N8,  
KL3 N8 

E1.2/32, 
E1.2/34, 
E1.2/37, 
E1.2/38 

Ip 11 TSW8 
w 

E1.2/32 

6 Pa  W8a 2 KL1 W8a,  
KL2 W8a 

E1.2/27, 
E1.2/28, 
E1.2/32 

Ip 11 TSW8 
w 

E1.2/32 
7 Pa N9  1 KL1 N9 E1.2/25 Ip 11 TSW9 

w 
E1.2/25 

8 Pa  W9a 2 KL1 W9a,  
KL2 W9a 

E1.2/25 Ip 11 TSW9 
w 

E1.2/25 
          
9  N1  0 - E1.1/08 Pa - TSW1 

w 
E1.1/07 

10   W1 0 - E1.1/07, 
E1.1/08 

Pa - TSW1 
w 
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E1.1/07 
11  N2 W2 0/0 - E1.1/12 Pa - TSW2 

w 
E1.1/12 

12  N3  0 - E1.1/14, 
E1.1/15, 
E1.1/16 

Pa 
 

bez went 

- TSW3 
w 

E1.1/16 
13   W3 0 - E1.1/14  - TSW3 

w 
E1.1/16 

14 Pa N4 W4 0/0 - E1.1/18, 
E1.1/19 

Pa - TSW4 
w 

E1.1/18 
15 Pa N5 W5 0/0 - E1.1/29, 

E1.1/30, 
E1.1/31, 
E1.1/32, 
E1.1/33 

bez went 
 

bez went 
 

- TSW5 
w 

E1.1/29 

16 Pa N6  0 - E1.1/39, 
E1.1/40 

Pa - TSW6 
w 

E1.1/39 
   Razem 16      

 
 
MontaŜ instalacji 
Instalacja wykonana zostanie kablami typu: 
- YnTKSY ekw 1x2x1,0 mm – sterowania siłownikami klap ppoŜ. 
- HTKSH 1x2x1,4mm – sterowania rozdzielnicami sterowniczymi układów wentylacji i klimatyza-
cji.  
Prowadzenie okablowania: 
- w projektowanych, wydzielonych dla kabli HTKSH korytkach instalacyjnych  
- piony– w rurkach PCV pod tynkiem 
 
Zasilanie urządzeń – z rozdzielni elektrycznych na poszczególnych kondygnacjach, zgodnie z pla-
nami inst. na rys 1, 2, 3. Zabezpieczenia obwodów ujęte są w PT inst. elektrycznych. Zasilanie sza-
fy dystrybucyjnej w pom. E1.1/04a ujęte jest w PT inst. elektrycznych. 
 
Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów instalacyjnych. 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na 
inne (lub równowaŜne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol/uwagi J.m. Ilość Producent/ 
dystrybutor 

1 SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM GEMOS- 
Standard- WIN'NT/2000 

- szt. 1 ElaCompil 

2 INTERFEJS STANDARDOWY(SAP SCHRACK 
EVOLUTION 

- szt. 1 ElaCompil 



Częściowa  przebudowa i rozbudowa  Zespołu Szpitala o nowy segment „E1” dla potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami i budynkiem 
komunikacji pionowej w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Instalacje teletechniczne. 

 

 

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby Zdrowia, ul. Karczówkowska 8, Kielce 29 

3 INTERFEJS STANDARDOWY-(BELIMO LSK) - szt. 1 ElaCompil 
4 STEROWNIK LSK(Do sterowania i nadzoru 72 klap 

odcinajacych z interfejsem MPBus) 
- szt. 11 ElaCompil 

5 SERWER GEMOS DELL™ PowerEdge™ 2900 III 
2 x Quad Core Intel® Xeon® E5420 2x6MB Cache, 
2.5GHz 1333MHz FSB 
Trzyletni pakiet ProSupport dla dzialów IT  i reakcja w 4 
h dla systemów newralgicznych 
4GB Memory, 667MHz (2x2GB Dual Ranked FB 
DIMMs) 
Rack Chassis with Universal Sliding Rapid/Versa Rails 
Active ID Bezel Option for Rack Configuration 
Microsoft Windows Server® 2003 R2 SP2, Std Edition 
with 5 CAL and docs 
(12GB Partition) English 
Rozszerzona, czarna klawiatura USB Quietkey 
4 x 146GB, SAS, 3.5-inch, 15,000 rpm Hard Drive (hot-
plug) 
C5 Integrated SAS / SATA, RAID 10 using add in 
internal PERC controller 
PERC 6/i Internal RAID Controller Card (256MB cache, 
battery backup) 

- kpl. 1 ElaCompil 

6 Stacja Robocza - OptiPlex 960 MT OptiPlex 960 MT : 
Standard Base Mini Tower Chassis 
Polish Windows Vista ® Business SP1 to XP Professio-
nalSP3 Downgrade 
OptiPlex 960 Diagnostics and Drivers DVD 
2.0GB 800Mhz NON-ECC DDRII Memory (1*2GB) 
250GB 3.5inch Serial ATA (7,200 rpm) Single Hard 
Drive 
16X DVD +/-RW Drive With Software 
ATI Radeon HD 3470 256MB DDR2 full height 
DVI/VGA Output 
Dell LCD 24" (1920 x 1200) TCO99 DVI-D 
Enhanced USB Multimedia Black Keyboard Polish - 
(QWERTY) 
Dell Laser, USB (6 buttons) Black Mouse 
Broadcom Gigabit Ethernet Network Card Full Height 
3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive 
3Yr Basic Warranty - Next Business Day 
3Yr ProSupport for IT and Next Business Day On-Site 
Service 

- kpl. 1 ElaCompil 

7 SZAFA RACK 19" 42U 1000x800 serwerowa - kpl. 1 ElaCompil 
8 PRZEWODY KROSOWE DO SZAFY RACK - kpl. 1 ElaCompil 
9 ELEMENTY MOCUJACE DO URZADZEN (sruby, 

półki, panele zas.) - kpl. 1 ElaCompil 

10 PANEL WENTYLACYJNY - kpl. 1 ElaCompil 
11 UPS EVER SINLINE 3000 RACK 19" 3U - kpl. 1 ElaCompil 
12 DRUKARKA OKI ML 3320 - szt. 1 ElaCompil 
13 ETHERNET GATEWAY - szt. 1 ElaCompil 
14 STEROWNIK MASTER+PORT ETHERNET(Jednostka 

nadrzedna sterowników LSK) 
- szt. 1 ElaCompil 

15 KASETA 19" Z WYPOSABENIEM DO KART GE-
MOSA 

- szt. 1 ElaCompil 

16 POLE KROSOWE GEMOS DO KASETY 19" (RLK) 
0.8mm 

- szt. 5 ElaCompil 

17 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A - szt. 1 ElaCompil 
18 AKUMULATOR 12V/28Ah KOBE - szt. 1 ElaCompil 
19 OBUDOWA DUśA METALOWA ZK2000/GEMOS Centrala E1.1/04a (7 

wyjść sterujących) 
szt. 1 ElaCompil 

20 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A „ szt. 1 ElaCompil 
21 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE „ szt. 1 ElaCompil 
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22 KARTA WYJŚĆ PRZECIWPOśAROWYCH „ szt. 1 ElaCompil 
23 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF „ szt. 1 ElaCompil 
24 OBUDOWA DUśA METALOWA ZK2000/GEMOS Centrala E1.2/05 (10 

wyjść sterujących) 
szt. 1 ElaCompil 

25 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A „ szt. 1 ElaCompil 
26 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE „ szt. 1 ElaCompil 
27 KARTA WYJŚĆ PRZECIWPOśAROWYCH „ szt. 2 ElaCompil 
28 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF „ szt. 2 ElaCompil 
29 OBUDOWA DUśA METALOWA ZK2000/GEMOS Centrala E1.3/05 (2 

wyjścia sterujące) 
szt. 1 ElaCompil 

30 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A „ szt. 1 ElaCompil 
31 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE „ szt. 1 ElaCompil 
32 KARTA WYJŚĆ PRZECIWPOśAROWYCH „ szt. 1 ElaCompil 
33 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF „ szt. 1 ElaCompil 
34 OBUDOWA DUśA METALOWA ZK2000/GEMOS Centrala E1.4/05 (11 

wyjść sterujących) 
szt. 1 ElaCompil 

35 ZASILACZ IMPULSOWY 12V, 10A „ szt. 1 ElaCompil 
36 AKUMULATOR 12V/24Ah KOBE „ szt. 1 ElaCompil 
37 KARTA WYJŚĆ PRZECIWPOśAROWYCH „ szt. 1 ElaCompil 
38 POLE KROSOWE DO KART RLK/ZIF „ szt. 1 ElaCompil 
39 Kabel  YnTKSYekw 

1x2x1,0mm 
mb. 940 Bitner 

40 Kabel HTKSH 
1x2x1,4 mm 

mb. 1230 Bitner 

41 Rurka RVS RL 20 mb. 180 Elektroplast 
42 Materiały pomocnicze - - 2,5 % 

mat 
 

Producenci/dystrybutorzy: 
ElaCompil - ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań 
Bitner - Zakłady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Kraków 
Elektroplast  – ELEKTROPLAST Sp. z o.o., PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH, 
32-431 STRÓśA 556 
Siłowniki klap BF24L-T-ST z czujnikami temp. BAE 72TL i zasilaczami BKN 230-24MP dostar-
czane są z klapami ppoŜ. i ujęte są w PT inst. wentylacyjnych. 


