
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     OPRACOWANIE PROJEKTU NA MONTAś PIECA GAZOWEGO WRAZ Z WYKONAWSTWEM
ADRES INWESTYCJI   :     KIELCE - ULICA JAGIELLOŃSKA 72
INWESTOR   :     WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUŹLICY i CHORÓB PŁUC w CHĘCINACH
ADRES INWESTORA   :     ul. CZERWONA GÓRA 10; 26-060 CHĘCINY
BRANśA   :     BUDOWLANA + SANITARNA + ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA   :     2009-09-01

Poziom cen   :     II KWARTAŁ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2009-09-01

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZYCHODNIA - KOTŁOWNIA GAZOWA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLOŃSKIEJ

1 45453000-7 DOKUMENTACJA
1

d.1 kalk. własna
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ :
Inwentaryzacja
Instalacja gazowa,
Instalacje sanitarne,
Instalacje elektryczne,
Architektura + konstrukcja,
Uzyskanie wymaganych zezwoleń

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 PODŁĄCZENIE INSTALACJI GAZOWEJ I WYKONANIE WSZELKICH PRA C
2

d.2 kalk. własna
Wykonanie przyłącza gazowego od granic działki do piwnic (po terenie) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2 kalk. własna

Wykonanie prac budowlanych w kotłowni wraz z wentylacją grawitacyjną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2 kalk. własna

Wykonanie prac instalacyjnych:
Kocioł 'Viessmann Vitodenth 100' 35kW z zasobnikiem 120litrów i z pompą
obiegową C.O.,
Pompa cyrkulacyjna 'Wilo" dn25,
Zmiękczacz do uzdatniania wody  'Akuaachrom 18',
Naczynie przeponowe V=40litrów,
Komin - Wkład kominowy h=8m,
Armatura inna,
Izolacja istniejącego wymiennika

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.19



PRZYCHODNIA - KOTŁOWNIA GAZOWA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 230.0000

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.19



PRZYCHODNIA - KOTŁOWNIA GAZOWA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
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1. wykonanie prac budowlanych kpl. 1.0000 1.0000
2. wykonanie prac instalacyjnych w kot-

łowni
kpl. 1.0000 1.0000

3. wykonanie przyłącza gazowego 1.0000 1.0000
RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.19



PRZYCHODNIA - KOTŁOWNIA GAZOWA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.19


