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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI
1 Budowlane i elektryka
1/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 |kpl.
d.1/0520-04 m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 25 mm -ga- |m
d.1/0506-03 tazki
24 m 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki dywanowej - klejonej do ptytek PCV m2
d.1/0818-05
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
7|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - wyréwnanie wiekszych nieréw- |m?2
d.1/0804-06 nosci
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
8/KNR 4-01 Usuniecie z remontowanego korytarza gruzu m3
d.1/0106-04
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
10|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.1/0310-06
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
12 Wykonanie opinii kominiarskej po wymianie kratek wentylacyjnych i odgruzo- |kpl.
d.1|wycena indy- |waniu przewodéw kominowych
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Drzwi stalowe klasy C, antywtamaniowe o powierzchni do 2 m2 - szerokosci w |m2
d.1/1204-03 Swietle 80cm - serwerownia
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
14/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5m2
63.7 m?2 63.700
RAZEM 63.700
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
17|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
51.8 m?2 51.800
RAZEM 51.800
18/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m?2
d.1/202 1134-01 |ziome - sufity
11.9 m?2 11.900
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RAZEM 11.900
19/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m?2
d.1/202 1134-02 |nowe - $ciany
51.8 m?2 51.800
RAZEM 51.800
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
51.8 m?2 51.800
RAZEM 51.800
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1/1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
7.4 m 7.400
RAZEM 7.400
24|KNR 2-02 Ostony posadzek (podtég) folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - posadzka m2
d.1/202 1134-01
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
26|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
27|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych - antyposlizgowych 30x30 |m?2
d.1/1111-07 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
28|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z ptytek terakotowych antyposlizgowych na zaprawie klejo- |m
d.1/1115-02 wej
13.7 m 13.700
RAZEM 13.700
29|KNR 2-02 Montaz listwy progowej w drzwiach m
d.1/1217-03
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
30|/KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych sufitowych szt.
d.1/0501-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1/1122-01 ilo$¢ biegunéw 2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-03 Demontaz wytacznikdw warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o szt.
d.1/1126-01 natezeniu pragdu do 200 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
34/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1208-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.1/0205-01 w podtozu innym niz betonowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.1/0205-01 w podiozu innym niz betonowe
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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37|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-11 cowane na kotkach wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z kloszem hermetycznym |kpl.
d.1/0511-03 zawieszanych 2x36W - koncowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z kloszem hermetycznym |kpl.
d.1/0511-01 przykrecanych 1x36W - koncowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA f- |szt.
d.1/0307-01 my POLO
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t szt.
d.1/0308-05 hermetyczne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 Optima f-my POLO
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t szt.
d.1/0308-03 hermetyczne 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 Optima f-my POLO
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2 Okablowanie
21 Okablowanie
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2./1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
1
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR 4-03 Zaprawianie otworéw o $rednicy do 25 mm szt
d.2./1012-01-p.a. |Krotnos¢ = 2
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i scien- m
d.2.|0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym
1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
49| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm wciggane w kanalty |m
d.2.|0208-04 typu "P" - kabel UTP
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
50| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm wciggane w kanalty |m
d.2.|0208-04 typu "P" - kabel YNnTKSYekw 1x2x0,8mm
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
51|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm wciggane w kanalty |m
d.2.|0208-04 typu "P" - kabel YTKSY
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
52|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm wciggane w kanalty |m
d.2.|0208-04 typu "P" - kabel YWDXek 75
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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53|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm wciggane w kanaty |m
d.2./0208-04 typu "P" - kabel YDY 3x1,5 mm2
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
54|KNR 7-08 Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.2.|0512-01 pensacyjnych - korcéwka BNC
1
10 konc. 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR 7-08 Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.2.|0512-01 pensacyjnych - wtyk SAT F/6,5mm RG6U
1
10 konc. 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 7-08 Obrébka koncoéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.2.|0512-01 pensacyjnych - wtyk zasilania 2,1/5,5
1
10 konc. 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR 7-08 Obrébka koncéw kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddw kabelkowych i kom- |konc.
d.2.|0512-01 pensacyjnych o ilosci zyt do 7
1
1 konc. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Montaz urzadzen CCTV
58/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2./0503-04 pisu obrazu - rejestrator PDR-M 1004V
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor NEC LCD 19" 93V |szt.
d.2.|0501-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR AL-01 |Montaz zasilacza UPS EVER MP 700 DPC szt.
d.2.|0112-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR AL-01 |Montaz zasilacza - zasilacz PSU-S-12V/2A/5 AWZ 255 szt.
d.2.|0112-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna - szt.
d.2.|0501-01 kamera 3R VCIR 1542N
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.2.|0501-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Montaz urzadzeh SSP
64|KNR 5-06 Instalowanie gniazd czujek szt.
d.2.|1606-04
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 5-06 Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- szt.
d.2./1612-01 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych szt.
d.2.|1609-05
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodéw stacyjnych bez ekranu o 2 |konc.
d.2.|0702-02 zytach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
3
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7 konc. 7.000
RAZEM 7.000
2.4 Montaz urzgdzen SSWIN
68|KNR AL-01 |Montaz obudowy - obudowa OMI3 szt.
d.2.]0114-02
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - centralka Inte- |szt.
d.2./0102-03 gra 32
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut GSM-4S (bez |szt.
d.2./0106-04 karty SIM)
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa |szt.
d.2./0105-02 ekspander CA 64E
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta kontroli dostepu |szt.
d.2./0106-08 CA-64 SR
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradzwigkowa - Cobalt Pro szt.
d.2.]0201-04
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- czujka pasywna podczerwieni - Aqua Pro szt.
d.2.]0201-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR AL-01 |Montaz czujki stluczenia szkta - akustyczna szt.
d.2.]0202-01
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - czujka kontaktronowa MC 440 szt.
d.2.]0203-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego - akumulator 17Ah/12V szt.
d.2./0109-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.2.]0208-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - czytnik kart szt.
d.2.]0208-01
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR AL-01 |Montaz przycisku wyjscia awaryjnego - przycisk DM 700M szt.
d.2.]0402-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR AL-01 |Montaz przycisku wyjscia - przycisk ACA-001 szt.
d.2.]0402-01
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82|/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementoéw blokujacych - zwora elektromagne- |szt
d.2.|0304-04 tyczna
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu bloku- |szt
d.2.|0305-02 jacego w drzwiach
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2.|0108-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Demonta z i monta z szafy dystrybucyjnej sieci komputerowych
85/KNR 5-01 Demontaz kabli krosowych obwad
d.2.|0819-01 Krotnosé = 0.6
5
30 obwod 30
RAZEM 30
86|KNR 5-08 Demontaz wentylatora (analogia) szt
d.2.|0701-14 Krotnosé = 0.6
5
1 szt 1
RAZEM 1
87|KNR 5-08 Demontaz listwy zasilajacej (analogia) szt
d.2.|0701-14 Krotnosé = 0.6
5
1 szt 1
RAZEM 1
88|KNR 5-08 Demontaz paneli 19" (panel rozdzielczy, switch, inne) szt
d.2.|0701-14 Krotnos¢ = 0.6
5
3 szt 3
RAZEM 3
89|KNR 5-08 Demontaz panela porzadkujacego (analogia) szt
d.2.|0701-14 Krotnos¢ = 0.6
5
2 szt 2
RAZEM 2
90| TPSA 39 Demontaz szafy wiszacej szt
d.2.|0701-03 Krotnos¢ = 0.6
5
1 szt 1
RAZEM 1
91| TPSA 39 Montaz szafy 19" wiszacej 22U (analogia) szt
d.2.|0701-03 Krotnos¢ = 1.5
5
1 szt 1
RAZEM 1
92|KNR 5-08 Montaz wentylatora (analogia) szt
d.2.|0701-14
5
1 szt 1
RAZEM 1
93|KNR 5-08 Montaz listwy zasilajacej (analogia) szt
d.2.|0701-14
5
1 szt 1
RAZEM 1
94|KNR 5-08 Montaz paneli 19" (panel rozdzielczy, switch, inne) szt
d.2.|0701-14
5
3 szt 3
RAZEM 3
95|KNR 5-08 Montaz panela porzadkujacego (analogia) szt
d.2.|0701-14
5
2 szt 2
RAZEM 2
2.6 Uruchomienie systeméw
96/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.|0604-01
6
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lelemencie |szt.
d.2.|0602-01 liniowym
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.2.|0601-02 kéw programowych (instrukciji)
6
1 system 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
6
2 linia 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych |linia
d.2.|0506-02
6
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.2.|0601-01 kéw programowych (instrukcji) - system SSP
6
1 system 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lelemencie |szt.
d.2.|0602-01 liniowym 9 element adresowy) - system SSP
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw - system |lin.
d.2.|0603-02 SSP
6
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.2.|0604-02
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g 4.7160
2.|Elektromonter grupa llI r-g 4.7533
3.|Monterzy r-g 18.3120
4.robocizna r-g 105.2968
5.|robocizna" r-g 8.3435
6./robocizna’ r-g 305.4338
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.19

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|listwa progowa 1 1.0100 1.0100
2.|koncéwka BNC szt | 10.0000 10.0000
3.|wtyk SAT F/6,5mm RG6U szt | 10.0000 10.0000
4. wtyk zasilania 2,1/5,5 szt | 10.0000 10.0000
5.|rejestrator PDR-M 1004V szt 1.0000 1.0000
6.|dysk HDD SEAGATE 500GB 16MB B |szt 2.0000 2.0000
7200
7.|monitor NEC LCD 19" 93V szt 1.0000 1.0000
8.|UPS EVER MP 700 DPC szt 1.0000 1.0000
9.|zasilacz PSU-S-12V/2A/5 AWZ 255  |szt 1.0000 1.0000
10. kamera 3R VCIR 1542N szt 1.0000 1.0000
11. kamera wewnetrzna inwestora szt 1.0000 1.0000
12.|gniazdo G90 szt 2.0000 2.0000
13.|czujka jonizacyjna dymu DIO 2196 szt 2.0000 2.0000
14.|reczny ostrzegacz pozaru ROP 3AD  |szt 1.0000 1.0000
15.|obudowa OMI3 szt 3.0000 3.0000
16.|Kotki M10x100 szt | 12.0000 12.0000
17.|centralka Integra 32 szt 1.0000 1.0000
18./modut GSM-4S (bez karty SIM) szt 1.0000 1.0000
19. |karta przekaznikowa ekspander CA szt 2.0000 2.0000
64E
20. |karta kontroli dostepu CA-64 SR szt 2.0000 2.0000
21.|czujka pasywna podczerwieni i ultrad- |szt 2.0000 2.0000
zwiekowa - Cobalt Pro
22.|czujka pasywna podczerwieni - Aqua |szt 2.0000 2.0000
Pro
23.|czujka sttuczenia szkta A-101 szt 1.0000 1.0000
24.|czujka kontaktronowa MC 440 szt 2.0000 2.0000
25.|Akumulator 17Ah/12V szt 1.0000 1.0000
26.|Klawiatura LCD Integra szt 2.0000 2.0000
27.|czytnik kart C2 EMM szt 3.0000 3.0000
28. |karta kontroli dostepu szt 5.0000 5.0000
29.|przycisk DM 700M szt 2.0000 2.0000
30.|przycisk ACA-001 szt 1.0000 1.0000
31.|zwora EF 321 szt 2.0000 2.0000
32.|uchwyt do zwory szt 2.0000 2.0000
33.|Sygnalizator zewn. SPW 100 szt 1.0000 1.0000
34.|Sygnalizator zewn. SPL -2010 szt 1.0000 1.0000
35.|opinia kominiarska kpl. 1.0000 1.0000
36.|benzyna do lakieréw dm3| 0.1074 0.1074
37.|drzwi stalowe klasy C m2 1.8500 1.8500
38.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0857 0.0857
39.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 1.0000 1.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
40.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - |dm3 | 18.3610 18.3610
biata
41.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 0.6516 0.6516
stosowania
42.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego |[dm3 | 0.6182 0.6182
stosowania
43.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3| 0.1290 0.1290
44. mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.4014 1.4014
45.| zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 45.0845 45.0845
46.|Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm m2 45613 45613
47.|piasek do zapraw m3 0.1228 0.1228
48.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.0021 0.0021
49.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0107 0.0107
50.|wapno suchogaszone t 0.0561 0.0561
51.|gips szpachlowy t 0.2094 0.2094
52.|cegta budowlana petna szt. 2.0000 2.0000
53.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka |kg 96.9850 96.9850
54.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |kg 4.9980 4.9980
55.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 11.3960 11.3960
56.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0097 0.0097
57.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 3.6326 3.6326
szanka
58.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0410 0.0410
59. |ptytki podtogowe z terakoty antyposliz- m2 | 12.4950 12.4950
gowej 30x30
60. | ksztattki cokotowe podtogowe m 13.9740 13.9740
-10 -




SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
61.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0.0039 0.0039
62.|papier $cierny ark 4.2895 4.2895
63.|woda z rurociggu m3 0.0417 0.0417
64.|woda m3 0.1103 0.1103
65.| oprawy $wietlowkowe 2x36W szt. 1.0000 1.0000
66.| oprawy $wietlowkowe 1x36W szt. 1.0000 1.0000
67.|zaptonniki' szt. 2.0000 2.0000
68.|zaptonniki szt. 1.0000 1.0000
69.|Swietléwka LF 36 W szt 3.1200 3.1200
70.|taczniki bryzgoszczelne jednobieguno- |szt 2.0400 2.0400

we p/t - OPTIMA f-my POLO'

71.|gniazda n/t 2-biegunowe hermetyczne |szt 1.0200 1.0200

0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 Optima f-my

POLO
72.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2.0400 2.0400
podwdjne z uziemienien OPTIMA f-my
POLO
73.|Puszka PO 60 mm koncowa bez po- |szt | 10.2000 10.2000
Krywy
74.|listwa elektroinstalacyjna m 156.000 156.000
0 0
75.|Przewdd YDYZz0-450/750 V 3x1,5mm2|m 10.4000 10.4000
76. Przewdd YDYZz0-450/750 V 3x2,5mm2|m 41.6000 41.6000
77.|przewody kabelkowe UTP m  |104.000 104.000
0 0
78.|przewody kabelkowe YnTKSYekw m 124.800 124.800
1x2x0,8mm 0 0
79.|przewody kabelkowe YTKSY ekw m |104.000 104.000
3x2x0,5 0 0
80.|przewody kabelkowe YWDXek 75 m 104.000 104.000
0 0
81.|przewody kabelkowe YWDXek 75' m 46.8000 46.8000
82.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z top- (kg 0.0070 0.0070
nikiem TLR 157
83.|wkrety do drewna szt 2.0000 2.0000
84.|Szafa rozdzielcza 22U 19" szt 1.0000 1.0000
85. | kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong |szt. 4.4000 4.4000
86.|kotki rozporowe plastikowe szt |405.000 405.000
0 0
87.|kolki rozporowe plastikowe szt 4.0000 4.0000
88.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-11 -
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 1.9545
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.5610
3.|$rodek transportowy m-g 0.4542
4.|Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 6.6000
5.|$rodek transportowy m-g 0.4781
6./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0936
7.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1530
8./mieszarka do zapraw m-g 0.2548
9. przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta|m-g 0.9500
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19
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