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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ I PIĘTRO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT POSADZEK NA KORYTARZU I PI ĘTRA (OBOK STOŁÓWKI)

1 KNR 4-01
0811-07

Skucie cokolika z płytek terakotowych m2

1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

3 KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem - wyrównanie większych nierów-
ności

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

4 KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z remontowanego korytarza gruzu m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

5 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

6 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

7 NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

8 KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych - antypoślizgowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

9 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek terakotowych antypoślizgowych na zaprawie klejo-
wej

m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

10 KNR 2-02
1217-03
analogia

MontaŜ listwy progowej w drzwiach m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ I PIĘTRO ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 53.2169

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ I PIĘTRO ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. listwa progowa 1 6.5650 6.5650
2. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 75.7165 75.7165
3. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 185.412

5
185.412

5
4. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 4.7775 4.7775
5. zaprawa do spoinowania-sucha mie-

szanka
kg 6.2107 6.2107

6. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0260 0.0260
7. płytki podłogowe z terakoty antypośliz-

gowej 30x30
m2 23.8875 23.8875

8. kształtki cokołowe podłogowe m 11.1180 11.1180
9. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ I PIĘTRO ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 1.2446
2. środek transportowy m-g 0.8515
3. środek transportowy m-g 0.2467
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.0780

RAZEM

Słownie:  
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