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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI

1 Budowlane i elektryka
1

d.1
KNR 4-02
0520-04

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0
m2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-02
0506-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - ga-
łązki

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

3
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki dywanowej - klejonej do płytek PCV m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

7
d.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem - wyrównanie większych nierów-
ności

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

8
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z remontowanego korytarza gruzu m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

9
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

10
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów kominowych m

15.1 m 15.100
RAZEM 15.100

12
d.1 wycena indy-

widualna

Wykonanie opinii kominiarskej po wymianie kratek wentylacyjnych i odgruzo-
waniu przewodów kominowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe klasy C, antywłamaniowe o powierzchni do 2 m2 - szerokości w
świetle 80cm - serwerownia

m2

1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850

14
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

5.1 m 5.100
RAZEM 5.100

15
d.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

63.7 m2 63.700
RAZEM 63.700

16
d.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

17
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

51.8 m2 51.800
RAZEM 51.800

18
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome - sufity

m2

11.9 m2 11.900
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.900

19
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-
nowe - ściany

m2

51.8 m2 51.800
RAZEM 51.800

20
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

21
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

51.8 m2 51.800
RAZEM 51.800

22
d.1

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

23
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

7.4 m 7.400
RAZEM 7.400

24
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony posadzek (podłóg) folią polietylenową m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

25
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - posadzka m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

26
d.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

27
d.1

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych - antypoślizgowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

28
d.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek terakotowych antypoślizgowych na zaprawie klejo-
wej

m

13.7 m 13.700
RAZEM 13.700

29
d.1

KNR 2-02
1217-03
analogia

MontaŜ listwy progowej w drzwiach m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KSNR 9
0501-06

DemontaŜ opraw oświetleniowych sufitowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1

KNR 4-03
1126-01

DemontaŜ wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o
natęŜeniu prądu do 200 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

34
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

35
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x1,5 mm2   układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

36
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2,5  mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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37

d.1
KNR-W 5-08
0502-11

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1

KNR-W 5-08
0511-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych z kloszem hermetycznym
zawieszanych 2x36W - końcowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR-W 5-08
0511-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych z kloszem hermetycznym
przykręcanych 1x36W - końcowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.1

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

42
d.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA f-
my POLO

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t
hermetyczne  2-biegunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my POLO

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne n/t
hermetyczne 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŜalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my POLO

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

2 Okablowanie
2.1 Okablowanie
46

d.2.
1

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2.

1

KNR 4-03
1012-01-p.a.

Zaprawianie otworów o średnicy  do 25 mm
Krotność = 2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2.

1

KNR-W 5-08
0114-05

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłoŜu betonowym

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

49
d.2.

1

KNR-W 5-08
0208-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane w kanały
typu "P" - kabel UTP

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

50
d.2.

1

KNR-W 5-08
0208-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane w kanały
typu "P" - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

51
d.2.

1

KNR-W 5-08
0208-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane w kanały
typu "P" - kabel YTKSY

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

52
d.2.

1

KNR-W 5-08
0208-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane w kanały
typu "P" - kabel YWDXek 75

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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53

d.2.
1

KNR-W 5-08
0208-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane w kanały
typu "P" - kabel YDY 3x1,5 mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

54
d.2.

1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych - końcówka BNC

końc.

10 końc. 10.000
RAZEM 10.000

55
d.2.

1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych - wtyk SAT F/6,5mm RG6U

końc.

10 końc. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.2.

1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych - wtyk zasilania 2,1/5,5

końc.

10 końc. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.2.

1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych o ilości Ŝył do 7

końc.

1 końc. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Monta Ŝ urządzeń CCTV
58

d.2.
2

KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu - rejestrator PDR-M 1004V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.

2

KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor NEC LCD 19" 93V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.

2

KNR AL-01
0112-08

MontaŜ zasilacza UPS EVER MP 700 DPC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2.

2

KNR AL-01
0112-08

MontaŜ zasilacza - zasilacz PSU-S-12V/2A/5 AWZ 255 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna -
kamera 3R VCIR 1542N

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.

2

KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Monta Ŝ urządzeń SSP
64

d.2.
3

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd czujek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2.

3

KNR 5-06
1612-01

Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.2.

3

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.

3

KNR 5-06
0702-02

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 2
Ŝyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski

końc.
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7 końc. 7.000

RAZEM 7.000
2.4 Monta Ŝ urządzen SSWiN
68

d.2.
4

KNR AL-01
0114-02

MontaŜ obudowy - obudowa OMI3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.2.

4

KNR AL-01
0102-03

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - centralka Inte-
gra 32

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.

4

KNR AL-01
0106-04

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł GSM-4S (bez
karty SIM)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.

4

KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
ekspander CA 64E

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.2.

4

KNR AL-01
0106-08

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta kontroli dostepu
CA-64 SR

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.2.

4

KNR AL-01
0201-04

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa - Cobalt Pro szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.2.

4

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu- czujka pasywna podczerwieni - Aqua Pro szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.2.

4

KNR AL-01
0202-01

MontaŜ czujki stłuczenia szkła - akustyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.

4

KNR AL-01
0203-01

MontaŜ czujki otwarcia - czujka kontaktronowa MC 440 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.2.

4

KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego - akumulator 17Ah/12V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.2.

4

KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.2.

4

KNR AL-01
0208-01

MontaŜ elementów obsługowych - czytnik kart szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

80
d.2.

4

KNR AL-01
0402-01

MontaŜ przycisku wyjścia awaryjnego - przycisk DM 700M szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.2.

4

KNR AL-01
0402-01

MontaŜ przycisku wyjścia - przycisk ACA-001 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82

d.2.
4

KNR AL-01
0304-04

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

83
d.2.

4

KNR AL-01
0305-02

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elektromechanicznego elementu bloku-
jącego w drzwiach

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.

4

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.5 Demonta Ŝ i monta Ŝ szafy dystrybucyjnej sieci komputerowych
85

d.2.
5

KNR 5-01
0819-01

Demontaz kabli krosowych
Krotność = 0.6

obwód

30 obwód 30
RAZEM 30

86
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

DemontaŜ wentylatora (analogia)
Krotność = 0.6

szt

1 szt 1
RAZEM 1

87
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

DemontaŜ listwy zasilającej (analogia)
Krotność = 0.6

szt

1 szt 1
RAZEM 1

88
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

DemontaŜ paneli 19"  (panel rozdzielczy, switch, inne)
Krotność = 0.6

szt

3 szt 3
RAZEM 3

89
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

DemontaŜ panela porządkującego (analogia)
Krotność = 0.6

szt

2 szt 2
RAZEM 2

90
d.2.

5

TPSA 39
0701-03

DemontaŜ szafy wiszącej
Krotność = 0.6

szt

1 szt 1
RAZEM 1

91
d.2.

5

TPSA 39
0701-03

MontaŜ szafy 19" wiszącej 22U (analogia)
Krotność = 1.5

szt

1 szt 1
RAZEM 1

92
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

MontaŜ wentylatora (analogia) szt

1 szt 1
RAZEM 1

93
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

MontaŜ listwy zasilającej (analogia) szt

1 szt 1
RAZEM 1

94
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

MontaŜ paneli 19"  (panel rozdzielczy, switch, inne) szt

3 szt 3
RAZEM 3

95
d.2.

5

KNR 5-08
0701-14

MontaŜ panela porządkującego (analogia) szt

2 szt 2
RAZEM 2

2.6 Uruchomienie systemów
96

d.2.
6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
97

d.2.
6

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

98
d.2.

6

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

99
d.2.

6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

2 linia 2.000
RAZEM 2.000

100
d.2.

6

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

1 linia 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2.

6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji) - system SSP

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2.

6

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym 9 element adresowy) - system SSP

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.2.

6

KNR AL-01
0603-02

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów - system
SSP

lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.2.

6

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 4.7160
2. Elektromonter grupa III r-g 4.7533
3. Monterzy r-g 18.3120
4. robocizna r-g 105.2968
5. robocizna'' r-g 8.3435
6. robocizna' r-g 305.4338

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. listwa progowa 1 1.0100 1.0100
2. końcówka BNC szt 10.0000 10.0000
3. wtyk SAT F/6,5mm RG6U szt 10.0000 10.0000
4. wtyk zasilania 2,1/5,5 szt 10.0000 10.0000
5. rejestrator PDR-M 1004V szt 1.0000 1.0000
6. dysk HDD SEAGATE 500GB 16MB B

7200
szt 2.0000 2.0000

7. monitor NEC LCD 19" 93V szt 1.0000 1.0000
8. UPS EVER MP 700 DPC szt 1.0000 1.0000
9. zasilacz PSU-S-12V/2A/5 AWZ 255 szt 1.0000 1.0000

10. kamera 3R VCIR 1542N szt 1.0000 1.0000
11. kamera wewnetrzna inwestora szt 1.0000 1.0000
12. gniazdo G90 szt 2.0000 2.0000
13. czujka jonizacyjna dymu DIO 2196 szt 2.0000 2.0000
14. ręczny ostrzegacz poŜaru ROP 3AD szt 1.0000 1.0000
15. obudowa OMI3 szt 3.0000 3.0000
16. Kołki M10x100 szt 12.0000 12.0000
17. centralka Integra 32 szt 1.0000 1.0000
18. moduł GSM-4S (bez karty SIM) szt 1.0000 1.0000
19. karta przekaźnikowa ekspander CA

64E
szt 2.0000 2.0000

20. karta kontroli dostępu CA-64 SR szt 2.0000 2.0000
21. czujka pasywna podczerwieni i ultrad-

źwiękowa - Cobalt Pro
szt 2.0000 2.0000

22. czujka pasywna podczerwieni - Aqua
Pro

szt 2.0000 2.0000

23. czujka stłuczenia szkła A-101 szt 1.0000 1.0000
24. czujka kontaktronowa MC 440 szt 2.0000 2.0000
25. Akumulator 17Ah/12V szt 1.0000 1.0000
26. Klawiatura LCD Integra szt 2.0000 2.0000
27. czytnik kart C2 EMM szt 3.0000 3.0000
28. karta kontroli dostępu szt 5.0000 5.0000
29. przycisk DM 700M szt 2.0000 2.0000
30. przycisk ACA-001 szt 1.0000 1.0000
31. zwora EF 321 szt 2.0000 2.0000
32. uchwyt do zwory szt 2.0000 2.0000
33. Sygnalizator zewn. SPW 100 szt 1.0000 1.0000
34. Sygnalizator zewn. SPL -2010 szt 1.0000 1.0000
35. opinia kominiarska kpl. 1.0000 1.0000
36. benzyna do lakierów dm3 0.1074 0.1074
37. drzwi stalowe klasy C m2 1.8500 1.8500
38. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0857 0.0857
39. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

Ŝaluzją surowe 14x14 cm
szt. 1.0000 1.0000

40. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -
biała

dm3 18.3610 18.3610

41. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.6516 0.6516

42. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0.6182 0.6182

43. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.1290 0.1290
44. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1.4014 1.4014
45. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 45.0845 45.0845
46. Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm m2 4.5613 4.5613
47. piasek do zapraw m3 0.1228 0.1228
48. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.0021
49. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0107 0.0107
50. wapno suchogaszone t 0.0561 0.0561
51. gips szpachlowy t 0.2094 0.2094
52. cegła budowlana pełna szt. 2.0000 2.0000
53. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 96.9850 96.9850
54. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 4.9980 4.9980
55. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 11.3960 11.3960
56. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0097 0.0097
57. zaprawa do spoinowania-sucha mie-

szanka
kg 3.6326 3.6326

58. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0410 0.0410
59. płytki podłogowe z terakoty antypośliz-

gowej 30x30
m2 12.4950 12.4950

60. kształtki cokołowe podłogowe m 13.9740 13.9740
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

61. deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0039 0.0039
62. papier ścierny ark 4.2895 4.2895
63. woda z rurociągu m3 0.0417 0.0417
64. woda m3 0.1103 0.1103
65. oprawy świetlówkowe 2x36W szt. 1.0000 1.0000
66. oprawy świetlówkowe 1x36W szt. 1.0000 1.0000
67. zapłonniki' szt. 2.0000 2.0000
68. zapłonniki szt. 1.0000 1.0000
69. Świetlówka LF 36W szt 3.1200 3.1200
70. łączniki bryzgoszczelne jednobieguno-

we p/t - OPTIMA f-my POLO'
szt 2.0400 2.0400

71. gniazda n/t 2-biegunowe hermetyczne
o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my
POLO

szt 1.0200 1.0200

72. gniazda podtynkowe 2-biegunowe
podwójne z uziemienien OPTIMA f-my
POLO

szt 2.0400 2.0400

73. Puszka PO 60 mm końcowa bez po-
krywy

szt 10.2000 10.2000

74. listwa elektroinstalacyjna m 156.000
0

156.000
0

75. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x1,5mm2 m 10.4000 10.4000
76. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x2,5mm2 m 41.6000 41.6000
77. przewody kabelkowe UTP m 104.000

0
104.000

0
78. przewody kabelkowe YnTKSYekw

1x2x0,8mm
m 124.800

0
124.800

0
79. przewody kabelkowe YTKSY ekw

3x2x0,5
m 104.000

0
104.000

0
80. przewody kabelkowe YWDXek 75 m 104.000

0
104.000

0
81. przewody kabelkowe YWDXek 75' m 46.8000 46.8000
82. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z top-

nikiem TLR 157
kg 0.0070 0.0070

83. wkręty do drewna szt 2.0000 2.0000
84. Szafa rozdzielcza 22U 19" szt 1.0000 1.0000
85. kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 4.4000 4.4000
86. kołki rozporowe plastikowe szt 405.000

0
405.000

0
87. kolki rozporowe plastikowe szt 4.0000 4.0000
88. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZERWONAG-SERWEROWNIA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 1.9545
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.5610
3. środek transportowy m-g 0.4542
4. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 6.6000
5. środek transportowy m-g 0.4781
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.0936
7. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1530
8. mieszarka do zapraw m-g 0.2548
9. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0.9500

RAZEM

Słownie:  
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