PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI  :  WYMIANA POSADZKI NA KORYTARZU | PIETRA - OBOK STOLOWKI
ADRES INWESTYCJI  :  SZPITAL w CZERWONEJ GORZE ] )
INWESTOR : WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUZLICY i CHOROB PLUC w CHECINACH
ADRES INWESTORA  :  ul. CZERWONA GORA 10; 26-060 CHECINY

BRANZA :  BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :10.09.2009

Poziom cen : Il KWARTAL 2009

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.09.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ | PIETRO

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REMONT POSADZEK NA KORYTARZU | Pl ETRA (OBOK STOLOWKI)
1/KNR 4-01 Skucie cokolika z ptytek terakotowych m2
0811-07
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
3|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem - wyréwnanie wigkszych nierébw- |m?2
0804-06 nosci
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
4/KNR 4-01 Usuniecie z remontowanego korytarza gruzu m3
0106-04
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
202 1134-01
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
7|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
8|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych - antyposlizgowych 30x30 |m2
1111-07 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularng
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
9|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z ptytek terakotowych antyposlizgowych na zaprawie klejo- | m
1115-02 wej
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900
10|KNR 2-02 Montaz listwy progowej w drzwiach m
1217-03
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

Norma PRO Wersja 4.19




SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ | PIETRO

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

53.2169

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ | PIETRO ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|listwa progowa 1 6.5650 6.5650
2.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 75.7165 75.7165
3.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka |kg |185.412 185.412
5 5
4.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |kg 47775 47775
5.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 6.2107 6.2107
szanka
6. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0260 0.0260
7.|ptytki podtogowe z terakoty antyposliz- m2 | 23.8875 23.8875
gowej 30x30
8. |ksztaltki cokotowe podtogowe m 11.1180 11.1180
9. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ | PIETRO

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 1.2446
2.|$rodek transportowy m-g 0.8515
3.|$rodek transportowy m-g 0.2467
4./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0780
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




