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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ KASA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT POSADZEK NA KORYTARZU OBOK KASY

1 KNR 4-01
0811-07

Skucie cokolika z płytek terakotowych m2

1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki dywanowej - klejonej do płytek PCV m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

3 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

4 KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem - wyrównanie większych nierów-
ności

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

5 KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z remontowanego korytarza gruzu m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

6 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230

7 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

8 NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

9 KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych - antypoślizgowych 30x30
cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

22.75 m2 22.750
RAZEM 22.750

10 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z płytek terakotowych antypoślizgowych na zaprawie klejo-
wej

m

15.3 m 15.300
RAZEM 15.300

11 KNR 2-02
1217-03
analogia

MontaŜ listwy progowej w drzwiach m

5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ KASA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 59.1950

RAZEM

Słownie:  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.19



SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ KASA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.
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jedn.

War-
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Grupa Do-
staw-

ca
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na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
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lny

Ra-
bat
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sto-
so-
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ny

1. listwa progowa 1 5.4540 5.4540
2. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 78.7305 78.7305
3. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 185.412

5
185.412

5
4. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 4.7775 4.7775
5. zaprawa do spoinowania-sucha mie-

szanka
kg 6.4219 6.4219

6. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0216 0.0216
7. płytki podłogowe z terakoty antypośliz-

gowej 30x30
m2 23.8875 23.8875

8. kształtki cokołowe podłogowe m 15.6060 15.6060
9. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZERWONAG-KORYTARZ KASA ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 1.2538
2. środek transportowy m-g 0.8563
3. środek transportowy m-g 0.2446
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1794

RAZEM

Słownie:  
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